

Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
na realizáciu

„Aktualizácia vrcholových bezpečnostných materiálov“,
č. EMM: Z0094/2007

ČLÁNOK I
Zmluvné strany

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Chlumeckého 2,
820 12 Bratislava 212

Zastúpený: JUDr. Štefan Moyzes, predseda

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

č.ú.: 7000063046/8180

IČO: 00166266 0166260 *

a

Zhotoviteľ: EMM, spol. s r. o.

Sekurisova 16
841 02 Bratislava

Zastúpený: Ing. Jaroslav Mašek, prokurista

Zmocnenec pre:

a) zmluvné rokovanie Ing. Jaroslav Mašek, prokurista

b) technické rokovanie Ing. Jozef Bezák, vedúci projektu pre
plnenie predmetu tejto zmluvy

Bankové spojenie: ČSOB Bratislava
č. ú.: 0 584 749 903/7500

IČO: 17 316 260

DIČ: 2020316529

IČDPH: SK2020316529

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
S.r.o.: vložka číslo: 686/B, dňa 29.04.1991

ČLÁNOK II

Východiskové podklady

1. Východiskovými podkladmi na uzavretie tejto zmluvy je kontrakt na realizáciu „Comprehensive Data Security Project (CDSP) for GCCA SR (Komplexný bezpečnostný projekt pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR)“, ktorý bol realizovaný

v rámci PHARE projektu číslo SR 99 06 04 01 /006 ako subdodávka pre spoločnosť Lahmeyer International GmbH, Germany, a zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) §6, ods.1 a §20 tohto zákona, v zmysle ktorých je spoločnosť EMM autorom dokumentov: Bezpečnostná architektúra IS, Bezpečnostná doktrína IS, Detailná analýza rizík vybraných aktív IS, Stratégia havarijných plánov IS, Implementačný plán CDSP, Rozpočet CDSP, Manuál bezpečnosti IS, Management summary a Katalóg funkčných rizík.

ČLÁNOK III Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať nasledovné práce a služby, ktorých rozsah je záväzne špecifikovaný v prílohách č. 1 a 2 tejto zmluvy:
 - a) Aktualizácia dokumentu Bezpečnostná doktrína IS v zmysle požiadaviek ISO/IEC 27001 na implementáciu systému riadenia bezpečnosti,
 - b) Aktualizácia dokumentu Implementačný plán CDSP, Rozpočet CDSP.

ČLÁNOK IV Cena, fakturačné a platobné podmienky

1. Cena predmetu zmluvy je určená podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách vo výške 3.861.312,00- SK (slovom tri milióny osemstošesťdesiatjedentisíc trisťodvanásť slovenských korún) vrátane DPH 19%, z toho

| | |
|-----------------|------------------|
| základ pre DPH: | 3.244.800,00- Sk |
| DPH 19 %: | 616.612,00- Sk. |
2. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať ucelené časti predmetu zmluvy (príloha č. 1, časť 1 až 2) po podpísaní príslušného preberacieho protokolu (príloha č. 5, bod 1, protokol č. 1 - príloha č. 5 bod 2, položky 1, 2 protokol č. 2 - príloha č. 5, bod 2, položka 3).
3. Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.
4. Kalkulácia ceny predmetu zmluvy je v prílohe č. 5 k tejto zmluve.
5. Ak v dôsledku administratívneho zásahu štátu dôjde v čase plnenia tejto zmluvy k zmene DPH, alebo iným opatreniam, ktoré budú mať vplyv na cenu predmetu zmluvy, zhotoviteľ je povinný upraviť primerane cenu predmetu zmluvy, ak sa naň tieto opatrenia budú vzťahovať. Vzniknutý rozdiel usporiada zhotoviteľ v poslednej faktúre po podpísaní protokolu č.3.

ČLÁNOK V

Doba trvania zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, podľa harmonogramu plnenia predmetu zmluvy uvedeného v prílohe č. 5 k tejto zmluve

ČLÁNOK VI

Miesto plnenia zmluvy

1. Miestom plnenia zmluvy sú pracoviská a priestory Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

ČLÁNOK VII

Ochrana informácií

1. Zoznam zamestnancov zhotoviteľa, ktorí sa pri realizácii zmluvy oboznámia s citlivými údajmi, je uvedený v prílohe č. 6 k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) uchovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, (citlivé údaje, ktorými sú napr. dokumenty o objednávateľovi, jeho klientoch, obchodných partneroch, obchodoch, osobné údaje podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a neposkytnúť ich tretej osobe,
 - b) že jeho zamestnanci, ktorí budú osobne zabezpečovať predmet plnenia podľa tejto zmluvy, zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa oboznámia pri plnení tejto zmluvy po dobu plnenia tejto zmluvy aj po jeho splnení,
 - c) využívať na plnenie zmluvou dohodnutých prác len zamestnancov, ktorí boli odsúhlasení objednávateľom.
3. S citlivými údajmi objednávateľa sa môžu oboznamovať len určené osoby, ktoré spĺňajú stanovené predpoklady a ktoré písomne určil objednávateľ na styk s citlivými údajmi. Určené osoby zhotoviteľ poučí o príslušných predpisoch o ochrane údajov a z nich vyplývajúcich povinnostiach v zmysle § 17 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Určené osoby, ktoré boli poučené o povinnostiach pri spracúvaní citlivých údajov sú povinné zabezpečiť, aby sa o citlivých údajoch nedozvedela nepovoláná osoba alebo neboli inak zneužitú.
4. Utajenie sa netýka informácií, technológií a techník všeobecne známych, informácií, ktoré boli preukázateľne nezávisle vypracované alebo s nimi druhá zmluvná strana vyslovila písomný súhlas.

ČLÁNOK VIII

Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností sa považuje najmä:
 - a) nedodanie predmetu zmluvy v rozsahu prác uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve a jeho špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2 k tejto zmluve,
 - b) nevymenovanie vedúceho projektu objednávateľa a vedúceho projektu zhotoviteľa podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - c) nesplnenie povinností objednávateľa špecifikovaných v prílohe č. 4 k tejto zmluve,
 - d) nedodržanie termínu plnenia zmluvy podľa harmonogramu plnenia predmetu zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe č. 5 k tejto zmluve,
 - e) vada plnenia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností s možnosťou odstúpenia od zmluvy a vymáhania náhrady škody týmto spôsobenej, budú považovať aj porušenie zachovania mlčanlivosti.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzniknuté problémy budú operatívne riešiť na úrovni vedúceho projektu objednávateľa a vedúceho projektu zhotoviteľa.

ČLÁNOK IX

Zmluvná pokuta a náhrada škody

1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy v lehote podľa čl. V tejto zmluvy, objednávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry podľa čl. IV tejto zmluvy, zhotoviteľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania
3. Vzájomné pohľadávky vzniknuté porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy bude možné započítať v súlade s § 364 Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK X

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva sa môže meniť po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou písomného dodatku, podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.


3. Zmluvné vzťahy, ktoré neupravuje táto zmluva sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č.1 až 6:
Príloha č. 1 – Rozsah prác
Príloha č. 2 – Dodávaný systém a služby
Príloha č. 3 – Preberací protokol
Príloha č. 4 – Zodpovednosť objednávateľa
Príloha č. 5 – Harmonogram plnenia, cenová kalkulácia
Príloha č. 6 – Zoznam zamestnancov zhotoviteľa, zúčastňujúcich sa na realizácii projektu
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.


V Bratislave, dňa 13.12.2007

V Bratislave, dňa 13.12.2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


.....
JUDr. Štefan Moyzes
predseda


.....
Ing. Jaroslav Mašek
prokurista
EMM, spol.s r.o.

Rozsah prác

Táto príloha obsahuje definíciu prác, ktoré zhotoviteľ vykonáva a metódy, ktoré použije pri realizácii predmetu zmluvy. Táto príloha slúži ako kontrolný doklad pre objednávateľa a zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii predmetu zmluvy podľa metodík a postupov platných v čase plnenia u objednávateľa.

Objednávateľ a zhotoviteľ písomne menujú vedúceho projektu za každú zmluvnú stranu. Vedúci projektu je zodpovedný za priebeh a riadenie všetkých prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

Predmet plnenia tejto zmluvy obsahuje dodávky materiálov tak, ako vyplynuli z dokumentácie a z požiadaviek objednávateľa v nasledujúcich častiach:

1. časť: Prípravné práce

Cieľom je vytvoriť spoločnú pracovnú skupinu, ktorá bude zodpovedná za prípravu podkladov, pripomienkovanie materiálov. Vedúci projektu objednávateľa oznámi písomne vedúcemu projektu zhotoviteľa mená členov pracovnej skupiny. Pracovná skupina je riadená vedúcim projektu objednávateľa. Úlohou členov pracovnej skupiny bude najmä:

- zodpovednosť za kvalitné a včasné vykonávanie pridelených úloh,
- aktívne sa zúčastňovať na stretnutiach pracovnej skupiny, na ktoré boli prizvaní,
- aktívne spolupracovať na riešení úloh a priebežných problémov,
- posudzovať a odsúhlasovať komplexné alebo čiastkové kroky navrhovaných riešení a dokumentov,
- konzultovať navrhované riešenia a postupy postupov s nadriadeným,
- spolupracovať a konzultovať navrhované riešenia s ďalšími zamestnancami svojho útvaru.

Z každého stretnutia pracovnej skupiny sa urobí písomný zápis so závermi, ktoré boli na stretnutí dohodnuté. Závery uvedené do zápisu sú záväzné pre pokračovanie prác. Stretnutie pracovnej skupiny organizuje a riadi vedúci projektu objednávateľa. Na stretnutiach pracovnej skupiny sa zúčastňuje vedúci projektu zhotoviteľa, podľa potreby môžu byť prizvaní aj špecialisti zhotoviteľa.

Požiadavky na objednávateľa:

- písomné menovanie členov pracovnej skupiny,
- písomné menovanie vedúceho projektu objednávateľa.

Záverečné materiály:

- nie sú.

2. časť: Spracovanie projektovej dokumentácie

Zhotoviteľ vykoná:

- vypracovanie aktualizácie dokumentu Bezpečnostná doktrína IS v zmysle požiadaviek ISO/IEC 27001 na implementáciu systému riadenia bezpečnosti
- vypracovanie aktualizácie dokumentu Implementačný plán CDSP, Rozpočet CDSP

Požiadavky na objednávateľa:

- poskytnutie údajov a informácií do 3 dní od odovzdania písomnej požiadavky vedúcemu projektu SP.

Dodávaný systém a služby

1. Materiály

V rámci riešenia zmluvy sa bude so všetkými materiálmi narábať podľa stupňa utajenia. Všetky materiály budú uložené a archivované na sekretariáte vedúceho projektu objednávateľa, ktorý vedie evidenciu o uložených, archivovaných a zapožičaných materiáloch. Zhotoviteľ dodá nasledovné záverečné materiály ako výsledok prác popísaných v prílohe č. 1 k tejto zmluve:

- a) Bezpečnostná doktrína IS,
- b) Implementačný plán CDSP,

Preberací protokol

Materiály (Príloha č. 2 – Materiály)

Rozsah

Na základe písomného pripomienkovania jednotlivých materiálov, uvedených v prílohe č. 2 k tejto zmluve pracovnou skupinou objednávateľa, zhotoviteľ zapracuje pripomienky do jednotlivých materiálov.

Prevzatie

Zpracovanie písomných pripomienok do konečnej verzie podľa požiadaviek overí vedúci projektu objednávateľa. Objednávateľ je povinný prevziať konečnú verziu materiálov po zapracovaní pripomienok a podpísaní príslušného preberacieho protokolu.

Záverečný preberací protokol

Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie celého predmetu zmluvy podľa článku III formou záverečného preberacieho protokolu podľa prílohy č. 5 k tejto zmluve. Podpisom záverečného preberacieho protokolu sú zmocnení vedúci projektu za zhotoviteľa a vedúci projektu za objednávateľa.

Zodpovednosť objednávateľa

Úspešná realizácia plnenia tejto zmluvy závisí aj od riadneho spolupôsobenia objednávateľa v týchto oblastiach:

Súčinnosť

- menovanie vedúceho projektu za celý predmet zmluvy,
- zostavenie a menovanie členov pracovnej skupiny,
- poskytnutie súčinnosti a podpory tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve a v jednotlivých úlohách do 3 pracovných dní od odovzdania písomnej požiadavky vedúcemu projektu ÚGKK SR,
- poskytnutie údajov a informácií potrebných k plneniu predmetu zmluvy podľa požiadaviek vedúceho projektu EMM do 3 pracovných dní od odovzdania písomnej požiadavky vedúcemu projektu ÚGKK SR.

Harmonogram plnenia, cenová kalkulácia

Harmonogram plnenia predmetu zmluvy

Začiatok prác na tejto úlohe predmetu zmluvy bude stanovený po dohode vedúcich projektov za objednávateľa a zhotoviteľa, ktorý o dohode spíše záznam obsahujúci termín začiatku prác. Harmonogram prác môže byť upravený po dohode vedúceho projektu objednávateľa a vedúceho projektu zhotoviteľa, o čom bude spísaný zápis. V prípade nezabezpečenia súčinnosti objednávateľa podľa prílohy č.4 k tejto zmluve, zhotoviteľ je oprávnený adekvátne posunúť termín plnenia.

| Úloha | Pracovný deň od začiatku prác |
|--|----------------------------------|
| Zahájenie projektu – úvodné stretnutie | 3 |
| Odozvdanie materiálu Bezpečnostná doktrína IS | 10 |
| Zpracovanie pripomienok k materiálu Bezpečnostná doktrína IS | 13 |
| Podpis protokolu č. 1 o odovzdaní materiálu Bezpečnostná doktrína IS | 13 |
| Odozvdanie materiálu Implementačný plán CDSP, Rozpočet CDSP | 15 |
| Zpracovanie pripomienok k materiálu Implementačný plán CDSP, Rozpočet CDSP | 18 |
| Podpis protokolu č. 2 o odovzdaní materiálu Implementačný plán CDSP, Rozpočet CDSP | 18 |
| Podpis záverečného protokolu – akceptácia riešenia na základe výsledkov overovacej prevádzky | 18 |

stupeň utajenia: vysoko chránené

2. Cenová kalkulácia

Položka: Materiály

| Pol. | Cena za človekoden služieb | Vedenie projektu 21 300,00 Sk | Odborné práce 19 800,00 Sk | Pomocné práce 4 000,00 Sk |
|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|

| Práce | človekodni | človekodni | človekodni | Práce spolu v SK bez DPH | Práce spolu v SK s DPH |
|--|------------|------------|------------|--------------------------|------------------------|
| 1 Pripravené práce | 2 | 1 | 0 | 62 400,00 Sk | 74 256,00 Sk |
| 2 Aktualizácia dokumentu Bezpečnostná doktrína IS | 15 | 70 | 15 | 1 765 500,00 Sk | 2 100 945,00 Sk |
| 3 Aktualizácia dokumentu Implementačný plán CDSP a Rozpočet CDSP | 15 | 53 | 12 | 1 416 900,00 Sk | 1 686 111,00 Sk |
| Celkom za položku materiály | | | | 3 244 800,00 Sk | 3 861 312,00 Sk |

| | | | |
|--|----------------------------------|---|---|
| CELKOVÁ CENA ZA ZMLUVU O DIELO: | DPH 19%: 616 512,00 Sk | Celkom bez DPH: 3 244 800,00 Sk | Celkom s DPH: 3 861 312,00 Sk |
|--|----------------------------------|---|---|

Zoznam zamestnancov zhotoviteľa, zúčastňujúcich sa na realizácii projektu

Bratislava:

