Zapisand v OR, Okr. sod |

R A Y A

ZMLUVA O DIELO
¢. 801 71 /2008

Uzatvorena podla § 536 a nasl.. Obchodného zdkonnika &.513/1991 Zb.
v platnom zneni na zhotovenie stavby:

Predelenie a oprava skladu na Chlumeckého &.2 Bratislava

CLL
Zmluvné strany

1.1. Objedndvatel’

Nazov a sidlo : Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Zastipeny: : JUDr. Stefan Moyzes, predseda UGKX SR
Osoba oprivnend konat’ vo veciach zmluvnych  : Ing. Pubomir Surdnyi
Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych  : Ing. Dubomir Surdnyi
Bankové spojenie : Statna pokladnica Bratislava

Cislo &tu : 7000063521/8180

ICO : 166 260

DIC : 2020830240

Tel.&. : 02/59374403

Fax.c. : 02/59374356

E-mail : Lubomir.Suranyi(@skgeodesy.sk

a

1.2. Zhotovitel’

Nézov a sidlo : Techniserv s.r.o.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
V zasttipeni : Ing. Slavomir Heister, konatel’ spoloénosti
Osoba opravnend konat’ vo veciach zmluvnych  : Ing. Slavomir Heister
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych  : Peter Asztalos
Bankové spojenie : Komer&na banka a.s.
Cislo étu : 27-996 49 10 237 / 8100
ICO : 35763 124
DIC : SK 20 20 221 302
Tel .g. 10249202 811
Fax.&. : 02 4444 2330
E-mail : Sheister@techniserv sk ; Pasztalos@techniserv.sk
CLIL

Predmet zmluvy

1.1. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve o dielo /d’alej len
ZoD)/ pre objedndvatel'a realizuje dielo: ,, Predelenie a oprava skladu na Chlumeckého
¢.2 Bratislava “ dalej len ,dielo®. Predmetom ZoD je zhotovenie diela v zmysle
schvélenej cenovej ponuky, vratane dodania:

a) prisluSnych atestov a certifikatov zabudovanych materidlov a vyrobkov



b) vykonania predpisanych skusok v rozsahu STN

c) zabezpefenie d’aldich dokladov suvisiacich suvedenim predmetnej stavby do
prevadzky

d) zabezpedenie dalsich dokladov suvisiacich suvedenim predmetnej stavby do
prevadzky

2.2. Objednavatel' sa zaviizuje, Ze riadne dokonlené dielo prevezme azaplati za jeho

zhotovenie dohodnuti cenu.

2.3. Predmet ZoD je vymedzeny odsiihlasenym projektom stavby, ktoré¢ho nedelitelnou
sti¢ast'ou je polozkovy rozpodet ( priloha &.1).

_CLIIL
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dod4 predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu Cl. 1. tejto ZoD
v nasledujucich terminoch:

3.1.1 Zacatie stavby : do 14 dni od uzatvorenia ZoD

3.1.2 Dokongenie stavby  : 31.01.2009

3.2. Ak zhotovite!’ pripravi dielo na odovzdanie pred terminom, dohodnutym v €l. III bod
3.1.2 tejto ZoD, objednévatel sa zaviizuje toto dielo prevziat’ v ponuknutom termine, bez
naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

3.3. Pripadné zmeny terminov plnenia, uvedeného v &L III bod 3.1 tejto ZoD, dohodmi
zmluvné strany formou é&islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom
sthlasnom podpise zmluvnych strin stanti nedelitefnou sucast'ou tejto ZoD.

CL1V.
Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia podfa &l IL tejto ZoD je: budova na Chlumeckého &2, Bratislava,
priestory skladu v suteréne .

CLvV.
Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu &l. II. bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zdkona NR SR &.18/1996 Z. z. o cenéach a jeho vykonéavacej vyhlasky, ako cena

celkom
cena bez DPH : 237 146,00- Sk
DPH 19% 1 45 057,70- Sk
Cena celkom : 282 203,70- Sk

Slovom: dvestoosemdesiatdvatisicdvestotri korin slovenskych a sedemdesiat halierov s DPH

5.2. Této cena je cenou pevnou, platnou po celé obdobie realizdcie stavby v rozsahu
jednotkovych cien

5.3. V pripade, Ze niektoré prace a dodavky obsiahnuté v rozpocte stavby nebudd vykonané,
bude cena diela zniZena o sumu zodpovedajicu tymto nevykonanym pracam na zéklade
polozkového rozpo&tu (mnoZstvo x jednotkova cena)



3.4. Ak vpriebehu realizicie diela pride k pracam adoddvkam, ktoré neboli zahrnute
v rozpocte alebo v projekte stavby, zhotovitel’ je povinny cenu tychto préc alebo dodavok
vopred odsuhlasit’ s objednavatelom. /po odsthlaseni a naslednej realizacii je
objednavatel’ povinny zhotovitel'ovi tieto prace uhradit’ /

CL VL
Platobné podmienky

Zhotovitel' a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej thrade ceny za diclo:

6.1. Zhotovitel' bude fakturovat’ skutoéne vykonané prace, odsiihlasené technickym dozorom
objednavatel'a po skon&eni préc az do vyiky 90% rozpotovych nakladov.

6.2. Uhrada koneénej faktiry celého diela je podmienend riadnym vykonanim celého diela
a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati stavby, po odstrdneni vad
a nedorobkov. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 14 kalendarnych
dni od odovzdania a prevzatia diela kone¢nu faktiru celého diela, ktor(i objednévatel
uhradi v lehote splatnosti.

6.3. Objednavatel’ ma pravo vratit' fakturu, ak tato neobsahuje néleZitosti datiového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

6.4. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo zadrzaf &iastku:
10% zceny dicla, ako kolaudaént splatku, ktord bude uhradena po odstraneni
pripadnych kolaudaénych vad a nedorobkov

6.5. Lehota splatnosti faktir bola zmluvnymi stranami vzajomne dohodnutd na 21
kalendarnych dni od odoslania faktiry objednavatelom .

6.6. Objednavatel' zavizne prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD
ma zabezpecené finanéné prostriedky.

C1. VIL
Zmluvné pokuty a iiroky z omeSkania

7.1. V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom &ase
plnenia v zmysle ¢l. III. tejto ZoD, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnd pokutu
vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy zadaty kalendarny deii omeskania.

7.2, V pripade ome8kania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vady a nedorobky
zhotoveného diela v Gase dohodnutom v &l. 8.4., 8.6. a 8.7. tejto ZoD, zhotovitel’ zaplati
objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000 Sk za kaZdy zacaty defi omeskania, a¥
do odstranenia poslednej vady diela.

7.3. V pripade omeskania objedndvatela s ihradou jednotlivych faktir nad dohodnuta dobu
splatnosti, mé zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za
kaZdy zacaty defi omeSkania.

7.4. Zmluvné strany nie st v omeskani podl'a ¢l. VII bod 7.1. az 7.3. tejto ZoD v pripadoch
vyS3e] moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skuto®nosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej strane.

CL VIIL
Ziruéni doba a zodpovednost’ za vady

8.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade so zavizkami tejto ZoD,
podla schvaleného projektu stavby, v zmysle platnych slovenskych technickych noriem



v Case realizdcie a vieobecne zavdznych pravnych predpisov azZe bude spdsobilé
k plnohodnotnému uZivaniu.

8.2.Zmluvné strany dohodli zaruéni dobu 5 rokov, ktora za&ina plynit’ odo ditia odovzdania
a prevzatia diela. U zariadeni a dod4vok, u ktorych bol vydany zéruény list vyrobcom, sa
zéruka riadi tymto zdruénym listom.

8.3.Dielo ma vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymi v &l. VIIL bod 8.1. tejto
ZoD aak nezodpoveda schvilenému projektu stavby a pravoplatnému stavebnému
povoleniu.

8.4.Zmluvné strany sa dohodli, Ze po¢as zaruénej doby m4 objednévatel’ pravo poZadovat od
zhotovitel'a povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela najneskér v ase uvedenom v &l.
8.6. tejto zmluvy.

8.5.0bjednévatel’ je povinny pisomne oznamit' zhotovitelovi vady diela bez zbytoéného
odkladu po tom, &o ich zistil, najneskdr do 7 pracovnych dni od zistenia.

8.6.Zhotovitel' nastipi do troch pracovnych dni po uplatneni reklamacie a okamzite
odstrani vady. V pripade vady diela, uktorej je potrebny &as na odstranenie dlhsi,
zhotovitel' je povinny do troch pracovnych dni po uplatneni oprivnenej reklamacie
dohodnit’ s objednavatel'om pisomnou formou spdsob a termin odstranenia vady diela.

8.7.Vady diela, ktoré si zjavné uZ pri odovzdani a preberani diela je objednavatel' povinny
uviest' v zdpise 0 odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' je povinny odstranit’ tieto vady
v €ase dohodnutom v tomto zapise.

8.8.Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po &ase uvedenom v ¢&l. VIIL. bod 8.2.
tejto ZoD, ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.

8.9.Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porufenim povinnosti zo
strany objednévatel’a.

¢l IX.
Spolupdsobenie objedndvatel’a a zhotovitel’a

9.1.0bjednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do troch pracovnych dni odo diia
podpisania ZoD zépisom o odovzdani staveniska spolu s ostatnou dokumentaciou stavby.

9.2.Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpefenie proti
kradeZiam, za vhodné oplotenie , ako aj za $kody vzniknuté porudenim svojich povinnosti
podla § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Pri uZivani ciest a komunikécii uréenych na
prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit’ povinnosti vyplyvajice zo vieobecne
zaviiznych, ale aj internych prévnych predpisov objednavatefa - prevadzkovatela
a zodpoveda za ich pripadné poru$enie a vznikli Skodu.

9.3. Zhotovitel' pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrZiavat' predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné
porulenie a vzniknuti $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

9.4. Za objednivatel'a je vykonom technického dozoru povereny Ing. Cubomir Surényi.

9.5. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objedndvatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je
povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni. V opaénom pripade sa
predpoklada, Ze sjeho zdpisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci
zapisom objednavatela.

9.6. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
¢as plnenia, pripadne d'alSie zavizky tejto ZoD, budu sluZit' ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD.

9.7. Zhotovitel bude pri realizicii prac reSpektovat’ podmienky stanovené v § 9 zikona
¢.330/1996 Z. z. obezpefnosti aochrane zdravia pri praci, podmienky odbornej



sposobilosti pracovnikov zabezpetujucich ¢&innosti na vyhradenych technickych
zariadeniach podl'a vyhlasky UBP ¢.74/1996 Z. z.

9.8. Nakolko sa vSetky préce budi vykonévat’ pri plnej prevadzke objednavatela, zhotovitel je
povinny pri pracach redpektovat poZiadavky objednéivatela na zabezpedenie plynulej
prevadzky tradu.

ClL X.
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1.Zhotovitel’ odovzda a objednavatel preberie riadne dokonéené dielo.

10.2.Zhotovitel' je povinny pred zalatim preberacieho konania oznamit objednavatelovi
najneskor sedem pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zdklade
tohto oznamenia dohodne s objedndvatel'om &asovy postup preberacieho konania.

10.3.Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je 1spe$né vykonanie komplexnych
skusok predpisanych normami a projektom stavby. Ak st uvedené skusky nelspesné
z viny zhotovitela budi tieto v plnom rozsahu opakované do troch pracovnych dni, na
jeho néklady.

104.Tri pracovné dni pred zafatim preberacicho konania odovzdid zhotovitel
objednavatelovi projekt skutoéného vyhotovenia stavby, revizne spravy, atesty,
osvedfenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zirugné
listy tovarov, ako aj dalfiu dokumenticiu. Bez tychto naleZitosti objednavatel
k preberaciemu konaniu nepristapi.

10.5.0 odovzdani aprevzati diela zmluvné strany spi$u zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych préc, sipis vad diela s urdenim terminu ich odstranenia.

10.6. Objednévatel' nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budd branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.

10.7. Pripadné vady, uvedené v zapise o odovzdani a prevzat{ diela, nebraniace uivaniu
odstrani zhotovitel’ v termine podla ¢l. X. bod 10.5. V zépisnici o odovzdani a prevzati
zhotovitel' uréi svojho zastupcu, ktorému objedndvatel umoZni pristup pa miesta
pripadnych vad a vyd4 potvrdenie o odstraneni vad.

Cl. Xx1.
Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne zdvizné pravne predpisy, slovenské technické normy
platné v ase realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2. ZhotoviteI' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

11.3. Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. Bod 11.2., budi mat' vplyv na dielo, éas plnenia
a d'alSie zmluvné zavizky, musia byt sucast'ou tejto dohody aj spdsoby tpravy ceny
a Casu plnenia vo vizbe na zmenu predmetu ZoD. Takéto dohoda je podkladom pre
vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory po sithlasnom podpise obidvoch
zmluvnych strdn sa stdva neoddelitenou sti¢ast'ou tejto ZoD.

11.4. Zhotovitel' je povinny prizvat’ technicky dozor objednavatela na prevzatie prac, ktoré
budu zakryté, alebo sa stant nepristupnymi, v opainom pripade zodpoveda za pripadné
Skody.

11.5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat' price v rozsahu &lanku II. tejto ZoD,
resp. Ze 3pecidlne prace a doddvky budi zabezpetené odborne spdsobilou firmou resp.
odborne spdsobilou osobou.



11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Konstrukéné zmeny azmeny materidlov oproti projektovej dokumentacii mozZno
vykonat’ len po odsuhlaseni v stavebnom denniku, na kontrolnom dni, resp. po dohode
s projektantom a objednavatel'om.

Potas realizacie diela, zhotovitel' zodpoveda za 3kody vzniknuté jeho &innostou na
nehnutelnosti objednavatel'a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Gplnom znigeni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého druhu. Pri uréovani vysky skody,
bude objednavatel’ vychadzat' z ceny nehnutelnosti v ¢ase poskodenia.

Zmluvné strany sa zaviizuju, Ze obsah, konstrukciu ako aj zostavu tejto ZoD neposkytnil
tretim osobam, mimo organov kontrolnej ¢innosti a ako dokazovy materidl oznadeny
sidom pri riedeni sporu.

Zhotovitel’ je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa
mozu pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urenych objedndvatefom.

ClL XIL
Prechod vlastnickeho prava

ZhotoviteI aobjednavatel sa dohodli, Ze vlastnictvo k realizovanym pracam
a zabudovanym prvkom diela ma zhotovitel’ a prechadza na objednavatel’a az po thrade

kone&nej faktiry.

Cl. XTIL.
Zaveretné ustanovenia

Objednavatel mdze okamiZite od tejto ZoD odstapit’, ak zhotovitel’ zabuduje a pouZije
nekvalitny materidl (bez atestov, znaleckych posudkov a pod.), bezdévodne predlZuje Sas
plnenia tym, Ze nekona a podstatne porusuje d’alSie povinnosti, vyplyvajice z tejto ZoD
aani po pisomnej vyzve neurobil napravu. Odstipenie od ZoD objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni dozvedel.
Objednavatel’ je opravneny od ZoD odstipit, ked’ sa na strane zhotovitel'a stalo plnenie
zmluvnych povinnosti celkom nemoZnym.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstipi od ZoD, ma pravo poZadovat’ od
druhej zmluvnej strany nahradu 8kody (okrem pripadov charakterizovanych ako vy$gia
moc).

V spornych pripadoch a vo veciach, ktoré nie si osobitne upravené v tejto ZoD sa
zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi v3eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi..

Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany riedit’ formou oéislovanych pisomnych
dodatkov ktejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stand neoddelitelnou sicastou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
k navrhom dodatkov k tejto ZoD sa pisomne vyjadria v lehote sedem pracovnych dni od
doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Tato ZoD nadobuda platnost aéinnost dilom podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami. Je vyhotovend v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2
vyhotovenia a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si ZoD pretitali, porozumeli jej, nemaj namietky proti jej
forme a obsahu, vyhlasuji, Ze ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevyhodnych podmienok
ana znak sthlasu ju podpisuju.



V Bratislave, dfia 19.11.2008

LA
HOERITs A ERGATAON
Foofis vl ok Oke ekt mvad
' Ll Sy W R L e L8

Za objednavatel’a :

Ing. Slavomir Heister — konatel’ spolo&nosti

V Bratislave, dita 19.11.2008

UImU .

Chistne., .. .. ¢, Box 57

820 12 Bratisiava 212
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Za zhotovitel's :

JUDr. Stefan Moyzes,

/

/



