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Prikazna zmluva é. 838/2009

vzavretd podla § 724 a nasledujucich zdkona &. 40/1964 Ib.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

Prikazca: . Postovy regulacny Urad

Sidlo: Ul 1. mdja 16, 010 01 Zilina
LastUpeny: Ing. Jan Flak, PhD., predseda Uradu
ICO: 37 808 508

Bankoveé spojenie: Statna pokladnica

Cislo 0&tu: 7000127863/8180

Pravna forma: Statna rozpoctovd organizdcia

(dalej len ,,prikazca*)

a
Prikaznik: Ing. Vavrinec Frola
L
AR
R
Tel. kontakt: R
Bankové spojenie: .
Cislo Uctu: L]
(dalej len ,,prikaznik")
Cldnok I
Predmet zmluvy

. Prikaznik sa zavdzuje vykondvat pre prikazcu &innosti stavebného dozoru

aodborného poradenstva pocas realizGcie stavby - ,Rekonstrukcia
podkrovnych priestorov a zateplenie fasddy Postového regulaéného Uradu
na Ul 1. mdja 14, Zilina*, na zéklade Imluvy o dielo &. 829/2009 zo dfia
10.7.2009. Termin zaCatia diela je 10.7.2009 a ukoncenia diela 10.10.2009.

V rdmci vykonu c&innosti stavebného dozoru, ktory je opréavneny vykondvaf

podla zdkona &. 136/1995 1. z., sa prikaznik zavdzuje, Ze zariadi Cinnost
stavebného dozoru v tomto rozsahu:

odovzdanie staveniska zhotovitelovi alebo zhotovitelom,

U€ast na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykond zhotovitel pred zacatim
préc,

dodrzanie podmienok stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych
pre vystavbu,

plnenie opatreni statneho stavebného dohladu,
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riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom
konani,

systematické dopliovanie projektovej dokumentdcie, podla ktorej sa stavba
realizuje,

evidovanie dokumentdacie dokoncenych Casti stavby,

odsUhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju cenu stavebného
objektu alebo prevddzkoveho sUboru, nepredizuju lehotu vystavby, nezhorsuju
parametre stavby ani jej prevadzkové a UZitkoveé viastnosti,

kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladoy,
kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov a ich
sUladu s podmienkami zmluvy o dielo,

kontrola tych Casti stavby, ktoré budyU pri dalsom postupe vystavby zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi,

odovzdanie Ccasti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti  dalsim
zhotovitelom na ich nadvé&zné Cinnosti v sulade so zmluvami,

spoluprdca s pracovnikmi, vykondvajicimi autorsky dozor a odborny autorsky
dohlad, pri zabezpelovani suladu realizovanej stavby s projektom,
spoluprdca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie,
so spracovatelmi realizacnych projektov a so zhotovitelmi pri navrhovani
opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

sledovanie, Ci zhotovitelia vykonavaju skusky materidlov, konstrukcii, zariadeni
a prdc, kontrola vysledkov skUsok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto
skuUsok,

postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujicich
kvalitu diela,

sledovanie vedenia stavebnych dennikov,

hidsenie archeologickych ndlezov,

spoluprdca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykondvani opatreni na odvratenie
alebo na obmedzenie 3kdd pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavboe,
kontrola postupu prdc podia harmonogramu, upozornenie zhotovitelov
na nedodrZiavanie dohodnutych terminov a spoluprdca pri prerokovani
navrhov opatreni zhotovitelov, smerujicich k odstrdneniu vzniknutého
oneskorenia postupu prdc,

priprava podkladov pre uplatriovanie majetkovych sankcii, ak oto
objednavatel poziada,

priprava podkladov pre zdverecné technicko-ekonomické vyhodnotenie
stavby,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a UCast
na konani o odovzdani a prevzati,

kontrola dokladoyv, ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatiu dielq,
kontrola, Ci zhotovitel odstranuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani
a prevzati diela v dohodnutych lehotdch a potvrdzovanie dokladov
o odstrdneni vad a nedorobkov,

kontrola vypratania staveniska.

_Cldnok Il
Cas plnenia

Prikaznik sa zavézuje plnit predmet zmluvy v rozsahu Cl. | po&as realizdcie
stavby, ato v Casovych intervaloch 2x tyZdenne. Termin zacatia &innosti
je 10.7.2009 a termin dokon&enia Cinnosti je zhodny s terminom preberacieho
konania po ukonceni diela dohodnutého objedndvatelom a zhotovitelom.
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. Prikaznik sa zavézuje priebeine informovaf prikazcu o priebehu realizécie stavby

a nim zabezpeCovanych cinnosti na pravidelnych poraddch stavby
a odosielanim koépii ddlezitej obchodnej a inej koreSpondencie (stavebné
denniky, objedndvky, zmluvy, reklamdcie, zdpisy z rokovani a iné). Zaroven
sa zavazuje prikaznik informovat prikazcu i formou predlozenia pisomnej spravy
o priebehu redlizcie stavby a nim zabezpecenych &innostiach a to za mesiac
jul vtermine do 10.8.2009, za mesiac august do 10.9.2009 aza mesiac
september do 10.10.2009.

. Ak ddjde k predfzeniu lehoty vykonu &innosti stavebného dozoru dohodnutej
v tejto zmluve z ddvodu, ktory nebude na strane prikaznika, zmluvné strany
upravia ¢as plnenia formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

. Prikazca sa zavdazuje vytvorit podmienky na to, aby prikaznik mohol Cinnosti
stavebného dozoru v rozsahu Cl. | tejto zmluvy riadne a v&as spinif, za uvedené
&innosti zaplatit prikaznikovi odplatu v dohodnutej vyske a v dohodnutych
terminoch platby.

. Riadne a v&asné spolupdsobenie prikazcu podmienuje dodrzanie ¢asu plnenia
vykonu stavebného dozoru zo strany prikaznika.

. Prikaznd& zmluva zaniké:

splnenim prikazu v stlade s Cl. |,

odvolanim prikazu prikazcom,

dohodou zmluvnych stran,

vypovedanim zmluvy, ato vlehote jedného mesiaca odo dnia doru€enia
vypovede druhej zmluvnej strane.

Clénok Il
Cena pinenia a platobné podmienky

. Prikazca zaplati prikaznikovi odplatu za &innosti v rozsahu Cl. | tejto zmluvy
vo vyske 220,- EUR /slovom: dvestodvadsat eur/ mesacne pocas doby vykonu
stavebného dozoru.

. Platby v dojednanej vyske budU uhrédzané prikazcom do 10 dni po predloZeni
pisomnej spravy podla Cl. Il bod Il tejto zmluvy a Ghrada pred ukon&enim diela
(termin ukoncenia: 10.10.2009) do 10 dni po termine preberacieho konania,
ato na U&et prikaznika ¢&islo: R vedeny v penaznom Ustave
]

. Pre pripad omeskania prikazcu s Uhradou podla bodu 2, mé& prikaznik prévo
na zmluvnU pokutu vo vyske 0,05 % dlinej sumy zfakturovanej ceny podia
bodu 1 za kazdy dern omeskania.

. V pripade, Ze bude zastavend alebo prerusend realizécia stavby z dévodov,
ktoré nebudU na strane prikaznika, md& prikaznik ndrok na Uhradu preukazatelne
vzniknutych ndkladov.

Cldnok IV
Prava a povinnosti zmluvnych stran

. Prikaznik sa zavdzuje, ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupni tretim osobdm, bez jeho pisomného
sUhlasu, alebo tieto informdcie nepouzZije pre iné UCely ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.
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6.

Prikaznik je povinny konat pri plneni prikazu podia svojich schopnosti a znalosti
v ziujme prikazcu, podla jeho pokynov, zdpisov a dohdd oprdvnenych
pracovnikov zmluvnych stran a v stlade s pravnymi predpismi. Od prikazcovych
pokynov sa mdze odchylit len vtedy, ak je to nevyhnutné v zAujme prikazcu
a ak nemdze v&as dostat jeho suhlas; inak zodpovedd za skodu, ktord prikazcovi
vznikne.

Prikaznik je povinny Vykonof ginnosti podla Cl. Izmluvy osobne, zverit
ich vykonanie inej osobe méze, iba ak je to nevyhnutne potrebneé.

Prikaznik vyhlasuje, 7e bol obozndmeny s podmienkami dodrZiavania
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Prikaznik je povinny odovzdaf bez zbytocného odkladu prikazcovi Uradné
doklady, veci alebo iny prospech, vietko, ¢o ziska pri zabezpecovani ¢innosti
podla Cl. | tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia Uradov, sUdov alebo inych
orgdnov, hmotné veci, zmluvné pokuty, Uhrady 3kod). Prikazca v tejto sUvislosti
uhradi  prikaznikovi  ndklady, ktoré nevyhnutne a UcCelne vynaloZil
pri zabezpecovani Cinnosti.

Prikazca poskytne prikaznikovi pre jeho potrebu:

— 1 vyhotovenie képie prdvoplatného stavebného povolenia,
- 1 vyhotovenie projektu stavby,
-1 vyhotovenie képie zmluvy o dielo so zhotovitefom.

V filine, dria 10.7.2009

cese

......................................................

Cléanok V
Zdvereéné ustanovenia

. Imluva nadobuda platnost a U&innost driom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Obsah tejto zmluvy je pripustné menit len formou pisomnych dodatkov
k zmluve podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami.

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sG upravené v tejto
zmluve, sa riadia prislusnymi  ustanoveniami  Obcianskeho  zdkonnika
a ostatnych vieobecne platnych prdvnych predpisov.

Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, pri¢om kazdd zo zmluvnych stran
obdrZi jedno vyhotovenie zmluvy.

Imluvné strany prehlasujl, 7e zmiuva bola urobend slobodne avazne,
nie v tiesni ani pod ndatlakom, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok.
Zmiuvné strany si zmluvu precitali, obozndmili sa s jej obsahom, porozumeli
obsahu, na znak Eoho zmluvu podpisuju.

Ing. Vavrinec Frola
/prikaznik/

Ing. Jan Flak/PhD.
/prikazca/
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