

ZMLUVA O DIELO č. 6/ KAP/Lab./2010
Podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím,**
Mokrohájska 1, 842 40 BRATISLAVA
Zastúpený : PhDr. Dušan P i r š e l - riaditeľ
Zástupca pre technické a zmluvné veci: Ing. Peter Hološka
IČO : 00603 457
DIČ : 2020919153
Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA
Číslo účtu : 7000103095 / 8180
Tel. / FAX : 02/ 54131883 // 02/54650063
E-mail : ipr@svsba.sk

a

1.2 Zhotoviteľ : **Milan Čukan , Majakovského 35, 902 01 Pezinok**
zastúpená : Pán Milan Čukan - majiteľ
IČO : 1020137008
IČ DPH : SK1020137008
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu : 2620400194/1100
Mobil : 0905480317
E- mail : cukan@stonline.sk

II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovenie elektroinštalačných a stavebných prác na stavbe :

“Rekonštrukcia elektrolaboratória škola, IPR“, Mokrohájska 1 , Bratislava

- 2.2 Špecifikácia elektroinštalačných prác, je stanovená v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo – ocenený výkaz výmer .Súčasťou predmetu plnenia sú revízie EI.
- 2.3 Stavba pozostáva z elektrorozvodov, silnopruhu, slabopruhu , dodávky a montáže panelov pre žiakov a vyučujúceho so zabudovanými meracími prístrojmi podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Špecifikácia je prílohou č.2 tejto ZoD.
- 2.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za technické a vecné riešenie zhotovenia predmetu zmluvy špecifikované v projektovej dokumentácii, ktorú v dvoch vyhotoveniach preberá pri podpise zmluvy. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo podľa projektovej dokumentácie vypracovanej jej spracovateľom FELS spol. s r.o., Exnarová 10, 821 03 Bratislava v súlade so všeobecne platnými predpismi a obojstranne potvrdenými dohodami.
- 2.5 Súčasťou zhotovenia diela- realizácie rekonštrukcie a tým i súčasťou ceny musí byť taktiež:
- 2.5.1 Doprava nového materiálu na stavbu, presun hmôt, vedľajšie súvisiace náklady.

- 2.5.2 Opatrenia potrebné z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov a ich preškolenie o prevádzkových a bezpečnostných predpisoch v areáli objednávateľa.
- 2.5.3 Upratanie staveniska do stavu v akom ho prevzal a odovzdať ho objednávateľovi – zápis o vrátení staveniska bude prílohou poslednej faktúry.
- 2.6 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Práce musia byť vykonané na profesionálnej úrovni a odborne vyspelými osobami (§46 stavebného zákona). Pre realizáciu prác musia byť použité len výrobky zodpovedajúce platným STN.
- 2.7 Zhotoviteľ bude realizáciu prác vykonávať tak, aby nenarušil prevádzku v areáli objednávateľa.
- 2.8 Objávateľ zabezpečí podmienky pre realizáciu prác :
- 2.8.1 Odovzdanie staveniska
- 2.8.2 Staveniskové zdroje energií za úhradu(EI, voda, priestor pre skladovanie materiálu, priestor pre umiestnenie prenosných skladov a kontajnerov na stavebnú suť).
- 2.8.3 Vytýčenie inžinierskych sietí podľa požiadavky zhotoviteľa.
- 2.8.4 Sociálne zariadenie (WC, umyvárky) pre pracovníkov zhotoviteľa.
- 2.8.5 Poučenie o prevádzkových predpisoch objednávateľa
- 2.9 Objávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy za podmienok tejto zmluvy prevziať a zaplatiť cenu podľa skutočne vykonaných prác a platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

III. Dodacia lehota a miesto plnenia

- 3.1 Miestom dodania a realizácie prác je: ul. Mokrohájska 1 , 842 40 Bratislava , Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zrealizuje predmet plnenia v rozsahu a obsahu podľa čl. II tejto zmluvy v lehote :
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 3.2.1 Odovzdanie staveniska | : 09.07.2010 |
| 3.2.2 Termín začatia | : 12.07.2010 |
| 3.2.3 Termín ukončenia | : 30.08.2010 |
- 3.3 Zmena termínu je možná jedine pri neplnení termínov spolupôsobenia objednávateľa , pri zvýšení rozsahu prác a nevyhovujúcich poveternostných podmienkach.
- 3.4 V prípade pozastavenia prác a odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ má právo vyúčtovať vykonané práce a ďalšie náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli pri prerušení a tieto môže zhotoviteľ vyfaktúrovať. Objávateľ je povinný prevziať aj nedokončené práce, ktoré zhotoviteľ do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraví na odovzdanie a prevzatie. Objávateľ sa zaväzuje tieto náklady- faktúry uhradiť v termíne podľa bodu 4.6.1 tejto ZoD. Rozpracované práce a materiály budú zhotoviteľom špecifikované objednávateľom prevzaté a zaplatené v termínoch podľa bodu 4.6.1
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností, označených za podstatné zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením zmluvy dotknutá. Za podstatné považujú zmluvné strany : neuhradenie faktúry v zmluvnom termíne a nesplnenie termínu ukončenia prác. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

IV. Cena a platobné podmienky

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy je výsledkom úspešnej ponuky verejného obstarávania vykonaného objednávateľom v zmysle §102, zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

4.1 Cena elektroinštalácie :

- 4.1.1. Cena bez DPH : 11 579,58 €
 4.1.2 Výška DPH 19% : : 2 200,12 €
 4.1.3 Cena s DPH celkom : 13 779,70 €
 4.1.4 Podrobná špecifikácia ceny je stanovená v prílohe č.1 ako neoddeliteľná súčasť zmluvy.

4.2..Cena vyučovacie stoly s vybavením meracími prístrojmi

- 4.2.1 Cena bez DPH : 7 489,54 €
 4.2.2 Výška DPH : 1 423,01 €
 4.2.3 Cena s DPH : 8 912,55 €
 4.2.4 Podrobná špecifikácia ceny je prílohou č.2 ZoD

4.3...Cena predmetu plnenia spolu

- 4.3.1 Cena bez DPH : 19 069,12 €
 4.3.2 Výška DPH : 3 623,13 €
 4.3.3 Cena s DPH : 22 692,25 €
 4.3.4 Špecifikácia ceny je v prílohách č.1 a č.2 k ZoD

- 4.2 Základným princípom zostavenia ceny je princíp záväznej ceny za mernú jednotku .Podľa množstva skutočne vykonaných a potvrdených prác zástupcom objednávateľa sa bude vykonávať fakturácia a úhrada prác .
- 4.3 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne využívanie predmetu zmluvy .
- 4.4. Cenu za predmet plnenia, podľa čl. IV., odsek 4.1. tejto zmluvy, dojednanú v tejto zmluve, zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí prác resp. ich ucelených častí.
- 4.5 Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy podľa čl. II. zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom ako daňový doklad po odovzdaní a prevzatí predmetu vo forme súpisu položiek prác podľa oceneného výkazu výmer , ktorý je prílohou zmluvy, potvrdeného zástupcom objednávateľa , resp. ucelenej časti tejto zmluvy.
- 4.6 Faktúru predloží zhotoviteľ odberateľovi spolu so súpisom zrealizovaných prác ,ktoré musia obsahovať nasledovné údaje:
- číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH
 - názov a sídlo organizácie veriteľa a dlžníka (obchodné meno a adresa),
 - predmet diela, súpis vykonaných prác potvrdený zodpovedným pracovníkom objednávateľa,
 - deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti,
 - označenie peňažného ústavu a č.ú. na ktorý má byť platené,
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby
 - prílohou je súpis prác podľa oceneného výkazu výmer potvrdeného zástupcom objednávateľa
- 4.6.1 Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi do protokolu pošty.
- 4.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Ak dôjde po vzájomnom odsúhlasení, počas zhotovenia a výkonu prác, k zmene v kvantite, kvalite, či druhu dodávky voči dohodnutým podmienkam tejto zmluvy, s dopadom na cenu a termín plnenia diela, dohodnú zmluvné strany zodpovedajúcu zmenu ceny a termínu plnenia dodatkom k tejto zmluve.
- 4.8 V prípade vzniku navyše prác bude vypracovaný dodatok k tejto zmluve , ktorý bude vypracovaný na základe :
- 4.8.1 Požiadavky objednávateľa na realizovanie navyše prác .

4.8.2 Zmena ceny je možná jedine pri zmene výšky DPH , zmene množstva merných jednotiek oproti ocenenému výkazu výmer a pri nových neocenených položkách na ktoré zhotoviteľ predloží kalkuláciu .

4.9 Finančné preddavky objednávateľ neposkytuje.

V. Záruka - zodpovednosť za vady

- 5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený v prípade nespĺnenia podmienok za vady uplatniť bezplatné odstránenie väd opravou, ak sú vady opraviteľné v priebehu troch dní
- 5.3. Záručná lehota je dohodnutá na 24 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia prác.
- 5.4. Zmluvné strany môžu riešiť zodpovednosť za vady aj iným spôsobom, na ktorom sa dohodnú.
- 5.5. Zjavné vady, t.j. viditeľné vady diela musí objednávateľ písomne oznámiť a uplatniť pri prebraní diela, inak jeho právo zo zodpovednosti za zjavné vady zanikne.
- 5.6. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených všeobecne záväznými technickými normami (STN). Uplatnenie zodpovednosti a oznámenie väd musí byť podané písomne a v dohodnutej dobe. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vybavenia -spôsob odstránenia väd.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotoviteľovi uvoľnené a vypratane stavenisko v rozsahu dohodnutom v zápise o prevzatí staveniska pre vykonávanie stavebných prác.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za poškodenie vedení a inžinierskych sietí, ako i zabezpečenie potrebného bezpečnostného značenia.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v celom objekte, súvisiace s jeho stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Bude dodržiavať príslušné VZN MČ Bratislava – Karlová Ves o doržianí čistoty a poriadku.
- 6.5. Zhotoviteľ zhotoví dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a predpisoch platných v čase odovzdávania diela.
- 6.7. Objednávateľ na koordináciu prác bude vykonávať porady a kontrolou a preberaním prác poverí písomne stavebného dozorca.
- 6.8. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko uvoľnené v nevyhnutnom rozsahu pre výkon práce tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať v súlade s podmienkami zmluvy pracovať.
O odovzdaní a prevzatí staveniska a jednotlivých pracovísk bude spísaný protokol a delšie pracoviská budú odovzdané v stavebnom denníku.
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu materiálu na stavenisku proti krádežiam, označenie výstražnými tabuľami BOZ a PO. Vstup na stavenisko je povolený len oprávneným osobám, ktoré majú písomný súhlas zhotoviteľa alebo objednávateľa.
- 6.9. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanoveniami §46d stavebného zákona.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať po podpise tejto zmluvy plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s ustanoveniami §4 ods.2, písm.b) Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý predloží objednávateľovi v deň začatia prác na zhotovení diela.
- 6.11. Ak zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou pri realizácii predmetu plnenia škodu objednávateľovi, tak sa zaväzuje túto škodu odstrániť bezodkladne na vlastné náklady resp. uhradí vzniknutú škodu objednávateľovi. Na tento účel je zhotoviteľ poistený.

VII Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný oznámiť písomne objednávateľovi 3 dni vopred pripravenosť predmetu plnenia k odovzdaniu cez stavebný denník.
- 7.2 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo bude odovzdávať ako celok. O tejto skutočnosti zmluvné strany spíšu zápisnicu v ktorej zhodnotia kvalitu a spíšu súpis väd a nedorobkov s termínmi ich odstránenia. Súčasťou zápisnice je aj vyhlásenie, že dielo preberá, ak nie z akých dôvodov, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 7.3 Objávateľ určí zástupcu, ktorý umožní odstrániť zistené nedorobky.
- 7.4 Sankcie
- 7.4.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením a odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v článku III tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.4.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry nad dohodnutú lehotu splatnosti zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 0,05% z ceny faktúry za každý deň omeškania. Táto dohodnutá sankcia platí aj pri prerušení prác a zrušení zmluvy.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno pare projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a predpisy a návody na udržiavanie diela vrátane revízných správ EI.


VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou vyslovene neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 8.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňovať len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
- 8.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy budú riešiť formou rokovaní na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak sa spor nepodarí vyriešiť uzavretím dohody alebo zmiernu, je každá zo zmluvných strán oprávnená požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd.
- 8.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach z ktorých po dvoch dostane každá zmluvná strana.
- 8.6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.7 Prílohy :
- 8.7.1 Príloha č.1 Špecifikácia prác a ceny – ocenený výkaz výmer
2 pare realizačný projekt
- 8.7.2 Príloha č.2 Špecifikácia prác dodávky vyučovacích stolov a zabudovaných prístrojov
- 8.7.3 Príloha č.3 Foto overeného výpisu z obch. registra resp. živnostenského listu zhotoviteľa

V Bratislave dňa 7.07.2010

V Bratislave dňa.: 7.07.2010

Objávateľ:


Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím
842 40 Bratislava, Mokrohájska č. 1

22

Zhotoviteľ:


Milan ČUKAN
Majakovského 35
902 01 P E Z I N O K
IČO:35 085 703 DIČ: SK1020137008
☎ 0905 480 317

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	IPR - Rekonštrukcia elektrotech. laboratória	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Bratislava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	IPR Bratislava, Mokrohájska 1		
Projektant			
Zhotoviteľ	Milan Čukan, Majakovského 35, 902 01 Pezinok		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Milan Čukan	27.06.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	4 867,83					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	6 711,74					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 579,57	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Dátum a podpis		Pečiatka		D		Celkové náklady	
						23	Súčet 7, 12, 19-22		11 579,58
						24	DPH 19,00 % z 11 579,58		2 200,12
						25	Cena s DPH (r. 23-24)		13 779,70
Objednávateľ		Dátum a podpis		Pečiatka		E		Prípochy a odpočty	
						26	Dodávky objednávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00
Zhotoviteľ		Dátum a podpis		Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: IPR - Rekonštrukcia elektrotech. laboratória

Objekt: Montáž M21 a M22

JKSO:

Objednávateľ: IPR Bratislava, Mokrňájska 1

Zhotoviteľ: Milian Čulkan, Majakovského 35, 902 01 Pezínok

Dátum: 27.6.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál celkom	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

1	921	210020313	Káblový zľab Mars, pozlínk. vrátane príslušenstva, 500/100 mm vrátane veľa bez podp.	m	24,000	16,055	0,000	0,000	385,320	385,320	0,000
2	921	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	312,500	4,084	0,000	0,000	1 276,250	1 276,250	0,000
3	921	210040722	Nika pre poistnú skříňu 3 x 100 A	ks	1,000	57,038	0,000	0,000	57,038	57,038	0,000
4	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	1,749	0,000	0,000	17,490	17,490	0,000
5	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	105,000	1,207	0,000	0,000	126,735	126,735	0,000
6	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršať. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	43,000	6,554	0,000	0,000	281,822	281,822	0,000
7	921	210100252	25 mm ²	ks	1,000	10,605	0,000	0,000	10,605	10,605	0,000
8	921	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	24,796	0,000	0,000	24,796	24,796	0,000
9	921	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	25,000	2,722	0,000	0,000	68,050	68,050	0,000
10	921	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	340,000	1,952	0,000	0,000	663,680	663,680	0,000
11	921	210810042	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x2.5	m	460,000	1,952	0,000	0,000	897,920	897,920	0,000
12	921	210810061	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 12x1.5	m	30,000	2,021	0,000	0,000	60,630	60,630	0,000
13	921	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	15,000	1,952	0,000	0,000	29,280	29,280	0,000
14	921	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	20,000	2,722	0,000	0,000	54,440	54,440	0,000
15	921	210010002	Rúrka ohybná elektroinštaláčn., uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	380,000	1,706	0,000	0,000	648,280	648,280	0,000
16	921	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	135,710	4,081	0,000	0,000	553,833	553,833	0,000
17	921	210850021	SEKU SYKY do 6mm označovací kábel /v mm/ pevne uložený	m	420,000	1,952	0,000	0,000	819,840	819,840	0,000
						0,000	0,000	6 646,706	6 646,706	6 646,706	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál celkom	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	921	210120523	Dopojenie do jestvujúceho rozvádzača	ks	1,000	36,511	0,000	0,000	36,511	36,511	0,000
19	921	210120531	Zapojenie stolov	ks	7,000	28,362	0,000	0,000	198,674	198,674	0,000
20	921	210120601	Zapojenie PC zásuviek	ks	8,000	14,874	0,000	0,000	118,992	118,992	0,000
21	921	210120602	Merací protokol	ks	8,000	39,565	0,000	0,000	316,520	316,520	0,000
Celkom							0,000	0,000	6 646,706	6 646,706	0,000

ROZPOČET

Stavba: IPR - Rekonštrukcia elektrotech. laboratória
 Objekt: Rozvádzač RS 01

JKSO:

Objednávateľ: IPR Bratislava, Mokrôhajska 1
 Zhotoviteľ: Milan Čukan, Majakovského 35, 902 01 Pezinok
 Dátum: 27.6.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál celkom	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M Práce a dodávky M											
858,420 0,000 65,036 923,456 0,000											
21-M Elektromontáže											
858,420 0,000 65,036 923,456 0,000											
1	357	3570101100	Skřina Schrack 144 modulová 6x24 pod omietku	ks	1,000	164,000	164,000	0,000	0,000	164,000	0,000
2	358	3580100200	Vyp. SEZ 63A 3pol. RV 63	ks	1,000	11,600	11,600	0,000	0,000	11,600	0,000
3	358	3580100300	Vypínacia spúšť IR60 VC 230VAC	ks	1,000	18,000	18,000	0,000	0,000	18,000	0,000
4	358	3580588800	Istič RI 61 B 6A 1pol.	ks	3,000	3,630	10,890	0,000	0,000	10,890	0,000
5	358	3580587300	Istič RI 63 B 16A 3pol.	ks	1,000	11,320	11,320	0,000	0,000	11,320	0,000
6	358	3580588600	Istič RI 61 B 10A 1pol.	ks	1,000	3,470	3,470	0,000	0,000	3,470	0,000
7	358	3580586100	Istič RI 61 B 16A 1pol.	ks	12,000	3,470	41,640	0,000	0,000	41,640	0,000
8	358	3580587400	Prepätová ochrana V25-B+C 3+N+PE	ks	1,000	135,210	135,210	0,000	0,000	135,210	0,000
9	358	3580587500	Stýkač R 40-40 230V	ks	2,000	50,800	101,600	0,000	0,000	101,600	0,000
10	358	3580587600	Stýkač R 20-20 230V	ks	18,000	16,600	298,800	0,000	0,000	298,800	0,000
11	358	3580587700	Nulový mosťík PE 7 modrý N	ks	5,000	0,600	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000
12	358	3580587800	Nulový mosťík PE 7 zelený PE	ks	5,000	0,600	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000
13	358	3580587900	Lišťa prepoj. 10mm2 63A vidličková, 3pol.	m	1,000	15,500	15,500	0,000	0,000	15,500	0,000
14	358	3580588000	Samolepka č.16	ks	1,000	0,260	0,260	0,000	0,000	0,260	0,000
15	358	3580588100	Záseпка ABB biela do rozvádzača	ks	10,000	1,030	10,300	0,000	0,000	10,300	0,000
16	921	210190024	Zapojenie RS01	ks	1,000	51,973	0,000	0,000	51,973	51,973	0,000
17	R	MD	Mlmostavenisková doprava	%	3,600	8,286	29,830	0,000	0,000	29,830	0,000
18	R	PD	Presun dodávok vnútrostavoviteľný	%	1,200	8,286	0,000	0,000	9,943	9,943	0,000
19	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	0,520	0,000	0,000	3,120	3,120	0,000
Celkom					858,420	0,000	65,036	923,456	0,000		

ROZPOČET

Stavba: IPR - Rekonštrukcia elektrotech. laboratória

Objekt: Materiál

JKSO:

Objednávateľ: IPR Bratislava, Mokrôhájska 1

Zhotoviteľ: Milan Čukan, Majakovského 35, 902 01 Pezínok

Datum: 27.6.2010

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál celkom	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	358	3580587700	Istič RI 63 B 40A 3pol.	ks	1,000	21,185	0,000	21,185	0,000	21,185	0,000
2	341	3410105100	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	340,000	0,698	0,000	237,320	0,000	237,320	0,000
3	341	3410103100	Kábel silový medený CYKY-O 2x2,5	m	460,000	0,470	0,000	216,200	0,000	216,200	0,000
4	341	3410111000	Kábel silový medený CYKY-J 12x1,5	m	30,000	1,812	0,000	54,360	0,000	54,360	0,000
5	341	3410109500	Kábel CVSY 3Gx2,5 H05WF	m	15,000	0,854	0,000	12,810	0,000	12,810	0,000
6	341	3410109700	Kábel silový medený CYKY-J 5x10	m	20,000	4,346	0,000	86,920	0,000	86,920	0,000
7	341	3410109800	Drôt CV 6 zelenožltý	m	25,000	0,503	0,000	12,575	0,000	12,575	0,000
8	341	3410110100	OKA-W40010050R žlab do mazaniny	m	24,000	121,871	0,000	2 924,904	0,000	2 924,904	0,000
9	341	3410110200	OKA2TW80 Predelovacia prepážka	m	24,000	3,705	0,000	88,920	0,000	88,920	0,000
10	341	3410110400	Kábel 4P FTP Cat5 AVG ťienený	m	420,000	0,407	0,000	170,940	0,000	170,940	0,000
11	341	3410110500	Trubka LPE 16, biela do betónu	m	380,000	0,175	0,000	66,500	0,000	66,500	0,000
12	341	3410110600	PPV	ks	1,000	116,778	0,000	116,778	0,000	116,778	0,000
Celkom						0,000		4 009,412	0,000	4 009,412	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	IPR - Rekonštrukcia elektrotechnického laboratória	JKSO	
Názov objektu	Laboratórne stoly	EČO	
		Miesto	Bratislava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	IPR Bratislava, Mokrohájska 1		
Projektant			
Zhotoviteľ	Milan Čukan, Majakovského 35, 902 01 Pezinok		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Milan Čukan	27.06.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	5 629,55					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	1 859,98					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 489,54	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		7 489,54
Objednávateľ								24	DPH 19,00 % z 7 489,54		1 423,01
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		8 912,55
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: IPR - Rekonštrukcia elektrotechnického laboratória
 Objekt: Laboratórne stoly

JKSO:

Objednávateľ: IPR Bratislava, Mokrňájska 1
 Zhotoviteľ: Milán Čukan, Majakovského 35, 902 01 Pezinok
 Dátum: 27.6.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál celkom	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M Práce a dodávky M											
21-M Elektromontáže											
1	921	210120601	Zapojenie PC zásuvky	ks	8,000	14,875	0,000	0,000	119,000	119,000	0,000
2	345	3450302500	Zásuvka dátová 2xRJ45 tienená	ks	16,000	20,461	0,000	327,376	0,000	327,376	0,000
3	921	210190002	Montáž laboratórneho stola	ks	7,000	10,720	0,000	0,000	75,040	75,040	0,000
4	357	3570101600	Laboratórny stôl - využíjící	ks	1,000	844,894	0,000	844,894	0,000	844,894	0,000
5	357	3570101700	Laboratórny stôl - študent	ks	6,000	642,219	0,000	3 853,314	0,000	3 853,314	0,000
6	357	3570101800	Dátový rozvádzač - dodávka vrátane montáže a zapojenia	ks	1,000	440,000	0,000	440,000	0,000	440,000	0,000
7	921	210850021	SEKU SYKY do 6mm oznamovací kábel /v mm/ pevne uložený	m	420,000	0,530	0,000	0,000	222,600	222,600	0,000
8	921	210120602	Meračí protokol	ks	26,000	39,565	0,000	0,000	1 028,690	1 028,690	0,000
9	R	PM	Podružný materiál	%	3,000	54,656	0,000	163,968	0,000	163,968	0,000
10	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	69,109	0,000	0,000	414,654	414,654	0,000
Celkom						0,000		5 629,552	1 859,984	7 489,536	0,000

OBVODNÝ ÚRAD PEZINOK
odbor živnostenského podnikania
M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok

Živnostenský register č. 107-12738
Miestne príslušný Obvodný úrad Pezinok

V Pezinku 19. 07. 2010



VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

Údaje o podnikateľovi

Obchodné meno: **Milan Čukan**
Miesto podnikania: **Majakovského 35, 902 01 Pezinok**
Pridelené IČO: **35 085 703**

Osobné údaje

Meno a priezvisko: **Milan Čukan**
Rodné číslo: **650807/6443**
Bydlisko: **Majakovského 35, 902 01 Pezinok**

Predmet(y) podnikania

Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení

Vznik živnostenského oprávnenia: 02.09.2005

Montáž a opravy elektrických strojov a prístrojov

Vznik živnostenského oprávnenia: 01.05.1998

Maliarske a natieračské práce

Vznik živnostenského oprávnenia: 01.05.1998

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Vznik živnostenského oprávnenia: 01.05.1998

Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Vznik živnostenského oprávnenia: 01.05.1998

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Vznik živnostenského oprávnenia: 01.05.1998

Búracie, demolačné a zemné práce

Vznik živnostenského oprávnenia: 01.05.1998



Eva Šaligová
MVDr. Eva Šaligová
vedúca odboru