

23

ZMLUVA O DIELO č.4/KAP /2009

Podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany:

- 1.1 Objednávateľ:** **Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím**
Mokrohájska 1, 842 40 BRATISLAVA
Zastúpený : PhDr. Dušan P i r š e l - riaditeľ
kontaktná osoba pre technické a zmluvné veci: Ing. Peter Hološka
Tel: 02/54131883,
IČO: 00603 457
DIČ : 2020919153
Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA
Číslo účtu : 7000103095 / 8180
- 1.2 Zhotoviteľ :** **TERMIZOL, spol. s r.o., Liptovská 36, 821 09 Bratislava**
zastúpená : Ing. Ondrej Hojstrič - konateľ
IČO: 357 363 48
IČ DPH: SK2020251464
Bankové spojenie: Tatra banka , a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2629705330/ 1100
Kontaktná osoba : Ing. Šrajer – Tel: 0905/283167

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotovenie stavby : Rekonštrukcia strešného plášťa nad kuchyňou, IPR“, Mokrohájska 1 , Bratislava .**
- 2.2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v súlade so svojou súťažnou ponukou zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác spojených s rekonštrukciou strešného plášťa na objekte kuchyňa a na terase na Mokrohájskej 1 v Bratislave.
- 2.3 Špecifikácia prác, je stanovená v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 2.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za technické a vecné riešenie zhotovenia predmetu zmluvy.
- 2.5 Súčasťou zhotovenia diela- realizácie rekonštrukcie a tým i súčasťou ceny musí byť taktiež:
- 2.5.1 Demontáž stávajúceho okapu.
 - 2.5.2 Úprava dutín existujúcej strešnej krytiny v rozsahu podľa výkazu výmer.
 - 2.5.3 Montáž podkladnej geotextílie a povlakovej krytiny PROTAN SE 1,2 mm
 - 2.5.4 Montáž pochôznej plochy okolo strojovne vzduchotechniky
 - 2.5.5 Montáž a oplechovanie atiky a moztáž žľabu.
 - 2.5.6 Naloženie odstránenej lepenky na dopravný prostriedok, odvoz a likvidácia (uloženie na povolenú skládku) vrátane vzniknutého odpadu v zmysle zákona o odpadoch.
 - 2.5.7 Doprava nového materiálu na stavbu, presun hmôt, vedľajšie súvisiace náklady.
 - 2.5.8 Opatrenia potrebné z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov a ich preškolenie o prevádzkových a bezpečnostných predpisoch v areáli objednávateľa.
 - 2.5.9 Upratovanie staveniska do stavu v akom ho prevzal a odovzdať ho objednávateľovi – zápis o vrátení staveniska bude prílohou faktúry.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy za podmienok tejto zmluvy prevziať a zaplatiť cenu podľa skutočne vykonaných prác a platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

III. Dodacia lehota a miesto plnenia

- 3.1 Miestom dodania a realizácie prác je: Katastrálne územie Karlová Ves, ul. Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zrealizuje predmet plnenia v rozsahu a obsahu podľa čl. II tejto zmluvy v lehote :
- 3.2.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska : 22.06.2009
- 3.2.2 Termín začatia : 22.06.2009
- 3.2.3 Lehota ukončenia plnenia : 15.07.2009
- 3.3 Zmena termínu je možná jedine pri neplnení termínov spolupôsobenia objednávateľa, resp pri zvýšení rozsahu prác.
- 3.4 V prípade pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ má právo vyúčtovať práce vykonané podľa zmluvy a ďalšie náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli. Pri prerušení nad 1 mesiac môže zhotoviteľ od zmluvy odstúpiť. Objávateľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť.

IV. Cena a platobné podmienky

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy je výsledkom úspešnej ponuky verejného obstarávania vykonaného objednávateľom v zmysle §102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní vo výške :
- 4.1.1. Cena bez DPH : 20 499,94 EUR
- 4.1.2 Výška DPH 19% : 3 894,99 EUR
- 4.1.3 Cena s DPH celkom : 24 394,93 EUR
- 4.1.4 Podrobná špecifikácia ceny je stanovená v prílohe č.1 ako neoddeliteľná súčasť zmluvy.
- 4.2 Základným princípom zostavenia ceny je princíp záväznej ceny za mernú jednotku. Podľa množstva skutočne vykonaných a potvrdených prác zástupcom objednávateľa sa bude vykonávať fakturácia a úhrada prác.
- 4.3 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne využívanie predmetu zmluvy.
- 4.4. Cenu za predmet plnenia, podľa čl. IV., odsek 4.1. tejto zmluvy, dojednanú v tejto zmluve, zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí prác resp. ich ucelených častí.
- 4.5 Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy podľa čl. II. zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom ako daňový doklad po odovzdaní a prevzatí predmetu vo forme súpisu položiek prác podľa oceneného výkazu výmer, ktorý je prílohou zmluvy, potvrdeného zástupcom objednávateľa, resp. ucelenej časti tejto zmluvy, dvojtýždenne alebo mesačne.
- 4.6 Faktúry predloží zhotoviteľ odberateľovi spolu so súpisom zrealizovaných prác, ktoré musia obsahovať nasledovné údaje:
- číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH
 - názov a sídlo organizácie veriteľa a dlžníka (obchodné meno a adresa),
 - predmet diela, súpis vykonaných prác potvrdený zodpovedným pracovníkom objednávateľa,
 - deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti,
 - označenie peňažného ústavu a č.ú. na ktorý má byť platené,
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby
 - prílohou je súpis prác podľa oceneného výkazu výmer potvrdeného zástupcom objednávateľa
- 4.6.1 Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

- 4.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Ak dôjde po vzájomnom odsúhlasení, počas zhotovenia a výkonu prác, k zmene v kvantite, kvalite, či druhu dodávky voči dohodnutým podmienkam tejto zmluvy, s dopadom na cenu a termín plnenia diela, dohodnú zmluvné strany zodpovedajúcu zmenu ceny a termínu plnenia dodatkom k tejto zmluve.
- 4.8 V prípade vzniku navyše prác bude vypracovaný dodatok k tejto zmluve, ktorý bude vypracovaný na základe:
- 4.8.1 Požiadavky objednávateľa na realizovanie navyše prác.
- 4.8.2 Technického a cenového návrhu zhotoviteľa na ich realizáciu.
- 4.8.3 Dohody zmluvných strán v predmetnej veci oprávnenými zástupcami potvrdená štatutárnymi zástupcami
- 4.8.4 Zmena ceny je možná jedine pri zmene výšky DPH, zmene množstva merných jednotiek oproti ocenenému výkazu výmer a pri nových neocenených položkách na ktoré zhotoviteľ predloží kalkuláciu.
- 4.9 Finančné preddavky objednávateľ neposkytuje.

V. Záruka - zodpovednosť za vady

- 5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený v prípade nesplnenia podmienok za vady uplatniť bezplatné odstránenie väd opravou, ak sú vady opraviteľné v priebehu troch dní
- 5.3. Záručná lehota je dohodnutá na 24 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia prác.
- 5.4. Zmluvné strany môžu riešiť zodpovednosť za vady aj iným spôsobom, na ktorom sa dohodnú.
- 5.5. Zjavné vady, t.j. viditeľné vady diela musí objednávateľ písomne oznámiť a uplatniť pri prebraní diela, inak jeho právo zo zodpovednosti za zjavné vady zanikne.
- 5.6. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených všeobecne záväznými technickými normami (STN). Uplatnenie zodpovednosti a oznámenie väd musí byť podané písomne a v dohodnutej dobe. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vybavenia-spôsob odstránenia väd.

VI. Obchodné tajomstvo

- 6.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré boli zverené zmluvným partnerom, nespriístupní tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než na plnenie podmienok tejto zmluvy.

VII. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 7.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotoviteľovi uvoľnené a vypratane stavenisko v rozsahu dohodnutom v zápise o prevzatí staveniska pre vykonávanie stavebných prác.
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za poškodenie vedení a inžinierskych sietí, ako i zabezpečenie potrebného bezpečnostného značenia.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v celom objekte, súvisiace s jeho stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.5. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a predpisoch platných v čase odovzdávania diela.

- 7.6. Zodpovedný pracovník za vykonávanie prác zo strany zhotoviteľa je určený Ing. Šrajcer
 7.7. Objednávateľ na koordináciu prác bude vykonávať porady a kontrolou a preberaním prác poverí písomne stavebného dozora na kontrolu a prevzatie prác.
 7.8. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko uvoľnené v nevyhnutnom rozsahu pre výkon práce tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať v súlade s podmienkami zmluvy pracovať.
 O odovzdaní a prevzatí staveniska a jednotlivých pracovísk bude spísaný protokol.


VIII Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný oznámiť písomne objednávateľovi 3 dni vopred pripravenosť predmetu plnenia k odovzdaniu.
 8.2 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo bude odovzdávať ako celok. O tejto skutočnosti zmluvné strany spíšu zápisnicu v ktorej zhodnotia kvalitu a spíšu súpis vád a nedorobkov s termínmi ich odstránenia. Súčasťou zápisnice je aj vyhlásenie, že dielo preberá, ak nie z akých dôvodov, ktoré bránia jeho užívaniu.
 8.3 Objednávateľ určí zástupcu, ktorý umožní odstrániť zistené nedorobky.
 8.4 Sankcie
 8.4.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením a odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v článku III tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
 8.4.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry nad dohodnutú lehotu splatnosti zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 0,05% z ceny faktúry za každý deň omeškania.
 Táto dohodnutá sankcia platí aj pri prerušení prác a zrušení zmluvy.

IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou vyslovene neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 9.2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
 9.3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
 9.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy budú riešiť formou rokovaní na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak sa spor nepodarí vyriešiť uzavretím dohody alebo zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd.
 9.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane každá zmluvná strana.
 9.6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
 9.7 Prílohy :
 9.7.1 Príloha č.1 Špecifikácia predmetu zmluvy a ceny
 9.7.2 Príloha č.2 Foto overeného výpisu z obchodného registra zhotoviteľa

V Bratislave dňa 17.06.2009


Objednávateľ:

V Bratislave dňa.: 17.06.2009

Zhotoviteľ: 

CENOVÁ PONUKA

Stavba: Rekonštrukcia strešného plášt'a
Predmet: Hydroizolácia strechy nad kuchyňou

Objednávateľ: Inštitút pre rehabilitáciu občanov so zmenenou prac. schopnosťou, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
 Zhotoviteľ: TERMIZOL, spol. s r. o., Liptovská 36, 821 09 Bratislava

9.6.2009

p.č.	popis	m. j.	výmera	jedn. c.	spolu	jedn. c.	spolu
1.	Očistenie, odmastenie pôvodnej izolácie	m ²	206,30	2,60 €	536,38 €	78,30 Sk	16 153,30 Sk
2.	Úprava pôvodnej atiky - sklepanie falcov	bm	28,00	2,90 €	81,20 €	87,40 Sk	2 447,20 Sk
3.	Vyplnenie pôvodného žľabu tepelnou izoláciou	bm	15,10	4,12 €	62,21 €	124,10 Sk	1 873,90 Sk
4.	Montáž ochrannej geotextílie - vodorov., zvis. pl.	m ²	206,30	2,16 €	445,61 €	65,10 Sk	13 430,10 Sk
5.	Montáž povlakovej krytiny PROTAN SE hr. 1,2mm - vodorovná a zvislá plocha	m ²	206,30	5,18 €	1 068,63 €	156,10 Sk	32 203,40 Sk
6.	Pripevnenie izolácie kotviacimi terčami	m ²	206,30	6,45 €	1 330,64 €	194,30 Sk	40 084,10 Sk
7.	Pripevnenie izolácie v rohoch uholníkmi z Viplanylu - pri atike	bm	27,50	8,88 €	244,20 €	267,50 Sk	7 356,30 Sk
8.	Montáž oplechovania atiky - Viplanyl	bm	28,00	15,62 €	437,36 €	470,60 Sk	13 176,80 Sk
9.	Montáž žľabu z Viplanylu r.š. do 600mm	bm	15,10	19,65 €	296,72 €	592,00 Sk	8 939,20 Sk
10.	Montáž krycej viplanylovej lišty popri dilatácii r.š. do 250mm	bm	18,70	15,62 €	292,09 €	470,60 Sk	8 800,20 Sk
11.	Montáž okapnice do žľabu - Viplanyl	bm	15,00	15,62 €	234,30 €	470,60 Sk	7 059,00 Sk
12.	Montáž PZ uholníkov na hornej hrane atiky	bm	27,50	8,96 €	246,40 €	269,90 Sk	7 422,30 Sk
13.	Úprava plochy pod okapovou lištou na atike a pri žľabe PU tmelom	bm	43,00	8,20 €	352,60 €	247,00 Sk	10 621,00 Sk
14.	Perforácia pôvodnej asfaltovej krytiny - vodorovná plocha, vyspravenie hrbolov	m ²	188,00	5,05 €	949,40 €	152,10 Sk	28 594,80 Sk
15.	Montáž spodného uholníka pri dilatácii - Viplanyl r.š. do 350mm	bm	10,00	8,88 €	88,80 €	267,50 Sk	2 675,00 Sk
16.	Montáž pochôdzneho chodníka š. 66cm	bm	40,00	8,43 €	337,20 €	254,00 Sk	10 160,00 Sk
17.	Montáž uholníkov po obvode betónových nadstavieb a komína z Viplanylu	bm	37,50	8,88 €	333,00 €	267,50 Sk	10 031,30 Sk
18.	Montáž oplechovania + obizolovania oceľ. prestupov hranatých 3/3 cm + "L" prestupov 5/5 cm + skrutiek ø do 1 cm	ks	47,00	17,43 €	819,21 €	525,00 Sk	24 675,00 Sk
19.	Montáž tmeliacich lišt po obv. komína a nadstavby	bm	9,50	8,88 €	84,36 €	267,50 Sk	2 541,30 Sk
20.	Obizolovanie kruhových prestupov - potrubí ø do 500 mm	ks	2,00	26,50 €	53,00 €	798,30 Sk	1 596,60 Sk
21.	Montáž spádových klinov (z expandovaného polyst.) pri betón. podstavcoch a nadstavbách	ks	8,00	22,20 €	177,60 €	668,80 Sk	5 350,40 Sk
22.	Demontáž pôvodného bleskozvodu a 25 podložíek	pauš.	1,00	38,01 €	38,01 €	1 145,00 Sk	1 145,00 Sk
23.	Montáž oplechovania vývodu VZT potrubia	pauš.	1,00	24,50 €	24,50 €	738,10 Sk	738,10 Sk
24.	Montáž oplechov., komína z pofól. plechu (650 x 650 mm) + podkladné PZ plechy po obvode	pauš.	1,00	33,00 €	33,00 €	994,20 Sk	994,20 Sk
25.	Montáž oplechov. nadstavby z pofól. plechu (3 m2) vrát. podklad. PZ plechov po obvode (9 m)	pauš.	1,00	55,00 €	55,00 €	1 657,00 Sk	1 657,00 Sk
26.	Demont. pôvodného žľabu a okapnice do žľabu	bm	30,00	3,30 €	99,00 €	99,40 Sk	2 982,00 Sk
27.	Montáž nového žľabu z PZ plechu r.š. 330 mm vrát. hákov, kotlíka, čiel	bm	15,00	8,90 €	133,50 €	268,10 Sk	4 021,50 Sk
28.	Vysušenie podkladu, natavovanie asf. pásov, 2 pracovníci	hod.	16,00	14,25 €	228,00 €	429,30 Sk	6 868,80 Sk
29.	Dodávka - Geotextília 300g/m2	m ²	222,80	0,95 €	211,66 €	28,50 Sk	6 349,80 Sk
30.	Dodávka - Fólia PROTAN SE hr. 1,2mm vrátane kotviacich prvkov	m ²	237,20	9,89 €	2 345,91 €	298,00 Sk	70 685,60 Sk
31.	Dodávka - Uholníky Viplanyl r.š. do 100mm	bm	39,30	2,99 €	117,51 €	90,00 Sk	3 537,00 Sk
32.	Dodávka - Okapnica na atike - Viplanyl r.š. do 250mm	bm	29,40	10,46 €	307,52 €	315,00 Sk	9 261,00 Sk
33.	Dodávka - Žľab z Viplanylu r.š. do 600mm	bm	15,85	25,39 €	402,43 €	765,00 Sk	12 125,30 Sk
34.	Dodávka - Krycia lišta Viplanyl r.š. do 250mm	bm	19,60	10,46 €	205,02 €	315,00 Sk	6 174,00 Sk

CENOVÁ PONUKA

Stavba: Rekonštrukcia strešného plášt'a - objekt: dielne - II. Etapa


Predmet: Hydroizolácia strechy nad kuchyňou

Objednávateľ: Inštitút pre rehabilitáciu občanov so zmenenou prac. schopnosťou, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Zhotoviteľ: TERMIZOL, spol. s r. o., Liptovská 36, 821 09 Bratislava

p.č.	popis	m. j.	výmera	jedn. c.	spolu	jedn. c.	spolu
35.	Dodávka - Okap do žľabu - Viplanyl r.š. do 250mm	bm	15,75	10,46 €	164,75 €	315,00 Sk	4 961,30 Sk
36.	Dodávka - Uholníky z PZ plechu - horná hrana atíky r.š. 100mm	bm	28,90	2,24 €	64,74 €	67,50 Sk	1 950,80 Sk
37.	Dodávka - PU tmel	ks	8,00	9,89 €	79,12 €	298,00 Sk	2 384,00 Sk
38.	Dodávka - Uholník pri dilatácii - Viplanyl r.š. do 350mm	bm	10,50	14,67 €	154,04 €	442,00 Sk	4 641,00 Sk
	Dodávka Protan GT 2,4 mm na chodník	bm	40,00	9,53 €	381,20 €	287,00 Sk	11 480,00 Sk
39.	Dod. oplechovanie + PVC fólia hranatých a "L" prestupov, skrutiek	ks	47,00	15,20 €	714,40 €	458,00 Sk	21 526,00 Sk
40.	Dod. tmeliace lišty po obv. komína a nadstavby	bm	10,00	2,24 €	22,40 €	67,50 Sk	675,00 Sk
41.	Dod. expandovaný spádový polyst. pri nadstavbách	ks	8,00	4,75 €	38,00 €	143,00 Sk	1 144,00 Sk
42.	Dod. nové podložky pod bleskozvod	ks	25,00	2,94 €	73,50 €	88,50 Sk	2 212,50 Sk
43.	Dod. oplechovanie komína pofól. plech + pozink	pauš.	1,00	22,57 €	22,57 €	680,00 Sk	680,00 Sk
44.	Dod. oplechovanie murovanej nadstavby pofól. plech, pozink	pauš.	1,00	86,30 €	86,30 €	2 600,00 Sk	2 600,00 Sk
45.	Dod. oplechovanie vývodu VZT potrubia pofól. plech	pauš.	1,00	25,89 €	25,89 €	780,00 Sk	780,00 Sk
46.	Dodávka ALP - penetračný náter	kg	5,00	2,66 €	13,30 €	80,00 Sk	400,00 Sk
47.	Dodávka Vedaglas G 200 S4 (realizácia 9.2.2009)	m ²	7,50	6,31 €	47,33 €	190,00 Sk	1 425,00 Sk
48.	Dodávka Propan na vysušanie podkladu + natavovanie	pauš.	1,00	15,93 €	15,93 €	480,00 Sk	480,00 Sk
	Medzisúčet				14 575,44 €		439 070,10 Sk
	Zvislý presun hmôt	%	2,15		313,37 €		9 440,00 Sk
	Vodorovný presun hmôt	%	1,90		276,93 €		8 342,30 Sk
	Celkom bez DPH:				15 165,74 €		456 852,40 Sk
	19 % DPH				2 881,49 €		86 802,00 Sk
	Celkom vrátane DPH:				18 047,23 €		543 654,40 Sk

9.6.2009


TERMIZOL, spol. s r.o.
 LIPTOVSKÁ 36, 821 09 BA
 Pracovisko: HRANIČNÁ 16
 821 05 BRATISLAVA

Vypracoval:

Ing. Martin ŠRAJER
TERMIZOL, spol. s r.o.


CENOVÁ PONUKA

Stavba: Rekonštrukcia strešného plášťa
Predmet: Hydroizolácia terasy nad kuchyňou


Objednávateľ: Inštitút pre rehabilitáciu občanov so zmenenou prac. schopnosťou, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
 Zhotoviteľ: TERMIZOL, spol. s r. o., Liptovská 36, 821 09 Bratislava

9.6.2009

p.č.	popis	m. j.	výmera	jedn. c.	spolu	jedn. c.	spolu
1.	Očistenie, odmastenie pôvodnej izolácie	m ²	57,70	2,60 €	150,02 €	78,30 Sk	4 517,90 Sk
2.	Montáž ochrannej geotextílie - vodorov., zvis. pl.	m ²	57,70	2,16 €	124,63 €	65,10 Sk	3 756,30 Sk
3.	Montáž povlak. krytiny Protan GT 2,4 mm - vodorov. a zvis. plocha	m ²	57,70	6,12 €	353,12 €	184,40 Sk	10 639,90 Sk
4.	Pripevnenie izolácie kotviacimi terčami	m ²	57,70	6,45 €	372,17 €	194,30 Sk	11 211,10 Sk
5.	Pripevnenie izolácie v rohoch uholníkmi z Viplanylu pri atike	bm	24,90	8,88 €	221,11 €	267,50 Sk	6 660,80 Sk
6.	Montáž oplechovania atiky z Viplanylu r.š. 250 mm	bm	23,00	15,62 €	359,26 €	470,60 Sk	10 823,80 Sk
7.	Montáž žľabu z Viplanylu r.š. do 650 mm	bm	20,50	19,65 €	402,83 €	592,00 Sk	12 136,00 Sk
8.	Prespádovanie žľabu pomocou polystyrénu	bm	20,50	4,60 €	94,30 €	138,60 Sk	2 841,30 Sk
9.	Montáž tmeliacich lišt r.š. 70 mm pri zvislej stene	bm	22,60	8,88 €	200,69 €	267,50 Sk	6 045,50 Sk
10.	Montáž oplechovania prestupu cez stenu	pauš.	1,00	29,80 €	29,80 €	897,80 Sk	897,80 Sk
11.	Úprava plochy tmelom pod okapovou lištou na atike	bm	23,00	8,20 €	188,60 €	247,00 Sk	5 681,00 Sk
12.	Dodávka geotextílie 300 gr./m ²	m ²	62,30	0,95 €	59,19 €	28,50 Sk	1 775,60 Sk
13.	Dodávka fólia Protan GT 2,4 mm vrát. kotv. prvkov	m ²	66,35	18,45 €	1 224,16 €	555,80 Sk	36 877,30 Sk
14.	Dodávka rohový uholník Viplanyl r.š. do 100 mm	bm	26,10	2,99 €	78,04 €	90,00 Sk	2 349,00 Sk
15.	Dodávka okapnica na atike Viplanyl r.š. do 250 mm	bm	24,15	10,46 €	252,61 €	315,00 Sk	7 607,30 Sk
16.	Dodávka žľab z Viplanylu r.š. do 650 mm	bm	21,50	24,50 €	526,75 €	738,10 Sk	15 869,20 Sk
17.	Dodávka tmeliace lišty z Viplanylu r.š. do 70 mm	bm	23,70	2,14 €	50,72 €	64,50 Sk	1 528,70 Sk
18.	Oplechovanie prestupu cez stenu Viplanyl (120x120x300 mm)	pauš.	1,00	33,50 €	33,50 €	1 009,20 Sk	1 009,20 Sk
19.	Dodávka PU tmel	ks	5,00	9,89 €	49,45 €	298,00 Sk	1 490,00 Sk
20.	Dodávka EPS 100S vyspádovanie žľabu	bm	20,50	2,75 €	56,38 €	82,90 Sk	1 699,50 Sk
Medzisúččet					4 827,33 €		145 417,20 Sk
Staveniskový zvislý presun hmôt		%	3,00		144,82 €		4 362,50 Sk
Staveniskový vodorovný presun hmôt		%	2,50		120,68 €		3 635,40 Sk
Dopravné náklady sklad - stavba		%	5,00		241,37 €		7 270,90 Sk
Celkom bez DPH:					5 334,20 €		160 686,00 Sk
19 % DPH					1 013,50 €		30 530,30 Sk
Celkom vrátane DPH:					6 347,70 €		191 216,30 Sk


TERMIZOL, spol. s r.o.
 LIPTOVSKÁ 36, 821 09 BA
 Pracovisko: HRANIČNÁ 16
 821 05 BRATISLAVA

Vypracoval: **Ing. Martin ŠRAJER**
TERMIZOL, spol. s r.o.



**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I**

III. 6119/009

Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 16329/B

I. OBCHODNÉ MENO

TERMIZOL, spol. s r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Liptovská 36
Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 09

III. IČO: 35 736 348

IV. DEŇ ZÁPISU: 05.12.1997

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych,
2. staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby,
3. vykonávanie chladových a tepelných izolácií technologických zariadení a stavieb,
4. výroba klampiarskych prvkov,
5. vykonávanie protichemických izolácií,
6. vykonávanie tlakových a strešných izolácií,
7. vykonávanie žiarotechnických prác,
8. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
9. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnutel'nych vecí,
10. poradenská činnosť v predmete podnikania,
11. inžinierska činnosť-obstarávatel'ské služby v stavebníctve,
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľ'ovi (maloobchod) rozsahu voľnej živnosti,
13. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľ'om živnosti (veľ'koobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Hojstrič
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Púpavová 46
Názov obce: Bratislava
PSČ: 841 04
Rodné číslo: 451021/710

Vznik funkcie: 05.12.1997

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Hojstrič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Púpavová 46

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 04

Rodné číslo: 451021/710

Výška vkladu: 200 000 Sk (informatívny údaj: 6 638,783775 €)

Rozsah splatenia: 200 000 Sk (informatívny údaj: 6 638,783775 €)

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

200 000 Sk (informatívny údaj: 6 638,783775 €)

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

200 000 Sk (informatívny údaj: 6 638,783775 €)

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XI. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 2.10.1997 spísanou do notárskej zápisnice č. N 180/97, Nz 181/97 notárkou JUDr. Janou Hunovou v zmysle ust. §§ 56-75 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Stary spis: S.r.o. 23364
2. Notárska zápisnica č. N 243/98, Nz 243/98 zo dňa 28.7.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Zz.
3. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 1779/2002, Nz 1748/2002 zo dňa 23.12.2002.

Bratislava I, 15.04.2009

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Monika Kondradová

.....
(podpis oprávnenej osoby)



.....
(odtlačok úradnej pečiatky)