

ZMLUVA O DIELO č. 166/2006
Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1.1. Objednávateľ | : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad |
| Štatutárny zástupca: | : Ing. Štefan PRIBILINEC |
| I ČO | : 00805203 |
| Bankové spojenie | : Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : 0000007000172461/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach tech. | : Eduard Palubjak |
| | |
| 1.2. Zhotoviteľ | : JPS Jaroslav Piroš - Stavby |
| Sídlo | : Veľké Rovné 12 |
| Zastúpený | : Jaroslav Piroš |
| IČO | : 33357366 |
| DIČO | : SK 1020522393 |
| Bankové spojenie | : VÚB Bytča |
| Č. účtu | : 1246843-432/0200 |

II. PREDMET PLNENIA

- 2.1. Predmetom zmluvy je:

„Oprava klampiarskych žľabov a zvodov – b.č. 3,13,14,15,16,18,19 a prístrešok - GD VVP“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

- 2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 24. november 2006
 - dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 10. december 2006
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.



- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

- 4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 5574/92 GD Kežmarok

V. CENA DIELA

- 5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb.v znení neskorších zmien a doplnkov, ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

- 5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	550 296,64
DPH 19%	104 556,36
Cena celkom vrátane DPH	654 853,-

- 5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
- 6.3. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.



VII. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.
- 7.5. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály.
- 8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Peter Šleboda
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.



X. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávatelom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.- O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočností, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 24. november 2006




objednávateľ



JPS

Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VELKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393



zhotoviteľ



Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006			JKSO :		
Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov			Rozpočet :		
Časť : Budova č. 3			Spracoval : PARS Za - Staňo R.		
Miesto : Nemecká		Zmluva č.		Dňa : . . .	
Odberateľ : PSB Poprad Poprad		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča		IČO : 33357366 Veľké Rovné 12		DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393	
Projektant :		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
1 M3 OP		23 946 Sk	za M3 OP	1 M	
1 M2 ZP		23 946 Sk	za M2 ZP	23 946 Sk za M	
1 M2 UP		23 946 Sk	za M2 UP		
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV :	6 100,85		6 100,85	6 Práce nadčas
2	PSV :	14 022,11		14 022,11	7 Murárske výpomocce
3	MCE :				8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	20 122,96		20 122,96	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia stavy				D ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :				E Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 20 122,96
Pečiatka :				22	DPH 19 % z : 20 122,96 3 823,40
Podpis :				23	
				24	Súčet riadkov 21 až 23 : 23 946,00
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :				Dátum :	
Pečiatka :				Pečiatka :	
Podpis :				Podpis :	

Odberateľ : PSB Poprad
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : PARS Za - Staňo R.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006

Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov

Časť : Budova č. 3

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 100,85	6 100,85		0,274	0,006
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	6 100,85	6 100,85		0,274	0,006
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	12 730,91	12 730,91		0,114	0,077
76 - KONŠTRUKCIE	12 730,91	12 730,91		0,114	0,077
783 - Nátery	1 291,20	1 291,20			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 291,20	1 291,20			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	14 022,11	14 022,11		0,114	0,077
Za rozpočet celkom :	20 122,96	20 122,96		0,389	0,083

Odberteľ: PSB Poprad

Projektant:

Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav

Spracoval: PARS Za - Staňo R.

Stavba: MO SR VÚ Nemecká r.2006

JKSO:

Dátum: ..

Objekt: Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov

Časť: Budova č. 3

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m +18,7*2,5 = 46,750	46,750	m2	121,00	5 656,75		19
2	976082131	Vybúr. objimok, držiak, vešiakov, konzol, skob z muriva teh.	6,000	kus	38,50	231,00		19
3	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,084	t	239,00	20,08		19
4	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,084	t	145,00	12,18		19
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,084	t	209,00	17,56		19
6	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m +0,084*4 = 0,336	0,336	t	23,50	7,90		19
7	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 6 m	0,275	t	565,00	155,38		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			6 100,85	Sk		6 100,85		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			6 100,85	Sk		6 100,85		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
764 - Konštrukcie klampiarske								
8	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	18,700	m	216,00	4 039,20		19
9	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST	18,700	m	20,50	383,35		19
10	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	19,000	kus	42,00	798,00		19
11	764352917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	2,000	kus	57,00	114,00		19
12	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	3,000	kus	354,00	1 062,00		19
13	764359811	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST	3,000	kus	27,50	82,50		19
	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 +2,8*3 = 8,400	8,400	m	260,00	2 184,00		19
15	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 +2,8*3 = 8,400	8,400	m	17,90	150,36		19
16	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	2,000	kus	24,00	48,00		19
17	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	3,000	kus	377,00	1 131,00		19
18	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	2,000	kus	226,00	452,00		19
19	764999904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4 Navíťanie dier+nastrihávajúce pásoviny 19ks hákov +8,5 "hod" = 8,500	8,500	hod	269,00	2 286,50		19
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			12 730,91	Sk		12 730,91		
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			12 730,91	Sk		12 730,91		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
20	783999904	Nátery, HZS T4 Obrúsenie a náter hákov 19 kusov +4,8 "hod" = 4,800	4,800	hod	269,00	1 291,20		19
783 - Nátery spolu :			1 291,20	Sk		1 291,20		

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			1 291,20	Sk		1 291,20		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			14 022,11	Sk		14 022,11		
Za rozpočet celkom :			20 122,96	Sk		20 122,96		

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006				JKSO :			
Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov				Rozpočet :			
Časť : Budova - sklad prístrešok autoparku				Spracoval : PARS Za - Staňo R.			
Miesto : Nemecká		Zmluva č.		Dňa : ..			
Odberateľ : PSB Poprad		IČO :		DIČ :			
Poprad				IČ DPH :			
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav		IČO : 33357366		DIČ : 1020522393			
01362 Veľké Rovné okr.Bytča		Veľké Rovné 12		IČ DPH : SK1020522393			
Projektant :		IČO :		DIČ :			
				IČ DPH :			
1 M3 OP		67 423 Sk	za M3 OP	1 M			
1 M2 ZP		67 423 Sk	za M2 ZP	67 423 Sk			
1 M2 UP		67 423 Sk	za M2 UP	za M			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B		
1	HSV :	25 488,42		25 488,42	6		
2	PSV :	31 169,25		31 169,25	7		
3	MCE :				8		
4	iné :				9		
5	Súčet :	56 657,67		56 657,67	10		
					IN - individuálne náklady		
					6 Práce nadčas		
					7 Murárske výpomocce		
					8 Bez pevnej podlahy		
					9		
					10 Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	56 657,67	
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka :			
Podpis :				Podpis :			

Odberteľ : PSB Poprad
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav
Projektant :

JKSO :
Dátum : . . .
Spracoval : PARS Za - Staňo R.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006

Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov

Časť : Budova - sklad prístrešok autoparku

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	25 488,42	25 488,42		0,175	0,048
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	25 488,42	25 488,42		0,175	0,048
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	31 169,25	31 169,25		0,302	0,208
76 - KONŠTRUKCIE	31 169,25	31 169,25		0,302	0,208
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	31 169,25	31 169,25		0,302	0,208
Za rozpočet celkom :	56 657,67	56 657,67		0,478	0,256

Odberateľ: PSB Poprad

Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav

Stavba: MO SR VÚ Nemecká r.2006

Objekt: Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov

Časť: Budova - sklad prístrešok autoparku

Projektant:

Spracoval: PARS Za - Staňo R.

JKSO:

Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m +3*6*16 = 288,000	288,000	m ²	37,50	10 800,00		19
2	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	288,000	m ²	25,50	7 344,00		19
3	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	288,000	m ²	18,00	5 184,00		19
4	976082131	Vybúr. objimok, držiak, vešiakov, konzol, skob z muriva teh.	48,000	kus	38,50	1 848,00		19
5	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,256	t	239,00	61,18		19
6	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie +0,256*2 = 0,512	0,512	t	145,00	74,24		19
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,256	t	209,00	53,50		19
8	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m +0,256*4 = 1,024	1,024	t	23,50	24,06		19
9	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 6 m	0,176	t	565,00	99,44		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			25 488,42	Sk		25 488,42		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			25 488,42	Sk		25 488,42		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
764 - Konštrukcie klampiarske								
10	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 +6*16 = 96,000	96,000	m	260,00	24 960,00		19
11	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 +6*16 = 96,000	96,000	m	17,90	1 718,40		19
12	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	16,000	kus	24,00	384,00		19
13	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	16,000	kus	226,00	3 616,00		19
14	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	306,784	%	1,60	490,85		19
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			31 169,25	Sk		31 169,25		
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			31 169,25	Sk		31 169,25		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			31 169,25	Sk		31 169,25		
Za rozpočet celkom :			56 657,67	Sk		56 657,67		

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006			JKSO :			
Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov			Rozpočet :			
Časť : Budova č. 13 - sklad			Spracoval : PARS Za - Staňo R.			
Miesto : Nemecká		Zmluva č.		Dňa : ..		
Odberateľ : PSB Poprad Poprad		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča		IČO : 33357366 Veľké Rovné 12		DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		90 132 Sk za M3 OP		1 M 90 132 Sk za M		
1 M2 ZP		90 132 Sk za M2 ZP				
1 M2 UP		90 132 Sk za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	20 498,48		20 498,48	6	Práce nadčas
2	PSV :	52 252,58		52 252,58	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	2 990,00		2 990,00	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	75 741,06		75 741,06	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	75 741,06
Pečiatka :				22	DPH 19 % z : 75 741,06	14 390,80
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	90 132,00
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka :				<p style="text-align:center;">JPS Jaroslav PIROŠ - STAVBY 013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12 IČO:33357366 IČ DPH:SK1020522393</p>		
Podpis :				Podpis :		

Odberateľ : PSB Poprad
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav
Projektant :

JKSO :
Dátum : . . .
Spracoval : PARS Za - Staňo R.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006

Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov

Časť : Budova č. 13 - sklad

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 498,48	20 498,48		0,936	0,012
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	20 498,48	20 498,48		0,936	0,012
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	47 141,58	47 141,58		0,455	0,335
76 - KONŠTRUKCIE	47 141,58	47 141,58		0,455	0,335
783 - Nátery	5 111,00	5 111,00			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 111,00	5 111,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	52 252,58	52 252,58		0,455	0,335
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	2 990,00	2 990,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 990,00	2 990,00			
Za rozpočet celkom :	75 741,06	75 741,06		1,391	0,347

Odberateľ: PSB Poprad
 Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav
 Stavba: MO SR VÚ Nemecká r.2006
 Objekt: Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov
 Časť: Budova č. 13 - sklad

Projektant:
 Spracoval: PARS Za - Staňo R.
 JKSO: Dátum: ..

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m +45,5*2*3,5/2 = 159,250	159,250	m ²	121,00	19 269,25		19
2	976082131	Vybúr. objímkov, držiakov, vešiakov, konzol, skob z muriva teh.	12,000	kus	38,50	462,00		19
3	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,347	t	239,00	82,93		19
4	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,347	t	145,00	50,32		19
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,347	t	209,00	72,52		19
6	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m +0,347*4 = 1,388	1,388	t	23,50	32,62		19
7	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,936	t	565,00	528,84		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			20 498,48	Sk		20 498,48		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			20 498,48	Sk		20 498,48		

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

8	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- +45,5*2 = 91,000	91,000	m	216,00	19 656,00		19
9	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST +45,5*2 = 91,000	91,000	m	20,50	1 865,50		19
10	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	76,000	kus	42,00	3 192,00		19
11	764352917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	4,000	kus	57,00	228,00		19
12	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	6,000	kus	354,00	2 124,00		19
	764359811	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST	6,000	kus	27,50	165,00		19
14	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 +4,2*6 = 25,200	25,200	m	260,00	6 552,00		19
15	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 +4,2*6 = 25,200	25,200	m	17,90	451,08		19
16	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	6,000	kus	24,00	144,00		19
17	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	6,000	kus	377,00	2 262,00		19
18	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	6,000	kus	226,00	1 356,00		19
19	764999904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4 Navíťanie dier+nastrihávanie pásoviny 76ks hákov +34 "hod" = 34,000	34,000	hod	269,00	9 146,00		19
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:			47 141,58	Sk		47 141,58		
76 - KONŠTRUKCIE spolu:			47 141,58	Sk		47 141,58		

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

20	783999904	Nátery, HZS T4 Obrúsenie a náter hákov 76 kusov +19 "hod" = 19,000	19,000	hod	269,00	5 111,00		19
----	-----------	--	--------	-----	--------	----------	--	----

Prenrad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Časť : Budova č. 13 - sklad

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
783 - Nátery spolu :			5 111,00	Sk		5 111,00		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			5 111,00	Sk		5 111,00		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			52 252,58	Sk		52 252,58		
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
21	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 <i>Demontáž a montáž bleskozvodových svoriek</i> +10 "hod" = 10,000	10,000	hod	299,00	2 990,00		19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			2 990,00	Sk		2 990,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			2 990,00	Sk		2 990,00		
Za rozpočet celkom :			75 741,06	Sk		75 741,06		

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006		JKSO :					
Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov		Rozpočet :					
Časť : Budova č. 14		Spracoval : PARS Za - Staňo R.					
Miesto : Nemecká	Zmluva č.	Dňa : ..					
Odberateľ : PSB Poprad Poprad		IČO :	DIČ :				
			IČ DPH :				
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča		IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393				
Projektant :		IČO :	DIČ :				
			IČ DPH :				
1 M3 OP	101 478 Sk	za M3 OP	1 M 101 478 Sk za M				
1 M2 ZP	101 478 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP	101 478 Sk	za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	20 673,09		20 673,09	6	Práce nadčas	
2	PSV :	61 612,33		61 612,33	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	2 990,00		2 990,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	85 275,42		85 275,42	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	85 275,42	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	85 275,42	16 202,30
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	101 478,00	
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka :			
Podpis :				Podpis :			

Odberateľ: PSB Poprad
Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav
Projektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval: PARS Za - Staňo R.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006

Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov

Časť : Budova č. 14

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 673,09	20 673,09		0,936	0,016
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	20 673,09	20 673,09		0,936	0,016
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	56 501,33	56 501,33		0,486	0,362
76 - KONŠTRUKCIE	56 501,33	56 501,33		0,486	0,362
783 - Nátery	5 111,00	5 111,00			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 111,00	5 111,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	61 612,33	61 612,33		0,486	0,362
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	2 990,00	2 990,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 990,00	2 990,00			
Za rozpočet celkom :	85 275,42	85 275,42		1,423	0,378

Odberateľ : PSB Poprad

Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006

Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov

Časť : Budova č. 14

Projektant :

Spracoval : PARS Za - Staňo R.

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m +45,5*2*3,5/2 = 159,250	159,250	m ²	121,00	19 269,25		19
2	976082131	Vybúr. objímok, držiak, vešiakov, konzol, skob z muriva teh. +12+4 = 16,000	16,000	kus	38,50	616,00		19
3	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,377	t	239,00	90,10		19
4	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,377	t	145,00	54,67		19
5	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,377	t	209,00	78,79		19
6	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m +0,377*4 = 1,508	1,508	t	23,50	35,44		19
7	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 6 m	0,936	t	565,00	528,84		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			20 673,09	Sk		20 673,09		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			20 673,09	Sk		20 673,09		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
764 - Konštrukcie klampiarske								
8	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- +45,5*2 = 91,000	91,000	m	216,00	19 656,00		19
9	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST +45,5*2 = 91,000	91,000	m	20,50	1 865,50		19
10	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	76,000	kus	42,00	3 192,00		19
11	764352917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	4,000	kus	57,00	228,00		19
	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	6,000	kus	354,00	2 124,00		19
13	764359811	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST	6,000	kus	27,50	165,00		19
14	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 +4,2*6 = 25,200	25,200	m	260,00	6 552,00		19
15	764454204	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150 +4,2*2 = 8,400	8,400	m	299,00	2 511,60		19
16	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 +4,2*6 = 25,200	25,200	m	17,90	451,08		19
17	764454803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150 +4,2*2 = 8,400	8,400	m	21,00	176,40		19
18	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200 +6*2 = 8,000	8,000	kus	24,00	192,00		19
19	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	6,000	kus	377,00	2 262,00		19
20	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	6,000	kus	226,00	1 356,00		19
21	764456954	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-150	2,000	kus	252,00	504,00		19
22	764999904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4 Navíťanie dier+nastrihávanie pásovinu 76ks hákov +34 "hod" = 34,000 Čistenie stredového žľabu medzi budovami	56,750	hod	269,00	15 265,75		19

Časť : Budova č. 14

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		+45,5*0,5 "hod" = 22,750						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	56 501,33	Sk		56 501,33		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	56 501,33	Sk		56 501,33		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
23	783999904	Nátery, HZS T4 <i>Obrúsenie a náter hákov 76 kusov</i> +19 "hod" = 19,000	19,000	hod	269,00	5 111,00		19
		783 - Nátery spolu :	5 111,00	Sk		5 111,00		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	5 111,00	Sk		5 111,00		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	61 612,33	Sk		61 612,33		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
24	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 <i>Demontáž a montáž bleskozvodových svoriek</i> +10 "hod" = 10,000	10,000	hod	299,00	2 990,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	2 990,00	Sk		2 990,00		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 990,00	Sk		2 990,00		
		Za rozpočet celkom :	85 275,42	Sk		85 275,42		

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006		JKSO :	
Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov		Rozpočet :	
Časť : Budova č. 15		Spracoval : PARS Za - Staňo R.	
Miesto : Nemecká	Zmluva č.	Dňa : ...	
Odberateľ : PSB Poprad Poprad		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča		IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
1 M3 OP	101 478 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	101 478 Sk	za M2 ZP	101 478 Sk
1 M2 UP	101 478 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	20 673,09	20 673,09
2	PSV :	61 612,33	61 612,33
3	MCE :	2 990,00	2 990,00
4	iné :		
5	Súčet :	85 275,42	85 275,42
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		85 275,42
22	DPH 19 % z :	85 275,42	16 202,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		101 478,00
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :			
Pečiatka : JPS Jaroslav PIROŠ - STAVBY 013 62 VELKÉ ROVNÉ 12 IČO: 33357366 IČDPH: SK1020522393			
Podpis :			

Odberateľ: PSB Poprad
Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav
Projektant:

JKSO :
Dátum : . . .
Spracoval: PARS Za - Staňo R.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006

Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov

Časť : Budova č. 15

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 673,09	20 673,09		0,936	0,016
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	20 673,09	20 673,09		0,936	0,016
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	56 501,33	56 501,33		0,486	0,362
76 - KONŠTRUKCIE	56 501,33	56 501,33		0,486	0,362
783 - Nátery	5 111,00	5 111,00			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 111,00	5 111,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	61 612,33	61 612,33		0,486	0,362
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	2 990,00	2 990,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 990,00	2 990,00			
Za rozpočet celkom :	85 275,42	85 275,42		1,423	0,378

Odberateľ: PSB Poprad

Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav

Stavba: MO SR VÚ Nemecká r.2006

Objekt: Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov

Časť: Budova č. 15

Projektant:

Spracoval: PARS Za - Staňo R.

JKSO:

Dátum: ..

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m $+45,5*2*3,5/2 = 159,250$	159,250	m ²	121,00	19 269,25		19
2	976082131	Vybúr. objímok, držiak, vešiakov, konzol, skob z muriva teh. $+12*4 = 16,000$	16,000	kus	38,50	616,00		19
3	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,377	t	239,00	90,10		19
4	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,377	t	145,00	54,67		19
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,377	t	209,00	78,79		19
6	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $+0,377*4 = 1,508$	1,508	t	23,50	35,44		19
7	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 6 m	0,936	t	565,00	528,84		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			20 673,09	Sk		20 673,09		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			20 673,09	Sk		20 673,09		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
764 - Konštrukcie klampiarske								
8	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- $+45,5*2 = 91,000$	91,000	m	216,00	19 656,00		19
9	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST $+45,5*2 = 91,000$	91,000	m	20,50	1 865,50		19
10	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	76,000	kus	42,00	3 192,00		19
11	764352917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	4,000	kus	57,00	228,00		19
	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	6,000	kus	354,00	2 124,00		19
13	764359811	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST	6,000	kus	27,50	165,00		19
14	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 $+4,2*6 = 25,200$	25,200	m	260,00	6 552,00		19
15	764454204	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150 $+4,2*2 = 8,400$	8,400	m	299,00	2 511,60		19
16	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 $+4,2*6 = 25,200$	25,200	m	17,90	451,08		19
17	764454803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150 $+4,2*2 = 8,400$	8,400	m	21,00	176,40		19
18	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200 $+6*2 = 8,000$	8,000	kus	24,00	192,00		19
19	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	6,000	kus	377,00	2 262,00		19
20	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	6,000	kus	226,00	1 356,00		19
21	764456954	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-150	2,000	kus	252,00	504,00		19
22	764999904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4 Navrtanie dier+nastrhávanie pásoviny 76ks hákov $+34 "hod" = 34,000$ Čistenie stredového žľabu medzi budovami	56,750	hod	269,00	15 265,75		19

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Časť : Budova č. 15

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

DPH

+45,5*0,5 "hod" = 22,750

764 - Konštrukcie klampiarske spolu : 56 501,33 Sk 56 501,33

76 - KONŠTRUKCIE spolu : 56 501,33 Sk 56 501,33

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

23 783999904 Nátery, HZS T4 19,000 hod 269,00 5 111,00 19
Obrúsenie a náter hákov 76 kusov
 +19 "hod" = 19,000

783 - Nátery spolu : 5 111,00 Sk 5 111,00

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : 5 111,00 Sk 5 111,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 61 612,33 Sk 61 612,33

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

24 213299005 Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 10,000 hod 299,00 2 990,00 19
Demontáž a montáž bleskozvodových svoriek
 +10 "hod" = 10,000

M21 - 155 Elektromontáže spolu : 2 990,00 Sk 2 990,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 2 990,00 Sk 2 990,00

Za rozpočet celkom : 85 275,42 Sk 85 275,42

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006		JKSO :	
Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov		Rozpočet :	
Časť : Budova č. 16 - sklad		Spracoval : PARS Za - Staňo R.	
Miesto : Nemecká	Zmluva č.	Dňa : ..	
Odberateľ : PSB Poprad Poprad		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča		IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
1 M3 OP	90 132 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	90 132 Sk	za M2 ZP	90 132 Sk
1 M2 UP	90 132 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	20 498,48	20 498,48
2	PSV :	52 252,58	52 252,58
3	MCE :	2 990,00	2 990,00
4	iné :		
5	Súčet :	75 741,06	75 741,06
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		75 741,06
22	DPH 19 % z :	75 741,06	14 390,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		90 132,00
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	Dátum :		
Pečiatka :	Pečiatka :		
Podpis :	Podpis :		
odberateľ, obstarávateľ :		<p>JPS Jaroslav PIROŠ - STAVBY 013 62 VELKÉ ROVNÉ 12 IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393</p>	

Odberateľ: PSB Poprad
Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav
Projektant:

JKSO:
Dátum: . . .
Spracoval: PARS Za - Staňo R.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006

Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov

Časť : Budova č. 16 - sklad

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 498,48	20 498,48		0,936	0,012
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	20 498,48	20 498,48		0,936	0,012
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	47 141,58	47 141,58		0,455	0,335
76 - KONŠTRUKCIE	47 141,58	47 141,58		0,455	0,335
783 - Nátery	5 111,00	5 111,00			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 111,00	5 111,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	52 252,58	52 252,58		0,455	0,335
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	2 990,00	2 990,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 990,00	2 990,00			
Za rozpočet celkom :	75 741,06	75 741,06		1,391	0,347

Odberateľ: PSB Poprad

Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav

Stavba: MO SR VÚ Nemecká r.2006

Objekt: Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov

Časť: Budova č. 16 - sklad

Projektant:

Spracoval: PARS Za - Staňo R.

JKSO:

Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m +45,5*2*3,5/2 = 159,250	159,250	m ²	121,00	19 269,25		19
2	976082131	Vybúr. objímok, držiak, vešiakov, konzol, skob z muríva teh.	12,000	kus	38,50	462,00		19
3	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,347	t	239,00	82,93		19
4	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,347	t	145,00	50,32		19
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,347	t	209,00	72,52		19
6	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m +0,347*4 = 1,388	1,388	t	23,50	32,62		19
7	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,936	t	565,00	528,84		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			20 498,48	Sk		20 498,48		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			20 498,48	Sk		20 498,48		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
764 - Konštrukcie klampiarske								
8	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- +45,5*2 = 91,000	91,000	m	216,00	19 656,00		19
9	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST +45,5*2 = 91,000	91,000	m	20,50	1 865,50		19
10	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	76,000	kus	42,00	3 192,00		19
11	764352917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	4,000	kus	57,00	228,00		19
12	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	6,000	kus	354,00	2 124,00		19
13	764359811	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST	6,000	kus	27,50	165,00		19
14	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 +4,2*6 = 25,200	25,200	m	260,00	6 552,00		19
15	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 +4,2*6 = 25,200	25,200	m	17,90	451,08		19
16	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	6,000	kus	24,00	144,00		19
17	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	6,000	kus	377,00	2 262,00		19
18	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	6,000	kus	226,00	1 356,00		19
19	764999904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4 Navíťanie dier+nastrihávacie pásoviny 76ks hákov +34 "hod" = 34,000	34,000	hod	269,00	9 146,00		19
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			47 141,58	Sk		47 141,58		
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			47 141,58	Sk		47 141,58		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
20	783999904	Nátery, HZS T4 Obrúsenie a náter hákov 76 kusov +19 "hod" = 19,000	19,000	hod	269,00	5 111,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Časť : Budova č. 16 - sklad

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
783 - Nátery spolu :			5 111,00	Sk		5 111,00		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			5 111,00	Sk		5 111,00		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			52 252,58	Sk		52 252,58		
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
21	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 <i>Demontáž a montáž bleskozvodových svoriek</i> +10 "hod" = 10,000	10,000	hod	299,00	2 990,00		19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			2 990,00	Sk		2 990,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			2 990,00	Sk		2 990,00		
Za rozpočet celkom :			75 741,06	Sk		75 741,06		

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006		JKSO :					
Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov		Rozpočet :					
Časť : Budova č. 18 - sklad		Spracoval : PARS Za - Staňo R.					
Miesto : Nemecká	Zmluva č.	Dňa : . . .					
Odberateľ : PSB Poprad Poprad		IČO :	DIČ :				
			IČ DPH :				
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Velké Rovné okr.Bytča		IČO : 33357366 Velké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393				
Projektant :		IČO :	DIČ :				
			IČ DPH :				
1 M3 OP	90 132 Sk	za M3 OP	1 M 90 132 Sk za M				
1 M2 ZP	90 132 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP	90 132 Sk	za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	20 498,48		20 498,48	6	Práce nadčas	
2	PSV :	52 252,58		52 252,58	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	2 990,00		2 990,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	75 741,06		75 741,06	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		75 741,06
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	75 741,06	14 390,80
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		90 132,00
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				<p>JPS Jaroslav PIROŠ - STAVBY 013 62 VELKÉ ROVNÉ 12 IČO: 33357 IČ DPH: SK 1020522393</p>			
Podpis :				Podpis :			

Odberateľ: PSB Poprad

Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav

Projektant:

JKSO:

Dátum: . . .

Spracoval: PARS Za - Staňo R.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006

Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov

Časť : Budova č. 18 - sklad

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 498,48	20 498,48		0,936	0,012
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	20 498,48	20 498,48		0,936	0,012
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	47 141,58	47 141,58		0,455	0,335
76 - KONŠTRUKCIE	47 141,58	47 141,58		0,455	0,335
783 - Nátery	5 111,00	5 111,00			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 111,00	5 111,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	52 252,58	52 252,58		0,455	0,335
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	2 990,00	2 990,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 990,00	2 990,00			
Za rozpočet celkom :	75 741,06	75 741,06		1,391	0,347

Odberateľ: PSB Poprad

Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav

Stavba: MO SR VÚ Nemecká r.2006

Objekt: Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov

Časť: Budova č. 18 - sklad

Projektant:

Spracoval: PARS Za - Staňo R.

JKSO:

Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m +45,5*2*3,5/2 = 159,250	159,250	m ²	121,00	19 269,25		19
2	976082131	Vybúr. objímkov, držiakov, vešiakov, konzol, skob z muriva teh.	12,000	kus	38,50	462,00		19
3	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,347	t	239,00	82,93		19
4	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,347	t	145,00	50,32		19
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,347	t	209,00	72,52		19
6	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m +0,347*4 = 1,388	1,388	t	23,50	32,62		19
7	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,936	t	565,00	528,84		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			20 498,48	Sk		20 498,48		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			20 498,48	Sk		20 498,48		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
764 - Konštrukcie klampiarske								
8	764352203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- +45,5*2 = 91,000	91,000	m	216,00	19 656,00		19
9	764352811	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST +45,5*2 = 91,000	91,000	m	20,50	1 865,50		19
10	764352916	Klomp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	76,000	kus	42,00	3 192,00		19
11	764352917	Klomp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	4,000	kus	57,00	228,00		19
12	764359212	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	6,000	kus	354,00	2 124,00		19
	764359811	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -45ST	6,000	kus	27,50	165,00		19
14	764454203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 +4,2*6 = 25,200	25,200	m	260,00	6 552,00		19
15	764454802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 +4,2*6 = 25,200	25,200	m	17,90	451,08		19
16	764456855	Klomp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	6,000	kus	24,00	144,00		19
17	764456943	Klomp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	6,000	kus	377,00	2 262,00		19
18	764456953	Klomp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	6,000	kus	226,00	1 356,00		19
19	764999904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4 Navŕtanie dier+nastrhávanie pásoviny 76ks hákov +34 "hod" = 34,000	34,000	hod	269,00	9 146,00		19
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			47 141,58	Sk		47 141,58		
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			47 141,58	Sk		47 141,58		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
20	783999904	Nátery, HZS T4 Obrúsenie a náter hákov 76 kusov +19 "hod" = 19,000	19,000	hod	269,00	5 111,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Budova č. 18 - sklad

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
783 - Nátery spolu :			5 111,00	Sk		5 111,00		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			5 111,00	Sk		5 111,00		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			52 252,58	Sk		52 252,58		
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
21	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 <i>Demontáž a montáž bleskozvodových svoriek</i> <i>+10 "hod" = 10,000</i>	10,000	hod	299,00	2 990,00		19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			2 990,00	Sk		2 990,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			2 990,00	Sk		2 990,00		
Za rozpočet celkom :			75 741,06	Sk		75 741,06		

Stavba : MO SR VÚ Nemecká r.2006			JKSO :		
Objekt : Garážový dvor - opravy klampiarskych prvkov			Rozpočet :		
Časť : Budova č. 19 - sklad			Spracoval : PARS Za - Staňo R.		
Miesto : Nemecká		Zmluva č.		Dňa : ..	
Odberateľ : PSB Poprad Poprad		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Velké Rovné okr.Bytča		IČO : 33357366 Velké Rovné 12		DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393	
Projektant :		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
1 M3 OP		90 132 Sk za M3 OP		1 M 90 132 Sk za M	
1 M2 ZP		90 132 Sk za M2 ZP			
1 M2 UP		90 132 Sk za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV :	20 498,48		20 498,48	6 Práce nadčas
2	PSV :	52 252,58		52 252,58	7 Murárske výpomocce
3	MCE :	2 990,00		2 990,00	8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	75 741,06		75 741,06	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 75 741,06
Pečiatka :				22	DPH 19 % z : 75 741,06 14 390,80
Podpis :				23	
				24	Súčet riadkov 21 až 23 : 90 132,00
				F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :				Dátum :	
Pečiatka :				Pečiatka : JPS Jaroslav PIROŠ · STAVBY 013 62 VELKÉ ROVNÉ 12 IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393	
Podpis : 				Podpis : 	

Prehľad rozpočtových nákladov


Časť : Budova č. 19 - sklad

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
783 - Nátery spolu :			5 111,00	Sk		5 111,00		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			5 111,00	Sk		5 111,00		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			52 252,58	Sk		52 252,58		
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
21	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 <i>Demontáž a montáž bleskozvodových svoriek</i> <i>+10 "hod" = 10,000</i>	10,000	hod	299,00	2 990,00		19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			2 990,00	Sk		2 990,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			2 990,00	Sk		2 990,00		
Za rozpočet celkom :			75 741,06	Sk		75 741,06		

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-166/2006 s originálom.



Monika Pavligovská - OR PSB Prešov