

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-PP-11-92/100P
s originálom.



Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

Zmluva o dielo č. PSBPP – 11-92/2008
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Poprad
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Kontaktná adresa : 29. august č. 5, 058 01 Poprad
Zastúpený : Ing. Štefan Pribilinec – riaditeľ PSB Poprad
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000172461/8180
Osoby zodpovedné :
za kontrolu a plnenie
zmluvne dohodnutých
podmienok : Mgr. Eduard Palubjak
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo: SBK s.r.o. B.Němcovej 1, Vranov nad Topľou
Zastúpený : Ľubomír Boroš
IČO: 36470694
DIČ : 2020001313
IČ DPH : SK 2020001313
Zapísaný v : OR OS v Prešove vložka číslo: 12579/P
Bankové spojenie: VÚB Vranov nad Topľou – č.ú: 14506919/0200
Telefón/FAX : 057 / 4462440
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je odstránenie stavby v areály Ruskínovce v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „**Demolície – Rozvody elektrického prúdu**“ na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.



Eduard PALUBJAK

Článok III. Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 8. júl 2008
Ukončenie prác : 31. august 2008
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu prác.

Článok IV. Cena

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).
- 4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.
- 4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:

Cena bez DPH : 142 747,70


DPH : 27 122,10

Cena s DPH : 169 869,80

Slovom : Jedenstošesťdesiatdeväťtisícosemstošesťdesiatdeväť/80 slovenských korún

Článok V. Platobné podmienky

- 5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.
- 5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:
- označenie, že ide o faktúru
 - IČO oboch zmluvných strán
 - IČ DPH zhotoviteľa (ak je platcom DPH)
 - DIČ zhotoviteľa
 - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
 - obchodné meno a sídlo objednávateľa
 - číslo dokladu



Eduard PALUBJAK

- názov, miesto a množstvo plnenia
 - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
 - deň vystavenia faktúry
 - dátum dodania
 - termín splatnosti faktúry
 - formu úhrady
 - sumu k úhrade
 - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
 - pečiatku vystavovateľa faktúry
 - bankové spojenie
- 5.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.
- 5.4 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 5.7. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) k preplateniu na adresu:
- Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Poprad
29. august č 5
058 01 Poprad

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

- 7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.
- 7.2. V rozsahu uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku



elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovozom úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

- 8.9. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko
- 8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.
- 8.9. Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním a doloží vážne lístky zo skládky odpadov.
- 8.9. Zhotoviteľ v prípade nájdania munície, alebo chemických látok okamžite zastaví práce a bude informovať stavebný dozor. Práce po dobu odstránenia týchto materiálov nebude vykonávať. Pred začatím búracích prác objednávateľ zabezpečí odpojenie objektu od všetkých druhov energie (voda, električka, plyn) a doloží písomné potvrdenie zhotoviteľovi.
- 8.9. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 8.6. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje Mgr. Eduard Palubjak, č. oprávnenia - 08534*10*
- 8.7. Pri búracích prácach budú dodržané ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Zb. najmä týkajúce sa búracích prác §§ 62 až 70. Ostatné podmienky pre odstránenie stavby sú zapísané v rozhodnutí o odstránení stavby, kópia je prílohou tejto zmluvy.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamenať v stavebnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.
- 8.9. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavol Mičej

Článok IX. Sankčné ustanovenia

- 9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.



Eduard PALUBJAK

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.4 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až piatok v dobe od 7,00 hod. do 15.00 hod.
- 10.5 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného klúdu a počas štátnych sviatkov.
- 10.6 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.7 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.
- 10.8 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 10.9 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarimi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarimi“), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa

ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarimi takto:

- a) miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,
- b) pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,
- c) zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,
- d) vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,
- e) zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,
- f) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,
- g) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,
- h) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarnej poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarimi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte.
- i) zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,
- j) zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,
- k) pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,
- l) prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte.



Edvard PALUBJAK

- m) za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarimi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,
- n) za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarimi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,
- o) zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarimi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,
- p) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženej zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,
- r) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarimi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,
- s) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarimi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,
- t) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarimi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,
- u) kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarimi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:
- za zhotoviteľa – Pavol Mičej
 - za objednávateľa – Daniel Palubjak - odborný referent PSB Poprad

Článok XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.



[Handwritten signature]
DANIEL PALUBJAK

- 12.4 Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy, ju podpísali.
- 12.6 Zmluvné vzťahy tu neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.


Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka


Príloha č. 2 – Rozhodnutie o odstránení stavby

V Poprade, dňa: 7.7.2008

Za objednávateľa :



Ing. Štefan Pribilinec
riaditeľ




Za zhotoviteľa :

SBK s.r.o.
B. Nemcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

Ľubomír Boroš
konateľ




Eduard MALUPIAK

K čís.: VSÚ-53/2008

Dňa: 24. apríla 2008

Výtlačok čís.: 1
Počet listov : 3

Stavba: Rozvody elektrického prúdu – kasárenský areál Ruskinovce vo V.O. Javorina

Žiadateľ: MO SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice.

Odstránenie stavby bude financované z finančných prostriedkov Posádkovej správy budov Poprad.

ROZHODNUTIE

Číslo: 03 * 08 * 2039

Vojenský stavebný úrad Košice príslušný podľa § 121 zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe ktorého vykonávajú právomoc stavebných úradov orgány MO, na základe § 90 stavebného zákona prerokoval žiadosť MO SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice zo dňa 23. 4. 2008 - prijaté dňa 23. 4. 2008 o povolenie odstránenia stavby „Rozvody elektrického prúdu – kasárenský areál Ruskinovce vo V.O. Javorina“ s dotknutými orgánmi štátnej a vojenskej správy a známymi účastníkmi konania.

Na základe výsledkov vykonaného konania podľa § 88 ods. 2 stavebného zákona a §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e o d s t r á n i ť s t a v b u

Rozvody elektrického prúdu – kasárenský areál Ruskinovce vo V.O. Javorina.

Miesto stavby: Kasárenský areál Ruskinovce, VVP Kežmarok – V.O. Javorina, parcela č.: 107/2, 273/1, 1, 2, 11,16. 20, k.ú.: Ľubické kúpele.

Rozpočtový náklad stavby v zmysle PD hlava I. - XI.: 384 020,- Sk.

Kapacita: 618 m el. vedenia, 22 ks el. stĺpov, 1 ks. trafo

Inventárne číslo: 001

Číslo CE: 10.23.23

Okres: Kežmarok

Kraj: Prešovský

Kópia overená s originálom dňa: 25. 4. 2008



Eduard PALUBJAK
Eduard

Podklady pre vydanie rozhodnutia:

1. Žiadosť MO SR SAMaV Košice o vydanie rozhodnutia na odstránenie stavby zo dňa 23. 4. 2008.
2. Projekt pre odstránenie stavby vypracovaný Projektovo-inžinierskou kanceláriou Ing. Anton Pavúk, Námestie Slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou (odborne spôsobilý zodpovedný projektant vo výstavbe Ing. Mária Zubková, - autorizovaný stavebný inžinier, zaregistrovaný v SKSI v kategórii pozemné stavby pod č. 2074*Z*1 zo dňa 8. 10. 2001).
3. Rozhodnutie MO SR o neupotrebitelnosti majetku štátu a jeho likvidácii v správe rozpočtovej organizácie od MO SR – SEOMPZ-OdPOI Bratislava č. SEOPMZ-8/2008-OdPOI zo dňa 7. 4. 2008.
4. Vyjadrenie k PD na odstránenie stavby od MO SR - SAMaV Košice z hľadiska ekológie zo dňa 24. 4. 2008.

Podmienky pre odstránenie stavby:

1. K odstráneniu predmetnej stavby je možné pristúpiť po nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia a odpojení od stávajúcich inžinierskych sietí, (prívodu el. energie, slaboprúdu, vodovodu, kanalizácie, plynu).
2. **Pri odstraňovaní stavby je stavebník povinný zabezpečiť rešpektovanie podmienok a pripomienok dotknutých orgánov a organizácii, ktoré sa k odstraňovaniu stavby vyjadrovali.**
3. Stavba bude odstránená dodávateľský, zhotoviteľ odstránenia stavby bude určený na základe výberového konania, v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. **Zhotoviteľa stavby a osobu poverenú vedením stavby spolu s príslušnými oprávneniami oznámi v zmysle Stavebného zákona § 62 ods. 1 pís. d) písomne žiadateľ MO SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice tunajšiemu VSÚ Košice do 15 dní od skončenia výberového konania.**
4. Zodpovedného odborného dozora pri odstraňovaní stavby bude vykonávať Eduard Palubjak pracovník PSB Poprad, ktorý je zaregistrovaný SKSI ako stavebný dozor s odborným zameraním – pozemné stavby pod č. 08534*10* dňa 7. 3. 2003.
5. Pri odstraňovaní stavby budú dodržané ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Zb. najmä ustanovenia týkajúce sa desiatej časti – „Búracie a rekonštrukčné práce“ - §§ 62 až 70.
6. Odstránenie stavby ukončiť do 30. 6. 2008.
7. Stavbu odstrániť tak, aby miesto po stavbe ostalo čisté a prispôsobené okoliu.
8. Stavebný materiál získaný z odstránenej stavby bude vyvezený podľa druhu odpadu na príslušnú skládku odpadu určenej pre daný druh odpadu.
9. Stavebník cestou zhotoviteľa vyrieši spôsob likvidácie transformátora v súlade s pripomienkou ekológa MO SR – SAMaV Košice.
10. **Ukončenie odstránenia predmetnej stavby oznámi písomne žiadateľ MO SR – SAMaV Košice do 15 dní od ukončenia odstránenia stavby tun. VSÚ Košice.**
11. Vojenský stavebný úrad Košice si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť, alebo pozmeniť toto rozhodnutie, ak budú dodatočne zistené skutočnosti ohrozujúce oprávnené záujmy zainteresovaných orgánov.
12. Toto rozhodnutie stratí platnosť, ak sa odstránenie stavby neuskutoční do termínu stanovenom v bode č. 5 týchto podmienok pre odstránenie stavby.



Eduard PALUBJAK
Eduard PALUBJAK

Kópia overená s originálom dňa: 25. 4. 2008

O d ô v o d n e n i e

Vojenský stavebný úrad Košice v uskutočnenom konaní zistil, že odstránením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy vojenskej správy, práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavba - Rozvody elektrického prúdu – kasárenský areál Ruskinovce vo V.O. Javorina bola postavená v roku 1955. Rozhodnutím MO SR - SEOMPZ-OdPOI Bratislava č. SEOPMZ-8/2008-OdPOI zo dňa 7. 4. 2008 o neupotrebitelnosti majetku štátu a o jeho likvidácii sa stavba stala pre potreby ozbrojených síl SR nepotrebná a sa odstráni.

V zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je navrhovateľ oslobodený od platenia správnych poplatkov.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na MO SR Bratislava cestou tun. VSÚ do 15 dní od jeho doručenia.

V zmysle § 47 ods. 4 citovaného zákona nie je možné rozhodnutie dať preskúmať súdom.

Účastníci konania sa v zmysle § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) vzdali práva odvolať sa, a z toho dôvodu toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom vydania.



Ing. Ondrej *Presbruch*
prednosta

Vyhotovené 7 výtlačkov, z ktorých obdržia:

Rozhodnutie sa doručí:

- Výtlačok č. 1 – MO SR - SAMaV Košice - žiadateľ
- č. 2 – PSB Poprad
- č. 3 – p. E. Palubjak - PSB Poprad - zodp.odb.dozor
- č. 4 – Pre zhotoviteľa
- č. 5 – MO SR - OÚVO Javorina Kežmarok

Na vedomie:

- č. 6 - MO SR - VKÚ Košice
- č. 7 – VSÚ Košice - archív

Kópia overená s originálom dňa: 25.1.2004



Palubjak
E. PALUBJAK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|----------|---------------|
| Názov stavby | Asanácia objektu Rozvody elektrického prúdu | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| Názov časti | | Miesto | KA Ruskinovce |
| Objednávateľ | Posádková správa budov Poprad | IČO | IČ DPH |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | SBK, s.r.o. | 36470694 | SK2020001313 |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rozpočtové náklady v SKK

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|--------------------------|---------|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 HSV | Dodávky | 0 | 8 Práca nadčas | 0 | 13 Zariad. staveniska |
| 2 | Montáž | 45 727 | 9 Bez pevnej podl. | 0 | 14 Mimostav. doprava |
| 3 PSV | Dodávky | 0 | 10 Kultúrna pamiatka | 0 | 15 Územné vplyvy |
| 4 | Montáž | 0 | 11 | 0 | 16 Prevádzkové vplyvy |
| 5 "M" | Dodávky | 0 | | | 17 Ostatné |
| 6 | Montáž | 97 020 | | | 18 VRN z rozpočtu |
| 7 ZRN (r. 1-6) | | 142 748 | 12 DN (r. 8-11) | | 19 VRN (r. 13-18) |
| 20 HZS | | 0 | 21 Kompl. činnosť | 0 | 22 Ostatné náklady |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | 142 747,70 |
| Objednávateľ | | | | 24 19 % | 142 747,70 DPH |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | | 25 Cena s DPH (ř. 23-24) | 169 869,80 |
| Zhotoviteľ | | | | E Prípochy a odpočty | |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | | 26 Dodávky objednávateľa | 0 |
| | | SBK s.r.o. B. Němcovej 1 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36 47 06 94 IČ DPH: SK2020001313 | | 27 Kízavá doložka | 0 |
| | | | | 28 Zvýhodnenie + - | 0 |

