

**ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -1/2007 -RV**

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1.1. Objenávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení  
Posádková správa budov Rožňava
- Zastúpený** : riaditeľ PSB Rožňava  
Ing. Milan SMIDA
- IČO** : 00805190
- Bankové spojenie** : Štátna pokladnica
- Číslo účtu** : 7000172461/8180
- 1.2. Zhotoviteľ** : STAVER s.r.o. Košice
- Zastúpený** : Ján GNAP
- IČO** : 36 182 249
- IČ DPH** :
- DIČ** : 2020044752
- Bankové spojenie** : ČSOB Košice
- Číslo účtu** : 0713042913/7500

- 1.3.** Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

**Článok II.**  
**Predmet plnenia**

- 2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

*„Stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03-výmena okien.“ Rožňava  
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu*

- 2.2.** Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

**Článok III.**  
**Čas plnenia**

- 3.1.** Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
- 3.1.1** Začatie realizácie diela : 01.03.2007
- 3.1.2** Dokončenie diela v termíne: 30.04.2007

- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
- 3.2.2 Dodat' objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
- 3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
- 3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
- 3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
- 3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

#### Článok IV.

##### **Cena diela**

- 4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
- 4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
- 4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :
- |                                  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|
| Základ ceny pre DPH              | : | <b>840 287,17 Sk</b> |
| DPH 19%                          |   | 159 654,60 Sk        |
| Cena o dielo celkom v rátane DPH | : | <b>999 941,77 Sk</b> |
- 4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
- 4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo navyše prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.  
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
- 4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

#### Článok V.

##### **Platobné podmienky, fakturácia**

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



- 2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
  - peňažný ústav, číslo účtu
  - miesto a názov diela
  - číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
  - číslo faktúry, resp. daňového dokladu
  - zdaniteľné obdobie
  - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
  - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
  - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

#### Článok VI.

#### **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.
- 6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

#### Článok VII.

#### **Vykonanie diela a jeho odovzdanie**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastníctvo dojednané v tejto zmluve.
- 7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitie stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- 7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.



Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

- 7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*
- 7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Ján GNAP*
- 7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

### Článok VIII. Stavebný denník

- 8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka, v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávatelom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
- 8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:  
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG  
Za zhotoviteľa : Ján GNAP
- 8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
- 8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
- 8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

### Článok IX. Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

- 9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:  
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania  
- za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, väd reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.
- 9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :  
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.3 Platobné podmienky.  
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.  
Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov
- 10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
  - prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP ( k výtlačku č. 1 a 4 )
- 10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

27.02.2007

V Rožňave dňa .....

27.02.2007

V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:




riaditeľ PSB Rožňava  
Ing. Milan SMIDA



Za zhotoviteľa:



konateľ  
Ján GNAP



nitrole-

Krivá 18, Košice

### Krycí list rozpočtu v Sk

Stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03 - výmena okien

Miesto: Rožňava

JKSO:

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: . . .

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

IČO: 805190

DIČ:

Dodávateľ: STAVER spol. s.r.o., Krivá 18, Košice

IČO: 36182249

DIČ: 2020044752

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP	999 942 Sk	1 M	999 942 Sk
1 M2 ZP	999 942 Sk		
1 M2 UP	999 942 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	116 488,67	82 517,00	199 005,67	6	Práce nadčas
2	PSV:	54 877,50	586 404,00	641 281,50	7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	171 366,17	668 921,00	840 287,17	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie:	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 840 287,17
dátum:		22	DPH 19% z: 840 287,17 159 654,60
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 999 941,77
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis: 

dátum:

pečiatka:

**Posádková správa budov  
ROŽŇAVA**

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: 

dátum: 25.1.2004

pečiatka:

**STAVER**  
spol. s.r.o.  
Krivá 18  
040 01 KOŠICE

STAVBA správa budov Rožňava

STAVBA STAVBAVER spol. s.r.o., Krivá 18, Košice

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

STAVBA STAVBA stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03 - výmena okien

STAVBA STAVBAVER spol. s.r.o., Krivá 18, Košice

### Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	29 232,00	0,00	29 232,00	8,55558	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	49 537,68	82 517,00	132 054,68	1,39630	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	37 718,99	0,00	37 718,99	0,30234	5,293
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	116 488,67	82 517,00	199 005,67	10,25422	5,293
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	48 483,00	586 404,00	634 887,00	1,00905	0,000
784 - Maľby	6 394,50	0,00	6 394,50	0,04698	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	54 877,50	586 404,00	641 281,50	1,05603	0,000
Za rozpočet celkom	171 366,17	688 921,00	840 287,17	11,31025	5,293

Stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03 - výmena okien

STAYER spol. s.r.o., Krivá 18, Košice F Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	014	45.25.50 31920-1311	Vyrovnanie nerovného povrchu muríva maltou hr. do 3 cm	261,000	m2	112,00	29 232,00	19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>29 232,00</b>			<b>29 232,00</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
2	011	45.41.10 62247-1317	Náter vonk. stien Akronátom zlož. I až II	261,000	m2	158,00	41 238,00	19
3	011	45.42.11 64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	95,950	m	86,50	8 299,68	19
4	MAT	25.23.14 611 9A0202	Parapeta vnútorná komórková plastová	95,950	m	860,00	82 517,00	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>132 054,68</b>			<b>132 054,68</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
5	003	45.25.10 94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	125,000	m2	81,50	10 187,50	19
6	011	45.45.13 95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do	135,000	m2	54,00	7 290,00	19
7	013	45.11.11 96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	35,000	kus	10,20	357,00	19
8	013	45.11.11 96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	98,022	m2	107,00	10 488,35	19
9	013	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,039	t	239,00	726,32	19
10	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,039	t	265,00	805,34	19
11	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	30,390	t	8,90	270,47	19
12	013	45.11.11 97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,039	t	209,00	635,15	19
13	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	30,390	t	23,50	714,17	19
14	014	45.41.10 99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,254	t	565,00	5 793,51	19
15	014	45.41.10 99899-1193	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m	10,254	t	44,00	451,18	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>37 718,99</b>			<b>37 718,99</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>199 005,670</b>			<b>199 005,67</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
16	767	45.42.11 76763-1335	Montáž okien plastových dvojkrídlových	35,000	kus	1 350,00	47 250,00	19
17	MAT	25.23.14 611 430660	Okno plastové 1930/1550	4,000	kus	10 725,00	42 900,00	19
18	MAT	25.23.14 611 430661	Okno plastové 1320/1540	4,000	kus	8 868,00	35 472,00	19
19	MAT	25.23.14 611 430662	Okno plastové 1300/2220	27,000	kus	18 816,00	508 032,00	19
20	767	45.42.12 99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	1,009	t	740,00	746,66	19
21	767	45.42.12 99876-7192	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	1,009	t	482,00	486,34	19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				<b>634 887,00</b>			<b>634 887,00</b>	
<b>784 - Maľby</b>								
22	784	45.44.21 78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	261,000	m2	24,50	6 394,50	19
784 - Maľby spolu:				<b>6 394,50</b>			<b>6 394,50</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>641 281,50</b>			<b>641 281,50</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>840 287,17</b>			<b>840 287,17</b>	





### Krycí list výrobné kalkulácie v Sk


Stavba : Stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03 - výmena okien		Miesto: Rožňava		Rozpočet:	
		JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: . . .	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava				IČO: 805190	
Dodávateľ: STAVER spol. s r.o., Krivá 18, Košice				IČO: 36182249	
Projektant:				IČO:	
				DIČ: 2020044752	
				DIČ:	
1 M3 OP		999 942 Sk		1 M2 UP	
1 M2 ZP		999 942 Sk		1 M	
999 942 Sk		999 942 Sk		999 942 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	116 488,67	82 517,00	199 005,67	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	54 877,50	586 404,00	641 281,50	7	Murárske výpomoc	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	171 366,17	668 921,00	840 287,17	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

<p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: <u>25.1.2007</u></p> <p>podpis: </p> <p>pečiatka: </p>	<p style="text-align: center;">D ON - ostatné náklady</p> <p>16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte</p> <p>17 Inžinierska činnosť</p> <p>18 Projektové práce</p> <p>19 Kompletizačná činnosť</p> <p>20 Súčet riadkov 16 až 19:</p>
<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: </p> <p>pečiatka: </p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady</p> <p>21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 840 287,17</p> <p>22 DPH 19% z: 840 287,17 159 654,60</p> <p>23 DPH 0% z:</p> <p>24 Súčet riadkov 21 až 23: 999 941,77</p>	
<p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p>		



Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava  
Projektant:  
Dodávateľ: STAVER spol. s.r.o., Krivá 18, Košice

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: . .

Stavba :Stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03 - výmena okien

#### Rekapitulácia výrobnjej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	29 232,00	0,00	29 232,00	8,55558	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	49 537,68	82 517,00	132 054,68	1,39630	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	37 718,99	0,00	37 718,99	0,30234	5,293
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	116 488,67	82 517,00	199 005,67	10,25422	5,293
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	48 483,00	586 404,00	634 887,00	1,00905	0,000
764 - Maľby	6 394,50	0,00	6 394,50	0,04698	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	54 877,50	586 404,00	641 281,50	1,05603	0,000
Za rozpočet celkom	171 366,17	668 921,00	840 287,17	11,31025	5,293

**Zoskenovaná** „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-1/2007-Rv „Stavebné úpravy vnútorných priestorov b.č. 03 – výmena okien Rožňava“  
**„ Súhlasí s originálom „**

Ing.Katarína Fecková

