

Zmluva o dielo č. 6/2008

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších prepisov

Čl. I

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť,
962 63 Pliešovce (ďalej len „objednávateľ“)
Zastúpený : brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
- riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000167777/8180
IČO : 00 804 932
DIČ : 2021773644
- 1.2 Zhotoviteľ:** Š- TEAM s.r.o.
Železničná č.6. 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „zhotoviteľ“)
V zastúpení : Jozef Šaranko
Zodpovedný zástupca : Karol Csernus
Bankové spojenie : VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu : 136 314 0357 /0200
IČO : 36 023 752
DRČ : SK 2020073099

Čl. II

Východiskové podklady a údaje

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 19.06. 2008 na základe vykonaného prieskumu č.: ÚŠZV- 758 / 2008.
2. Východiskové údaje:

Názov stavby: **Vybudovanie náhradného zdroja – elektrocentrála GQ 220 JD**

Miesto stavby: **VO – Lešť – garážový dvor č.1**

Investor (stavebník): **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**

Termín začatia stavby: **2. septembra 2008**

Termín dokončenia stavby: **19. októbra 2008**

Termín odovzdania stavby: **30. októbra 2008**

Čl. III

Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vybudovanie náhradného zdroja – elektrocentrála GQ 220 JD vo VO Lešť – garážový dvor č.1 , podľa priloženého rozpočtu.
2. Súčasťou predmetu plnenia je i dodávka materiálu potrebného k zabudovaniu.

Čl. IV Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela tak, ako je určené v čl. II tejto zmluvy o dielo.
2. V prípade ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť k odovzdaniu pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať toto dielo i v ponúknutom skrátenom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní vopred termín odovzdania diela.

Čl. V Cena a platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodu zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III je 826 713,76 Sk. DPH je 157 075,60 Sk. Celková cena za dielo vrátane DPH je **983 789,36 Sk.**
3. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady a réžie zhotoviteľa spojené s uskutočnením realizovaného diela.
4. Dohodnutá cena zahŕňa všetky dodávky zariadení, materiálu, drobné pomocné konštrukcie a práce, ktoré sú potrebné pre riadne prevedenie diela, ďalej príslušné skúšky, návody a realizačnú dokumentáciu.
5. Cena ponúkaná zhotoviteľom je pevnou zmluvnou cenou. Za túto cenu vykoná zhotoviteľ aj také práce, ktoré nie sú špeciálne vymenované v podkladoch na realizáciu diela, avšak prináležia k úplnému funkčnému a prevádzkyschopnému zhotoveniu diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
6. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi bezprostredne po odovzdaní a prevzatí diela, prípadne po odstránení väd zistených pri odovzdaní diela.
7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia.

Čl. VI Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať zmluvou určené vlastnosti.

2. Zhotoviteľ je zodpovedný za vady a nedostatky, ktoré dielo vykazuje v čase jeho odovzdania. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v rozsahu tejto záruky.
3. Záručná doba na stavebné dielo je 3 roky. Záručné doby začnú plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa najneskôr do 10 pracovných dní posúdi oprávnenosť reklamácie a odstráni oprávnene reklamované vady v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

Čl. VII

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie v termíne do 28.08.2008.
3. Prevádzkové, sociálne, prípadne výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií a montážneho materiálu a ich presun zo skladu na stavenisko.
5. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 10. tohto článku.
8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s prílohou č. 2 k tejto zmluve.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred odovzdaním diela (časti diela) vyzvať objednávateľa, zápisom do stavebného denníka, na jeho prevzatie.
10. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho riadne dokončenie vrátane vykonania všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, technickými normami, projektovej dokumentáciou a podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Doklady o vykonaní týchto skúšok podmieňujú prevzatie diela

Čl. VIII

Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ nedodrží termín plnenia podľa čl. IV. tejto zmluvy o dielo, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z pevnej ceny za dielo za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VI bod 4., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každú vadu a za každý deň omeškania.
3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry (30 dní) zo strany objednávateľa, zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % fakturovanej ceny.
4. Dohodnuté zmluvné pokuty povinná strana uhradí oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. IX

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Zodpovednosť strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená v dôsledku:
 - a) vyššej moci;
 - b) v dôsledku rozhodnutia štátnych orgánov, ktorým znemožní plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.
3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci alebo rozhodnutia štátneho orgánu, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc alebo rozhodnutie štátneho orgánu, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc alebo rozhodnutie štátneho orgánu právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. X

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovania diela na pravidelných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
3. Ak dohody uzavreté podľa predchádzajúceho bodu majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vzniknuté náklady a najviac 10 % zisku.

Čl. XI Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1: Cenová ponuka

Príloha č. 2: Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka


6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

Lešť dňa

Veľký Krtíš dňa 04.08. 2008



Objednávateľ



Zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Stavba : Vybudovanie náhradného zdroja - elektrocentrála ARIETE QUIET GQ 220 JD				JKSO :	
				Rozpočet :	
				Spracoval :	
Miesto : VO Lešť - garážový dvor I.		Zmluva č.		Dňa : ...	
Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
Dodávateľ : Š TEAM s.r.o. Veľký Krtíš		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
Projektant :		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
1 M3 OP		983 789 Sk	za M3 OP	1 M	983 789 Sk za M
1 M2 ZP		983 789 Sk	za M2 ZP		
1 M2 UP		983 789 Sk	za M2 UP		
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV :	306 690,81	30 205,35	336 896,16	6 Práce nadčas
2	PSV :				7 Murárske výpomocce
3	MCE :	380 982,60		380 982,60	8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	687 673,41	30 205,35	717 878,76	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 108 835,00
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 : 108 835,00
projektant, rozpočtár, cenár :				E Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 826 713,76
Pečiatka :				22	DPH 19 % z : 826 713,76 157 075,60
Podpis :				23	
				24	Súčet riadkov 21 až 23 : 983 789,36
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :				Dátum :	
Pečiatka :				Š-TEAM s.r.o. Železnica 6 990 01 Veľký Krtíš IČO: 36 024 752 DIČ: SK2020073099	
Podpis :				Podpis :	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	16,500	m	279,00	4 603,50	
2	123302101	Výkopy zárezov pre podz. vedenie v hom. tr. 4 nad 100 m3	9,250	m3	832,00	7 696,00	
3	130001101	Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	9,250	m3	345,00	3 191,25	
4	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3	39,650	m3	923,00	36 596,95	
5	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 4 m 48 = 48,000	48,900	m3	114,00	5 574,60	
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	48,900	m3	81,50	3 985,35	
7	174101103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	48,900	m3	75,00	3 667,50	
8	175101101	Obsyp káblov bez prehodenia sypaniny	6,750	m3	425,00	2 868,75	
9	583378700	Štrkopiesok drtený 0-22A	46,830	t	645,00		30 205,35
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	275,000	m2	31,00	8 525,00	
11	181301103	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	275,000	m2	48,00	13 200,00	
12	184301341	Výkop sond pred začatím výkopových prác	4,000	kus	9 890,00	39 560,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			159 674,25	Sk		129 468,90	30 205,35
2 - ZÁKLADY							
13	273314611	Základové dosky z betónu prostého zo síranovzd. cementu tr. B 20 (C16/20)	7,500	m3	3 860,00	28 950,00	
14	273361521	Výstuž základových dosiek 10335	0,180	t	42 200,00	7 596,00	
15	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,420	t	38 200,00	16 044,00	
16	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	16,900	m2	341,00	5 762,90	
17	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	16,900	m2	144,00	2 433,60	
18	274941004	Nosné alebo spojovacie zvary základových pásov hr. zvaru do 16 mm	12,600	m	1 100,00	13 860,00	
2 - ZÁKLADY spolu :			74 646,50	Sk		74 646,50	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
19	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	6,350	m3	3 930,00	24 955,50	
20	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	6,350	m3	299,00	1 898,65	
21	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I + zhutnenie	21,700	m3	1 080,00	23 436,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			50 290,15	Sk		50 290,15	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
22	962032314	Búranie pilierov z tehál	1,850	m3	1 010,00	1 868,50	
23	962042334	Búranie pilierov betónových	2,420	m3	2 150,00	5 203,00	
24	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	8,654	t	284,00	2 457,74	
25	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	8,654	t	585,00	5 062,59	
26	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	137,067	t	275,00	37 693,43	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			52 285,26	Sk		52 285,26	

Prehľad rozpočtových nákladov

udovanie náhradného zdroja - elektrocentrála ARIETE QUIET GQ 220 JD

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		336 896,16	Sk		306 690,81	30 205,35
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže						
27	210010334	Dodávka a montáž rozvádzača cent.+ káblové rozvody	1,000	súbor	272 335,00	272 335,00
28	210020229	Oprava prípojky NN - sklady	1,000	Súbor	17 393,00	17 393,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu :		289 728,00	Sk		289 728,00	
M32 - 161 Montáž elektropohonov a dieselagregátov						
29	320010001	Montáž elektrocentrály GQ 220 JD + skúšky+ projekt	1,000	súbor	91 254,60	91 254,60
M32 - 161 Montáž elektropohonov a dieselagregátov		91 254,60	Sk		91 254,60	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :		380 982,60	Sk		380 982,60	
OSTATNÉ						
30	M35071	350 71 Revizia +passport elektrocentrály	1,000	Súbor	48 938,00	48 938,00
31	M35074	350 74 Oprava a prekontrolov. funkčnosti elektrocentrály	1,000	Súbor	32 647,00	32 647,00
32	M46001	460 01 Vytýčenie inžinierskych sietí	1,000	Súbor	12 500,00	12 500,00
33	S-47200.	Autožeriav 20t + nákl. auto LIAZ - prevoz elektrocentrály	1,000	Súbor	14 750,00	14 750,00
OSTATNÉ spolu :		108 835,00	Sk		108 835,00	
Za rozpočet celkom :		826 713,76	Sk		796 508,41	30 205,35

Š-TEAM s.r.o.

Železničná 67
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 36 028 752
DIČ: SK2020073099

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo UŠZV – 81 – 10/ 2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) súlade so schváleným plánom obstarania, (nevyhnutnou potrebou).

Zistené nedostatky:

Dátum :

Riaditeľ odboru logistiky

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je hospodárna efektívna a účinná.

Zistené nedostatky:

Dátum :

Referent materiállovej triedy

Podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov bola vykonaná predbežná finančná kontrola.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom.

Zistené nedostatky:

Dátum :

Vedúci finančnej skupiny

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Zistené nedostatky:

Dátum :

Skupina verejného obstarávania

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviest' konkrétnu právnu normu).

Zistené nedostatky:

Dátum :

Vedúci organizačného oddelenia

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená a je (nie je) doložená potrebnými dokladmi, príslušným účtom a rozpočtovou podpoložkou.

Zistené nedostatky:

Dátum :

Vedúci Evidenčnej a účtovnej skupiny

Vypracoval: Milan Sláviček

Súhlasí:

Počet listov: 5

Počet príloh:

Registračná značka:.....

Znak hodnoty a lehota uloženia:.....

Vyhotovené v 3 výtlačkoch

Výtlačok č.1 pre Finančnú skupinu


Výtlačok č.2 pre Evidenčnú a účtovnú skupinu

Výtlačok č.3 pre Spis

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 25.8.2010

Miroslav Palovič

Handwritten signature of Miroslav Palovič in black ink, featuring a stylized 'P' and a horizontal line above the 'i'.