

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 30 -RŠÚ /2006
*Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
 (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)*

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Štatutárny zástupca:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Oprávnený rokovať vo veciach technických

Ministerstvo obrany

Posádková správa budov

Jilemnického , 036 34 Martin

riaditeľ Ing. Ján Pánis

00805122

Štátna pokladnica

7000172058/8180

Ing. Jelluš Jozef

Zhotoviteľ

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Registrácia v obchodnom registri:

Oprávnený rokovať vo veciach technických

SLOKO s.r.o

Klíňanská cesta 567, 02901 Námestovo

Ján Slovák

36430013

SK2022024070

VÚB

1981026658/0200

Okr súd Žilina odd. Sro vl.č. 16161/L

Ján Kozoň

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava podjazdu v hospodárskom priestore

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:

termín začatia: 2. mája 2006

termín ukončenia: 7. júla 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : VÚ 5730 Sklené hospodársky priestor

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	1 974 473,78
DPH 19%	375 150,00
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	2 349 624,00

- 5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektivej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. **Práce je možné uhrádzať dielčimi mesačnými faktúrami**, podľa rozsahu realizovaných prác. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a navyšiac prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
- 6.3. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:
- 6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,
 - 6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác
 - 6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
- 7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
- 8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Ján Kozoň
- 8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
 - 8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
- 8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
 - 8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávatelovi.
 - 8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
- 8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
 - stavebný denník
- 8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávatelom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávatel'a rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 5730 Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; oprávnenie na používanie zväracieho agregátu, oprávnenia na prevádzku zemných strojov, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ**.

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 416307

- 11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zhasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt : **práca s mechanizmami, možnosť úrazu elektrickým prúdom pri výkopových prácach, pohyb osôb**
- 11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 504/2002 a zákona č. 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarimi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
- 11.11. **Užívateľ objektu** poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.
- 11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 11.13. Pri zaistovaní BOZP a Ochrany pred požiarimi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.
- 11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarimi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvráťania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
 - Za dodávateľa : Igor Lukáčik

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 24. apríla 2006

objednávateľ
Ing. Ján Pánis



SLOKO, s. r. o.
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070.....
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285
zhotoviteľ
Ján Slovík

Dodatok č. 1 /2006
k Zmluve o dielo č. PSB MT 30-RŠÚ /2006

V súlade s čl. 12.2 uvedenej zmluvy a na základe obojstrannej dohody medzi

Objednávateľ

Štatutárny zástupca:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Oprávnený rokovať vo veciach technických

Ministerstvo obrany

Posádková správa budov

Jilemnického , 036 34 Martin

riaditeľ Ing. Ján Pánis

00805122

Štátna pokladnica

7000172058/8180

Ing. Jozef Jelluš

Zhotoviteľ

Zastúpený:

IČO:

IČ DPH (DIČ):

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Registrácia v obchodnom registri:

Oprávnený rokovať vo veciach technických

SLOKO s.r.o

Klíňanská cesta 567, 02901 Námestovo

Ján Slovák

36430013

SK2022024070

VÚB

1981026658/0200

Okr súd Žilina odd. Sro vl.č. 16161/L

Ján Kozoň

sa upravuje:

čl. 3. bod 3.1 Termín ukončenia prác sa predlžuje:**z plánovaného termínu 7. júla 2006****na termín ukončenia: 21.júla 2006**

Zdôvodnenie:

Zhotoviteľ podľa skutočných klimatických podmienok, ktoré boli zhodnotené na kontrolných dňoch oprávnene požaduje k splneniu prác v kvalitnom rozsahu predĺženie termínu.

Klimatické podmienky sú zapracované v stavebnom denníku.


Objednávateľom určený odborný dozor nevhodné klimatické podmienky potvrdzuje. Pri realizačných prácach bol denne. Nepredĺženie termínu by zásadným spôsobom ovplyvnili kvalitu a bezpečnosť diela.

Objednávateľ z predĺžením termínu súhlasí.

V Martine 27. júna 2006

SLOKO, s. r. o.
Klíňanská cesta 567, 02901 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Zhotoviteľ


Objednávateľ


Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : PSB Martin		č. 25140322		Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Úprava podlaždu v hospodárskom dvore Sklené		č. 6020301		JKSO :	Spracoval :
				Zmluva č.	Dňa : ..
Odberateľ :				IČO :	DIČ :
Dodávateľ :				IČO :	DIČ :
Projektant :				IČO :	DIČ :
				IČO :	IČ DPH :

1 M3 OP		2 349 624 Sk		za M3 OP		1 M2 UP		2 349 624 Sk		za M2 UP	
1 M2 ZP		2 349 624 Sk		za M2 ZP		1 M		2 349 624 Sk		za M	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špeciál materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady					
1	HSV :	1 758 538,26	158 218,48	1 916 756,74	6	Práce nadčas					
2	PSV :	22 694,60	35 022,44	57 717,04	7	Murárske výpomocy					
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy					
4	iné :				9						
5	Súčet :	1 781 232,86	193 240,92	1 974 473,78	10	Súčet riadkov 6 až 9 :					
projektant, rozpočítateľ, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :							

D		ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E		Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :	1 974 473,78	
22	DPH 19 %	375 150,00	
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 349 624,00	
F	Odpočet - prípočet		



SLOKO, s. r. o.
 Podpísaná: *[Signature]*
 IČO: 36430613
 DIČ: 2022024070
 Dátum: 04.3.5524648 Fax: 043/5522285

Načíslo : 0015 A10

*overil Ing. MARIÁN BEDNÁR
 overil ODBOR ÚKAM*

[Signature]

Odberteľ :
 Dodávateľ :
 Projektant :

JKSO :
 Datum :
 Spracoval :

Stavba : PSB Martin
 Objekt : Úprava podjazdu v hospodárskom dvore Sklené

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGIELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNÉ PRÁCE	609 625,62	569 933,59	39 692,03	34,223	404,614	30,87
2 - ZÁKLADY	94 790,67	94 790,67		62,680		4,80
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	168 251,43	105 302,98	62 948,45	46,787		8,52
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 038,75	2 038,75		4,405		0,10
5 - KOMUNIKÁCIE	444 365,52	444 365,52		438,422		22,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 751,00	1 355,00	396,00	1,225		0,08
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	595 933,75	540 751,75	55 182,00	6,204		30,18
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 916 756,74	1 758 538,26	158 218,48	593,950	404,614	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	13 086,63	4 633,19	8 453,44	0,289		0,66
71 - IZOLÁCIE	13 086,63	4 633,19	8 453,44	0,289		0,66
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	42 667,63	16 098,63	26 569,00	0,674		2,16
76 - KONŠTRUKCIE	42 667,63	16 098,63	26 569,00	0,674		2,16
783 - Nátery	1 962,78	1 962,78		0,003		0,09
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 962,78	1 962,78		0,003		0,09
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	57 717,04	22 694,60	35 022,44	0,967		
Za rozpočet celkom :	1 974 473,78	1 781 232,86	193 240,92	594,917	404,614	

Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : PSB Martin
Objekt : Úprava podjazdu v hospodárskom dvore Sklené

Výrobná kalkulácia - náklady

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (h)
						jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	113107232	Odstřenie podkladov alebo krytiev z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m ²	269,025	m ²		184,00	49 500,60		6 736,38	2 370,11	17 427,43		16 043,08	6 923,58	89,0
2	113152111	Odstřenie podkladu z kameniva ťaženieho	53,805	m ³		270,00	14 527,35		1 526,96	537,51	5 754,44		4 727,32	1 961,08	20,4
3	113152112	Odstřenie podkladu z kameniva drevneho	32,283	m ³		342,00	11 040,78		1 235,14	434,85	4 269,10		3 590,73	1 510,95	16,4
4	113153111	Odstřenie podkladu zo štrkopiesku stabilizovaného cementom	80,708	m ³		2 820,00	227 596,56		48 859,81	17 198,87	56 196,17		73 915,16	31 426,53	660,2
5	131201102	Hĺbenie jām nezapaž. v horn. tr. 3 do 1000 m ³	208,085	m ³		110,00	22 889,35		5 786,84	2 037,15	4 484,23		7 441,45	3 139,67	72,2
6	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	7,714	m ³		488,00	3 764,43		1 463,50	515,14	43,50		1 222,60	519,68	17,8
7	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	0,831	m ³		625,00	519,37		207,09	72,89			169,29	70,10	2,5
8	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m ³	12,760	m ³		705,00	8 995,80		3 565,65	1 255,07			2 914,63	1 260,44	39,9
9	151101101	Zrútovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	5,600	m ²		79,50	445,20	57,62	105,50	37,12		65,96	126,13	52,84	1,3
10	151101111	Odstřenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	5,600	m ²		14,50	81,20		32,31	11,36			26,41	11,11	0,3
11	151101201	Zrútovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	27,200	m ²		66,00	1 795,20	427,85	349,52	122,94		262,48	444,40	188,00	4,2
12	151101211	Odstřenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	27,200	m ²		19,70	535,84		212,97	75,07			174,10	73,69	2,5
13	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	59,846	m ³		58,00	3 471,06		1 377,05	484,75			1 125,63	483,63	20,6
14	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	222,108	m ³		188,00	41 756,30		202,11	71,07	1 432,59	20 740,44	13 571,04	5 739,02	2,4
15	162701109	Príplatek za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	2 221,080	m ³		14,00	31 095,12					16 680,31	10 084,92	4 329,88	
16	171201210	Uloženie zeminy na skládke s poplatkom za skládke	222,108	m ³		650,00	144 370,20		195,45	68,85	3 091,74	76 627,26	44 742,64	19 644,24	2,6
17	174101101	Zasyp zhrutnený jām, rýh, šachiet alebo okolo objektu	15,045	m ³		75,50	1 135,89		302,10	106,36	201,90		369,02	156,50	4,4
18	581251100	Zemina liotia ostatná surová GE	13,973	t		1 150,00	16 068,95	16 068,95							
19	175101101	Ošyp potrubia bez prechodenia sypaniny	73,251	m ³		266,00	864,76		344,11	121,13			281,28	118,23	5,1

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
20	583373320	Štrkopiesek 8-22	5,852	t	389,00	2 276,42	2 276,42						0,00	
21	181101101	Úprava plánie v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhlutnenia	159,900	m2	5,20	831,48		142,31	49,56		257,43	271,97	110,19	2,0
22	181301102	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	159,900	m2	29,50	4 717,05		1 888,41	665,18			1 543,63	619,81	28,3
23	103111000	Rašelina záhradná trieda I VL	23,985	m3	890,00	21 346,65	21 346,65							
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :			609 625,62	Sk			40 177,50	74 533,32	26 235,05	93 158,58	114 376,46	182 785,43	76 359,25	993,1

2 - ZÁKLADY

24	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	20,700	m3	2 920,00	60 444,00	57 432,35	691,38	243,43	669,85		970,14	436,83	9,8
25	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20	4,323	m3	3 040,00	13 141,92	12 518,15	144,38	50,83	139,89		202,60	86,04	2,0
26	274351215	Debnenie základových pásov zhlutnenie	70,803	m2	211,00	14 939,43	9 465,65	2 092,22	736,35		101,95	1 771,87	771,37	25,9
27	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	70,803	m2	39,00	2 761,31		1 100,27	387,29			899,39	374,35	14,2
28	275313511	Základové páky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	1,200	m3	2 920,00	3 504,00	3 329,41	40,08	14,11	38,83		56,24	25,32	0,5
2 - ZÁKLADY spolu :			94 790,67	Sk			82 745,57	4 068,35	1 432,02	848,57	101,95	3 900,24	1 693,93	52,6

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

29	311272202	Murovo nosné z betónu PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B20	18,906	m3	4 080,00	77 136,48	64 019,49	4 876,42	1 716,47	424,25		4 242,68	1 857,25	60,9
30	311361721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	0,495	t	40 600,00	20 097,00	16 674,36	1 025,75	361,06	453,04		1 112,39	470,38	12,5
31	348121121	Osadenie plochých dosiek 260/50/2000 mm	20,700	kus	265,00	5 485,50	177,60	1 503,23	529,09	823,03		1 726,38	726,15	20,0
32	598933660	Doska krycia plochová-sitňaška 260x400x35mm	263,925	kus	154,00	40 644,45	40 644,45							
33	386241111	MACLIT Premac												
		Montáž vsakovacích nadlží ELWA bloc	8,000	kus	323,00	2 584,00		1 028,00	361,84			840,31	353,85	12,0
		rozm. 100x50x40cm												
34	283830200	ELWAbloc vsakovací blok Art.504510	8,000	ks	2 660,00	21 280,00	21 280,00							
		rozm. 100x50x40cm												
35	283830201	ELWAbloc klipové spojenie (horizontálne) Art.504530	4,000	ks	31,00	124,00	124,00							
36	283830202	ELWAbloc tyčové spojenie (vertikálne) Art.504535	4,000	ks	83,00	332,00	332,00							
37	283830203	ELWAbloc pripojovacie hrdlo DN150 Art.504540	2,000	ks	284,00	568,00	568,00							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			168 251,43	Sk			143 819,91	8 433,41	2 968,47	1 700,33		7 921,66	3 407,64	105,5

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

38	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	2,330	m3	875,00	2 038,75	1 528,71	204,66	72,04			167,30	66,02	3,0
----	-----------	--	-------	----	--------	----------	----------	--------	-------	--	--	--------	-------	-----

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGIELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (h)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :														
			2 038,75	Sk			1 528,71	204,66	72,04			167,30	66,02	3,0

5 - KOMUNIKÁCIE

39	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	263,520	m ²	163,00	42 953,76	38 136,61	374,19	131,76	2 008,02	18,44	1 531,08	753,63	5,0
40	565171111	Podklad z kameniva obl. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 10 cm	264,945	m ²	425,00	112 601,62	102 168,09	1 809,57	635,86	2 914,39	230,50	3 380,59	1 462,60	22,2
41	567153115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 30 cm	263,995	m ²	615,00	162 356,92	153 286,05	551,74	195,35	4 094,56	18,47	2 937,75	1 272,96	7,3
42	577142112	Beťon asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. nad 3 m hr. 5 cm	265,668	m ²	247,00	65 617,52	59 762,42	446,30	156,73	2 499,84	39,84	1 900,32	812,05	5,3
43	577142212	Beťon asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABH š. nad 3 m hr. 5 cm	265,668	m ²	229,00	60 835,68	54 887,59	467,55	164,70	2 481,24	47,81	1 911,26	875,49	5,5
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			444 365,52	Sk			408 240,78	3 649,38	1 284,43	13 996,06	355,09	11 661,00	5 176,75	45,5

8 - RÚROVÉ VEDEŇIA

44	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr hr. PVC oľv. výk. DN150	2,000	m	12,50	25,00	0,26	9,72	3,42	0,18		8,05	3,37	0,1
45	286108551	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x4x1000	2,000	kus	198,00	396,00	396,00							
46	899623141	Obetiňovanie potrubia z beťonu tr. B12,5-B15 v oľvor. výkope	0,500	m ³	2 660,00	1 330,00	1 222,10	43,45	15,29			35,63	13,62	0,6
8 - RÚROVÉ VEDEŇIA spolu :			1 751,00	Sk			1 618,36	53,17	18,71	0,18		43,58	16,99	0,7

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

47	914001111	Osadenie zvislých ocel. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	6,000	kus	373,00	2 238,00	1 356,00	349,86	123,18			285,98	122,98	4,7
48	404453105	B1 (až B37) 500 mm AL lisovaná	6,000	kus	1 270,00	7 620,00	7 620,00							
49	404459610	Stĺpik AL 60/5 hladký drážkový	6,000	m	332,00	1 992,00	1 992,00							
50	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obrub. z beťonu tr. B 12,5 - B 15	0,982	m ³	2 800,00	2 749,60	2 489,46	104,78	36,88			85,66	32,79	1,4
51	589324031	Prípratok za B25 cem. troskop. do 22mm sprac. 10-50mm (v pol.B12,5-B15)	0,982	m ³	300,00	294,60	294,60							
52	919735122	Rezanie stávajúceho beťonového krytu alebo podlažiu hr. do 10 cm	8,500	m	580,00	4 930,00	4 120,37	50,91	17,93	368,22		264,24	108,31	0,6
53	935112111	Osadenie priekop. žlabu z beť. v rámci š. do 50 cm. do lôžka z beťonu hr. 10 cm	8,500	m	183,00	1 555,50	1 260,21	116,96	41,14			95,60	41,59	1,5

Výrobná kalkulácia - náklady

Jan JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (h)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
54	592129000	Liniový vták BIRCO SIR 150 A15-F900 500x250x710 DN2x150	2,020	ks	7 050,00	14 241,00	14 241,00							
55	592129009	Žlab betonový BIRCO SIR 150 A15-F900 1000x250x230	8,080	ks	1 680,00	13 574,40	13 574,40							
56	963942425	Osadenie rámov liat. poklopov bez ich dodávky	18,000	kus	86,00	1 548,00	205,92	532,80	187,56			435,53	186,19	7,2
57	552421770	Rošt liatinový 500/236,30mm BIRCO SIR150 A15-F900	18,000	kus	970,00	17 460,00	17 460,00							
58	979081111	Odvoz sule a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	404,614	t	259,00	104 795,02		15 868,96	5 587,71			34 861,54	34 048,88	14 427,92
59	979081121	Odvoz sule a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	7 887,666	t	8,60	66 113,92						35 670,77	21 566,54	8 876,61
60	979087212	Nakladanie sule na dopravný prostriedok	134,513	t	92,50	12 442,45		902,58	317,45	855,50	4 605,72	4 039,65	1 721,53	13,3
61	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sule na vymedzených skládkach	404,614	t	780,00	315 598,92				315 598,92				
62	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy leísk, koryt živých	593,951	t	46,50	27 618,72		748,37	261,33	4 935,73	8 855,80	8 950,11	3 867,35	9,5
63	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T	2,400	hod	207,00	496,80		197,76	69,60			161,66	67,78	2,4
64	S-1352020	Rezač škár 1-kolový 0,30m CH 30-103	2,400	Sh	277,00	664,80								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			595 933,75	Sk		64 613,97	18 873,00	6 642,80	321 758,37	83 993,84	69 933,85	29 453,09	278,7	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			1 916 756,74	Sk		742 744,83	109 815,32	38 653,55	431 464,11	198 827,36	276 413,06	118 173,69	1 479,4	

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

65	7111111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	51,750	m2	4,50	232,87		72,45	25,35			102,53	32,54	0,8
66	7111112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	155,250	m2	12,00	1 863,00	526,29	414,51	145,93			586,66	189,59	5,2
67	1111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	0,070	t	40 300,00	2 821,00	2 821,00					91,55	28,77	0,7
68	711121131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt.	26,875	m2	8,90	230,28	22,51	64,68	22,77					
69	711122131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca zvisl. náterom asfalt.	77,625	m2	17,60	1 366,20	339,99	319,03	112,55			451,52	143,08	3,9

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
						jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
70	111613320	Asfalt AZ IT 105 bubny	0,171	t		19 400,00	3 317,40	3 317,40							
71	711691172	Zrntov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textilie, rubové	10,400	m2		55,00	572,00	100,25	147,68	52,00			209,01	63,05	1,5
72	693600010	Geotextil/textil GRK 3, 233 g/m2 ELWA	10,920	m2		212,00	2 315,04	2 315,04							
73	998711201	Presun hmotí pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	127,178	%		2,90	368,81								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			13 086,63	SK				9 442,50	1 018,37	338,61			1 441,27	457,04	12,4
71 - IZOLÁCIE spolu :			13 086,63	SK				9 442,50	1 018,37	338,61			1 441,27	457,04	12,4
76 - KONŠTRUKCIE															
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
74	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	630,400	kg		25,00	15 760,00	3 731,96	3 315,90	1 166,24	630,40		5 352,81	1 562,67	40,3
75	141314650	Rúry oceľ. bezostřivé 11453,0 d 108 mm hr.stěny 8,0 mm	32,600	m		815,00	26 569,00	26 569,00							
76	998767201	Presun hmotí pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	423,290	%		0,80	338,63								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			42 667,63	SK				30 300,96	3 315,90	1 166,24	630,40		5 352,81	1 562,67	40,3
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			42 667,63	SK				30 300,96	3 315,90	1 166,24	630,40		5 352,81	1 562,67	40,3
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
783 - Nátery															
77	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	10,581	m2		139,00	1 470,75	472,01	311,50	109,61			440,86	136,75	4,2
78	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	10,581	m2		46,50	492,01	138,92	110,57	38,93			156,48	47,10	1,6
783 - Nátery spolu :			1 962,78	SK				610,94	422,07	148,55			597,34	183,85	5,9
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			1 962,78	SK				610,94	422,07	148,55			597,34	183,85	5,9
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			57 717,04	SK				40 354,41	4 756,35	1 673,41	630,40		7 391,42	2 203,58	58,7
Za rozpočet celkom :			1 974 473,78	SK				783 099,24	114 571,67	40 326,96	432 094,51	198 827,36	283 804,48	120 377,28	1 538,2

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6.9. 2009

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

