

200

ID 5993

Posádková správa budov

Ružomberok

Č. p.: PSB – Rbk – 679 - 5 / 2007

Ružomberok : 7 .decembra 2007

Výtlačok číslo : 5

Počet listov : 3

Príloha : 2/5

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 679 – 5 / 2007  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle  
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

**I.**

**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ</b>	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
<b>Zastúpený</b>	:	Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
<b>Oprávnený rokovať</b> vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
<b>IČO</b>	:	00805173
<b>Bankové spojenie</b>	:	Štátna pokladnica
<b>Číslo účtu</b>	:	7000171928/8180
<b>Zhotoviteľ</b>	:	SLOKO s. r. o. Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
<b>Zastúpený</b>	:	Ján KOZONĚ, Ján SLOVÍK
<b>IČO</b>	:	36430013
<b>DIČ</b>	:	2022024070
<b>IČ DPH</b>	:	SK 2022024070
<b>Bankové spojenie</b>	:	VÚB Námestovo
<b>Číslo účtu</b>	:	1981026658 / 0200
<b>Oprávnený podnikateľskej činnosti</b>	:	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel :Sro Vložka číslo: 16161/L



## **II.** **Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „Oprava okien výmenným spôsobom vo VÚ 1305 Mokrad“ v rozsahu ponukového rozpočtu.

## **III.** **Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 7. decembra 2007  
Ukončenie prác : 14. decembra 2007

## **IV.** **Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :  
vo výške : 1.556.460,06 Sk bez DPH  
DPH: 295.727,40 Sk  
Cena s DPH: 1.852.187,00 Sk

## **V.** **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.  
5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.  
5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## **VI.** **Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.  
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.  
6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.  
6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.



## VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
- 8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výťažkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výťažok zhotoviteľ.
- 8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokrad'. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 7-12-2007



V Námestove: 7. 12. 2007

SLOKO, s. r. o.  
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo  
IČO: 36430013  
IČ DPH: SK202202407  
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

p. Ján KOZON  
zhotoviteľ



## **D O H O D A**

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

**1. Objednávateľom:** MO SR Bratislava

**V zastúpení :** Posádková správa budov Ružomberok

**3. Zhotoviteľom :** SLOKO s. r. o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

### **1.**

#### **Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

### **2.**

#### **Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 679 - 5 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava okien výmenným spôsobom b. č. 66 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

### **3.**

#### **Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

### **4.**

#### **Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

### **5.**

#### **Zdroje a faktory ohroziť život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce s motorovými mechanizmami , práce v hlučnom prostredí ,

### **6.**

#### **Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO



7.

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a nariadených predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávaní činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 zriadí protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a iných opatrení, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak / . Objávateľ si zhotoviteľ si povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasením požiarov VÚ 1305 č. 1-420220.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

**Súčinnosť pri zastrešovaní MMR a PÚ**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarových predpisov je:

za VÚ 1305	mar. ing. Roman PETRÍK o Miroslav MATEJČEK p. ing. Václav TOMKA	Veliteľ VÚ 1305 v z. bezpečnostný technik PSB riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	o Ján KOZOŇ, o Ján SLOVÍK	konateľ

ix.

**Iné dohovory a podmienky**


Zakaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokrady. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

ii.

**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu účinnia zmluvy č PSB - Rbk - 679 - 5 / 2007

V Ružomberku 7.12.2007



Za objednávateľa  
riadiť PSB  
Ing. Václav TOMKA

V Námestrove 7.12.2007

SLOKO, s. r. o.  
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo  
IČO: 36430013  
IČ DPH: SK2022024070  
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Za zhotoviteľa  
zodpovedný za BOZP a PO  
p. Ján KOZOŇ



# Krycí list rozpočtu


Ján JAGELKA

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Výmena okien a dverí na b.č.66	č. 7112222	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : ..

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	1 852 187 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 852 187 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	1 852 187 Sk	za M2 ZP	1 M	1 852 187 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	101 869,40		101 869,40	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	146 020,66	1 308 570,00	1 454 590,66	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	247 890,06	1 308 570,00	1 556 460,06	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :  Podpis : _____  Dátum : _____  Pečiatka :  	odberateľ, obstarávateľ :  Podpis : _____  Dátum : _____  Pečiatka : _____	dodávateľ, zhotoviteľ :  Podpis : <i>Jagelka</i>  Dátum : _____  Pečiatka :  <p style="text-align: center;"> <b>SLOKO, s. r. o.</b>                      Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo                      IČO: 36430013                      IČ DPH: SK2022024070                      Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285                 </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 2%;">D</th> <th colspan="2" style="width: 98%;">ON - ostatné náklady :</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19 :</td> <td></td> </tr> <tr> <th style="width: 2%;">E</th> <th colspan="2" style="width: 98%;">Celkové náklady :</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">1 556 460,06</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">295 727,40</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">1 852 187,00</td> </tr> <tr> <th style="width: 2%;">F</th> <th colspan="2" style="width: 98%;">Odpočet - pripočet</th> </tr> </table>	D	ON - ostatné náklady :		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		17	Inžinierska činnosť		18	Projektové práce		19	Kompletizačná činnosť		20	Súčet riadkov 16 až 19 :		E	Celkové náklady :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 556 460,06	22	DPH 19 % z :	295 727,40	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 852 187,00	F	Odpočet - pripočet	
D	ON - ostatné náklady :																																						
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																						
17	Inžinierska činnosť																																						
18	Projektové práce																																						
19	Kompletizačná činnosť																																						
20	Súčet riadkov 16 až 19 :																																						
E	Celkové náklady :																																						
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 556 460,06																																					
22	DPH 19 % z :	295 727,40																																					
23																																							
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 852 187,00																																					
F	Odpočet - pripočet																																						

Príloha č. 2 k č. p. PSB - RbE - 6/9 - 592087

overil ho MARIAN BEDNAR

JKSO: . . .  
Dátum: . . .  
Spracoval: Jagelka



Stavba : PSB Ružomberok  
Objekt : Výmena okien a dverí na b.č.66

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suf spolu (t)	%
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	24 982,80	24 982,80		6,426		1,60
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	12 822,12	12 822,12		3,213		0,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	64 064,48	64 064,48		0,302	9,211	4,11
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>101 869,40</b>	<b>101 869,40</b>		<b>9,942</b>	<b>9,211</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
764 - Konštrukcie kámpiarste	43 174,50	43 174,50		0,290	0,090	2,77
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 411 416,16	102 846,16	1 308 570,00	4,082		90,68
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>	<b>1 454 590,66</b>	<b>146 020,66</b>	<b>1 308 570,00</b>	<b>4,373</b>	<b>0,090</b>	<b>93,45</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>1 454 590,66</b>	<b>146 020,66</b>	<b>1 308 570,00</b>	<b>4,373</b>	<b>0,090</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>1 556 460,06</b>	<b>247 890,06</b>	<b>1 308 570,00</b>	<b>14,316</b>	<b>9,302</b>	

Odberaťel :  
 Projektant :  
 Dodávateľ :

...oval : Jagelka  
 JKSO :  
 Dátum : ..

Stavba : PSB Ružomberok  
 Objekt : Výmena okien a dverí na b.č.66

Výrobná kalkulácia - náklady


Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSB</b>														
<b>3 - ZVIBLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
1	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 páč. tehkami v murive akokoľvek hr. na maľtu MVC	2,034	m3	5 300,00	10 780,20	9 107,66	664,89	234,05			543,49	230,10	7,8
2	317161114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	12,000	kus	545,00	6 540,00	4 855,80	674,28	237,36			551,17	221,39	7,0
3	331231114	Sĺpy z tehál 29 cm dl. plyných P15 na maľtu MVC-2,5	1,188	m3	6 450,00	7 662,60	5 746,98	507,52	178,85			414,86	814,57	5,8
<b>3 - ZVIBLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>24 962,88</b>	<b>Sk</b>			<b>19 718,44</b>	<b>1 846,89</b>	<b>650,86</b>			<b>1 509,52</b>	<b>1 284,86</b>	<b>29,7</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>														
4	612425931	Omielka vnúť. ostania okien., dver. váp. štukovou	19,000	m2	338,00	6 441,00	1 741,92	1 869,60	658,16			1 528,24	643,08	18,9
5	622461131	Omielka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	2,866	m2	362,00	1 037,13	186,99	304,66	107,23			249,04	189,19	3,1
6	632461022	Vyrovnávací poter z cam maľty MC-15 v píse na murive hr. do 3 cm	26,587	m2	201,00	5 343,98	2 702,56	865,67	304,68			707,61	763,45	9,9
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>			<b>12 822,12</b>	<b>Sk</b>			<b>4 631,48</b>	<b>3 839,93</b>	<b>1 070,06</b>			<b>2 484,89</b>	<b>1 595,72</b>	<b>32,0</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>														
7	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	189,000	m2	47,50	8 977,50	1,89	2 806,65	988,47	608,58		2 862,16	1 909,75	36,3
8	941941291	Pripätok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	189,000	m2	30,00	5 670,00	5 428,08	90,72	32,13			74,15	44,92	1,1
9	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	189,000	m2	21,50	4 063,50		1 606,50	565,11			1 313,19	578,70	20,2
10	964051111	Búranie trávov, prievl. pásov zo žabiet. prier. do 0,1 m2	0,147	m3	3 910,00	574,77	23,53	190,18	66,94			155,45	138,66	2,1
11	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla okien do 1,5 m2	18,000	kus	6,20	111,60		38,70	13,68			31,63	27,59	0,5
12	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla okien nad 1,5 m2	47,000	kus	10,80	507,60		202,10	70,97			165,20	69,33	2,8
13		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla dverí do 2 m2	10,000	kus	10,40	104,00		35,80	12,60			29,26	26,34	0,5



Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKAR



Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Práca (NH)	
				jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
14	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	13,320	m2	267,00	3 556,44	606,85	1 010,05	355,51		825,64	758,37	12,7	
15	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	105,750	m2	112,00	11 844,00	2 021,94	3 904,29	1 374,75		3 191,44	1 351,58	49,1	
16	968062456	Vybúranie drevených dverových zárutní nad 2 m2	2,857	m2	144,00	411,40	59,39	120,90	42,56		98,84	89,69	1,5	
17	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	4,000	kus	18,40	73,60		25,40	8,96		20,76	18,48	0,3	
18	968072456	Vybúranie kov. dvemých zárutní nad 2 m2	19,200	m2	164,00	3 148,80	399,16	1 084,59	385,34		894,74	374,95	13,7	
19	968072641	Vybúranie kov. sílen akýchkoľvek okram výkladových	11,280	m2	85,50	964,44	99,48	297,34	104,67		243,05	219,88	3,7	
20	968072747	Vybúranie kov. sílen výkladových nad 4 m2	24,560	m2	78,00	1 915,68	250,75	861,15	232,82		540,44	230,49	8,3	
21	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,302	t	252,00	2 344,10		932,43	328,17		762,19	321,30	13,0	
22	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	4,651	t	153,00	711,60		282,73	99,53		231,11	98,22	3,9	
23	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,302	t	271,00	2 520,84		391,61	137,85	823,87	818,23	348,26	5,4	
24	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	130,228	t	8,90	1 158,02				621,18	375,57	162,27		
25	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,302	t	221,00	2 056,74		815,87	287,15		666,92	285,78	11,3	
26	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	9,302	t	24,50	227,89		91,25	32,08		74,60	29,95	1,2	
27	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	9,302	t	780,00	7 255,56				7 255,56				
28	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,943	t	580,00	5 866,37		1 938,98	682,48	535,13	6,66	1 912,54	790,56	25,8
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>		<b>84 064,48</b>	<b>Sk</b>			<b>8 881,11</b>	<b>16 537,28</b>	<b>5 821,83</b>	<b>7 798,88</b>	<b>2 080,30</b>	<b>15 087,11</b>	<b>7 878,12</b>	<b>213,2</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>		<b>101 888,40</b>	<b>Sk</b>			<b>33 233,84</b>	<b>21 423,92</b>	<b>7 541,86</b>	<b>7 798,88</b>	<b>2 080,30</b>	<b>19 081,52</b>	<b>10 737,91</b>	<b>266,0</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>														
<b>764 - Konštrukcie karpárske</b>														
29	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	90,100	m	25,00	2 252,50		708,18	249,57		1 002,28	292,45	7,2	
30	764711115	LINDAB oplechovanie parapetov rš 330	106,350	m	378,00	40 200,30	30 741,53	2 946,95	1 036,91		4 170,76	1 304,13	30,7	
31	998764202	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	424,528	%	1,70	721,69								

Stavba : P58 Ružomberok  
 Objekt : Výmena okien a dverí na b.č.66

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesta	Množstvo	Merné jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
764 - Konštrukcia kľampiarstva spolu :			43	174,50	Sk		39 741,53	3 855,14	1 286,48			5 173,84	1 586,58	37,9
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
32	767631101	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm	4,000	kus	625,00	2 500,00	600,72	497,00	174,96	12,16	0,04	716,16	498,96	5,6
33	611401099	Okno plastové 60/60 cm 1kr. S	4,000	kus	5 650,00	23 400,00	23 400,00							
34	767631141	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 600 mm	4,000	kus	935,00	3 740,00	909,56	741,64	261,04	18,24	0,04	1 068,77	740,71	8,3
35	611401150	Okno plastové 120/60 cm 1kr. S	4,000	kus	6 670,00	26 680,00	26 680,00							
36	767631151	Montáž okien plastových jednokrídlových 1500 x 600 mm	10,000	kus	850,00	8 500,00	2 295,10	1 897,40	667,90	45,60	0,10	2 733,18	860,72	21,4
37	611401156	Okno plastové 150/60 cm 1kr. OS	10,000	kus	7 970,00	79 700,00	79 700,00							
38	767631176	Montáž okien plastových jednokrídlových 1300 x 1500 mm	13,000	kus	1 150,00	14 950,00	4 014,92	3 332,94	1 173,25	79,04	0,26	4 800,03	1 549,56	37,6
39	611401176	Okno plastové 124/160 cm 1kr. O, S	13,000	kus	13 900,00	180 700,00	180 700,00							
40	767631177	Montáž okien plastových jednokrídlových 1500 x 1500 mm	34,000	kus	1 180,00	40 120,00	10 645,06	9 057,26	3 188,18	205,36		12 885,31	4 138,83	102,3
41	6114011771	Okno plastové 150/150 cm 1kr. O	10,000	kus	14 800,00	148 000,00	148 000,00							
42	6114011772	Okno plastové 150/150 cm 1kr. O, S	24,000	kus	15 980,00	383 520,00	383 520,00							
43	767641231	Montáž dverí plastových dvojkřídlových 1500 x 2000 mm	5,000	kus	1 400,00	7 000,00	1 930,25	1 319,10	464,30	38,05	0,10	1 906,82	1 341,38	14,9
44	611432481	Dvere vnút. plastové plné 2kr 140x210 jedná strana laminát	2,000	kus	38 600,00	77 200,00	77 200,00							
45	6114326363	Dvere vchodové 1/3 sklo 2kr. plastové 145/209 cm	1,000	kus	37 850,00	37 850,00	37 850,00							
46	6114326366	Dvere vchodové plné 2kr. plastové 140/210 cm, vonk.strana laminát	2,000	kus	46 960,00	93 920,00	93 920,00							
47	767641280	Montáž dverí plast. 2KR+nadsv.+boč.sveřl. rozm. 5500 x 2960 mm	2,000	kus	4 650,00	9 300,00	2 659,60	1 699,20	598,12	47,80		2 454,66	1 840,82	19,2
48	611432847	Dvere plastové 2kr 180x200cm nadsvěřl.+boč.sveřl.rozm.550x296cm vonk	1,000	kus	139 800,00	139 800,00	139 800,00							
49	611432649	Dvere plastové 2kr 180x200cm nadsvěřl.+boč.sveřl.rozm.550x296cm vnút	1,000	kus	117 800,00	117 800,00	117 800,00							
		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	13 946,800	%	1,20	15 736,16								



Tlačivo: ODIS C30

ant:

Stavba : PSB Ružomberok  
Objekt : Výmena okien a dverí na b.č.66

JKSO :  
Dátum :  
Spracoval : Jagelka

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA



Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suf spolu (t)	%
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	24 982,80	24 982,80		6,426		1,80
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	12 822,12	12 822,12		3,213		0,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	64 064,48	64 064,48		0,302	9,211	4,11
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>101 869,40</b>	<b>101 869,40</b>		<b>9,942</b>	<b>9,211</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
764 - Konštrukcie kámparske	43 174,50	43 174,50		0,290	0,090	2,77
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 411 416,16	102 846,16	1 308 570,00	4,082		90,88
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>	<b>1 454 590,66</b>	<b>146 020,66</b>	<b>1 308 570,00</b>	<b>4,373</b>	<b>0,090</b>	<b>93,45</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>1 454 590,66</b>	<b>146 020,66</b>	<b>1 308 570,00</b>	<b>4,373</b>	<b>0,090</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>1 556 460,06</b>	<b>247 890,06</b>	<b>1 308 570,00</b>	<b>14,316</b>	<b>9,302</b>	

číslo:  
 číslo:  
 číslo:

číslo: Jagelka  
 JKSO:  
 Datum:

Objekt: PSB Ružomberok  
 Objekt: Výmena okien a dverí na b.č.86


Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Pr. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Róžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSB</b>														
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
1	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 páč. lehlami v murive akokoľvek hr. na matlu MVC	2,034	m3	5 300,00 ✓	10 780,20	9 107,66	664,89	234,05			543,49	230,10	7,8
2	317161114	Preklady POROTHERM 12065/1750 mm	12,000	kus	545,00 ✓	6 540,00	4 855,80	674,28	237,36			551,17	221,39	7,0
3	331231114	Stĺpy z tehál 29 cm dl. píných P15 na matlu MVC-2,5	1,188	m3	6 450,00 ✓	7 682,80	5 746,98	507,52	178,85			414,86	814,57	5,8
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>24 982,88</b>	<b>Stk</b>			<b>19 719,44</b>	<b>1 846,89</b>	<b>650,86</b>			<b>1 509,52</b>	<b>1 296,06</b>	<b>20,7</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>														
4	612425931	Omiatka vnút. ostenia okien, dver. výp. štukovou	19,000	m2	338,00 ✓	6 441,00	1 741,82	1 869,60	658,16			1 528,24	643,08	18,9
6	622461131	Omiatka vonk. sien cementová hladká zlož. I až II	2,866	m2	362,00 ✓	1 037,13	186,89	304,66	107,23			249,04	189,19	3,1
6	632461022	Vyrovnávací poter z cam malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm	26,587	m2	201,00 ✓	5 343,98	2 702,56	865,67	304,68			707,61	763,45	9,9
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>			<b>12 822,12</b>	<b>Stk</b>			<b>4 631,48</b>	<b>3 039,93</b>	<b>1 070,86</b>			<b>2 484,89</b>	<b>1 595,72</b>	<b>32,0</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>														
7	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	189,000	m2	47,50 ✓	8 977,50	1,89	2 806,65	988,47	608,58		2 662,16	1 909,75	35,3
8	941941291	Pripätok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	189,000	m2	30,00 ✓	5 670,00	5 428,08	90,72	32,13			74,15	44,92	1,1
9	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	189,000	m2	21,50 ✓	4 063,50		1 606,50	565,11			1 313,19	578,70	20,2
10	964051111	Búranie trámov, prievl. pásov zo želbet. prior. do 0,1 m2	0,147	m3	3 910,00 ✓	574,77	23,53	190,18	66,94			155,45	138,66	2,1
11	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla okien do 1,5 m2	18,000	kus	6,20 ✓	111,60		38,70	13,68			31,63	27,59	0,5
12	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla okien nad 1,5 m2	47,000	kus	10,80 ✓	507,60		202,10	70,97			165,20	69,33	2,8
13		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla dverí do 2 m2	10,000	kus	10,40 ✓	104,00		35,80	12,60			29,26	26,34	0,5




Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
764 - Konštrukcia kľamplarske spolu :			43	174,50	Sk		30 741,53	3 655,14	1 288,48			5 173,04	1 596,59	37,9
767 - Konštrukcia doplnk. kovové stavebné														
32	767631101	Montáž okien plastových jednokridlových 600 x 600 mm	4,000	kus	625,00	2 500,00	600,72	497,00	174,96	12,16	0,04	716,16	498,96	5,6
33	611401099	Okno plastové 60/60 cm 1kr. S	4,000	kus	5 850,00	23 400,00	23 400,00							
34	767631141	Montáž okien plastových jednokridlových 1200 x 600 mm	4,000	kus	935,00	3 740,00	909,56	741,64	261,04	18,24	0,04	1 068,77	740,71	8,3
35	611401150	Okno plastové 120/60 cm 1kr. S	4,000	kus	6 670,00	26 680,00	26 680,00							
36	767631151	Montáž okien plastových jednokridlových 1500 x 600 mm	10,000	kus	850,00	8 500,00	2 295,10	1 897,40	667,90	45,60	0,10	2 733,18	860,72	21,4
37	611401156	Okno plastové 150/60 cm 1kr. OS	10,000	kus	7 970,00	79 700,00	79 700,00							
38	767631176	Montáž okien plastových jednokridlových 1300 x 1500 mm	13,000	kus	1 150,00	14 950,00	4 014,92	3 332,94	1 173,25	79,04	0,26	4 800,03	1 549,56	37,6
39	611401176	Okno plastové 124/150 cm 1kr. O, S	13,000	kus	13 900,00	180 700,00	180 700,00							
40	767631177	Montáž okien plastových jednokridlových 1500 x 1500 mm	34,000	kus	1 180,00	40 120,00	10 645,06	9 057,26	3 188,18	205,36		12 885,31	4 138,83	102,3
41	6114011771	Okno plastové 150/150 cm 1kr. O	10,000	kus	14 800,00	148 000,00	148 000,00							
42	6114011772	Okno plastové 150/150 cm 1kr. O, S	24,000	kus	15 980,00	383 520,00	383 520,00							
43	767641231	Montáž dverí plastových dvojkridlových 1500 x 2000 mm	5,000	kus	1 400,00	7 000,00	1 930,25	1 319,10	464,30	38,05	0,10	1 906,82	1 341,38	14,9
44	611432481	Dvere vnút. plastové plné 2kr 140x210 jedná strana laminát	2,000	kus	38 600,00	77 200,00	77 200,00							
45	6114326363	Dvere vchodové 1/3 sklo 2kr. plastové 145/209 cm	1,000	kus	37 850,00	37 850,00	37 850,00							
46	6114326366	Dvere vchodové plné 2kr. plastové 140/210 cm, vonk.strana laminát	2,000	kus	46 960,00	93 920,00	93 920,00							
47	767641280	Montáž dverí plast. 2KR+nadsv +boč.svetl. rozm. 550 x 2960 mm	2,000	kus	4 650,00	9 300,00	2 659,60	1 699,20	598,12	47,60		2 454,66	1 840,82	19,2
48	611432647	Dvere plastové 2kr 180x200cm nadsvetl.+boč.svetl.rozm.550x296cm vonk	1,000	kus	139 800,00	139 800,00	139 800,00							
49	611432649	Dvere plastové 2kr 180x200cm nadsvetl.+boč.svetl.rozm.550x296cm vnút	1,000	kus	117 800,00	117 800,00	117 800,00							
		Presun kmót pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	13 946,800	%		1,20	16 736,16							



Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA



Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracovná hodnota (Nh)	
				jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
14	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 1 m2	13,320	m2	267,00	3 566,44	606,85	1 010,05	355,51		825,64	758,37	12,7	
15	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 4 m2	106,750	m2	112,00	11 844,00	2 021,94	3 904,29	1 374,75		3 191,44	1 351,58	49,1	
16	968062466	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	2,857	m2	144,00	411,40	59,39	120,90	42,56		98,84	89,69	1,5	
17	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverí do 2 m2	4,000	kus	18,40	73,60		25,40	8,96		20,76	18,48	0,3	
18	968072456	Vybúranie kov. dverových zárubní nad 2 m2	19,200	m2	164,00	3 148,80	399,16	1 084,59	385,34		884,74	374,95	13,7	
19	968072641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okram výkladových	11,280	m2	85,50	964,44	99,48	297,34	104,67		243,05	219,88	3,7	
20	968072747	Vybúranie kov. stien výkladových nad 4 m2	24,560	m2	78,00	1 915,68	250,75	661,15	232,82		540,44	230,49	8,3	
21	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,302	t	252,00	2 344,10		932,43	328,17		762,19	321,30	13,0	
22	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	4,651	t	153,00	711,80		282,73	99,53		231,11	98,22	3,9	
23	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,302	t	271,00	2 520,84		381,61	137,85	823,87	818,23	349,26	5,4	
24	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	130,228	t	8,90	1 159,02			621,18	375,57	162,27			
25	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,302	t	221,00	2 055,74		815,87	287,15		666,92	285,78	11,3	
26	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	9,302	t	24,50	227,89		91,25	32,08		74,60	29,95	1,2	
27	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	9,302	t	780,00	7 255,56				7 255,56				
28	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,943	t	580,00	5 866,37		1 938,98	682,48	535,13	6,66	1 912,54	790,56	25,8
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>		<b>84 064,48</b>	<b>Sk</b>			<b>6 891,11</b>	<b>16 537,28</b>	<b>5 821,83</b>	<b>7 798,89</b>	<b>2 080,30</b>	<b>15 087,11</b>	<b>7 876,12</b>	<b>213,2</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>		<b>101 889,40</b>	<b>Sk</b>			<b>33 233,04</b>	<b>21 423,92</b>	<b>7 541,98</b>	<b>7 798,89</b>	<b>2 080,30</b>	<b>19 081,52</b>	<b>10 737,91</b>	<b>288,0</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>														
<b>764 - Konštrukcie kámpiarste</b>														
29	764410850	Kámp. demont. parapetov rš 330	90,100	m	25,00	2 252,50		708,18	249,57		1 002,28	292,45	7,2	
30	764711115	LINDAB oplechovanie parapetov rš 330	106,350	m	378,00	40 200,30	30 741,53	2 946,85	1 036,91		4 170,76	1 304,13	30,7	
31	998764202	Presun hmôt pre kámpiarste konštr. v objektoch výšky do 12 m	424,528	%	1,70	721,69								

Stavba : PSB Ružomberok  
 Objekt : Výmena okien a dverí na b.č.66

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RÁDNY



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remonta	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Rýchla	Zák.	Pracnosť (Mh)	
						jednotková	celkom			Skutočný	Stroj				Doprava
767 - Konštrukčné doplnky, nové stavebné opat.															
			1 411 416,16		Sk			1 331 625,21	18 544,54	6 527,75	446,95	0,54	28 584,93	19 879,89	289,5
78 - KONŠTRUKČIE opat.															
			1 454 590,88		Sk			1 382 386,71	22 499,88	7 814,23	446,95	0,54	31 737,97	12 387,57	287,4
PRÁCE A DODÁVKY PRV opat.															
			1 454 590,88		Sk			1 382 386,71	22 499,88	7 814,23	446,95	0,54	31 737,97	12 387,57	287,4
Za rozpočet celkom :															
			1 598 489,96		Sk			1 393 599,79	43 623,81	15 339,22	8 236,71	2 889,84	59 819,49	23 305,49	513,5

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ..... *FSB - RÚK - 310 - 200/2010* .....

  
Stanislav ONDRÍK

