

201

11 8994

Posádková správa budov

Ružomberok

Č. p.: PSB – Rbk – 655 - 3 / 2007

Ružomberok : 14 .novembra 2007

Výtlačok číslo : 5

Počet listov : 3

Príloha : 2/5

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 655 – 3 / 2007
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
034 01 Ružomberok

Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických : z. Miroslav RIŠKO
IČO : 00805173
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928/8180

Zhotoviteľ : SLOKO s. r. o.
Kliňanská cesta 567
029 01 Námestovo

Zastúpený : Ján KOZONĚ, Ján SLOVÍK
IČO : 36430013
DIČ : 2022024070
IČ DPH : SK 2022024070
Bankové spojenie : VÚB Námestovo
Číslo účtu : 1981026658 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti : Výpis z obchodného registra
Okresného súdu Žilina
Oddiel : Sro Vložka číslo: 16161/L



II. **Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „Oprava oplotenia Polygón 3 juhovýchodná časť k b. č. 99 II. etapa vo VÚ 1305 Mokrad“ v rozsahu ponukového rozpočtu.

III. **Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 7. decembra 2007
Ukončenie prác : 15. decembra 2007

IV. **Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :
- | | | |
|-------------|---------------|---------|
| vo výške : | 757.636,60 Sk | bez DPH |
| DPH: | 143.951,00 Sk | |
| Cena s DPH: | 901.588,00 Sk | |

V. **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI. **Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.


VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.
- 8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokrad. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.


V Ružomberku: 7.12.2007



Ján Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Námestove: 07-12-2007

SLOKO, s. r. o.
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024870
Tel.: 042/5524646 Fax: 042/552285



p. Ján KOZOŇ
zhotoviteľ



D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava

V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

3. Zhotoviteľom : SLOKO s. r. o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokrad' pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 655 - 3 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokrad' – Oprava oplotenia Polygónu 3 – juhovýchodná časť k b. č. 99 vo VÚ 1305 Mokrad' – II. etapa. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s motorovými mechanizmami , práce v hlučnom prostredí ,

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO



7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečiť v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1305 č. t. 420229. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305	mjr. Ing. Roman PETRÍK p. Miroslav MATEJČEK p. Ing. Vladimír TOMKA	Veliteľ VÚ 1305 bezpečnostný technik PSB riaditeľ PSB Ružomberok konateľ
za dodávateľa :	p. Ján KOZONĚ	

10.

Iné dohovory a podmienky


Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokrad
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 665 - 3 / 2007

V Ružomberku : 7.12.2007



Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

07-12-2007

V Námestove:
SLOKO, s. r. o.
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IDPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524646 Fax: 043/5522285

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján KOZONĚ



Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava optenia b. č. 99 POLIGON 3 Mokrad	č. 7121125	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa :

Odberteľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	901 588 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	901 588 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	901 588 Sk	za M2 ZP	1 M	901 588 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	241 086,19	137 950,00	379 036,19	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	95 324,48	283 275,95	378 600,43	7	Murárske výpomoc	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	336 410,67	421 225,95	757 636,62	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D	ON - ostatné náklady :	
Podpis :	Podpis :	Podpis : <i>[Signature]</i>	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
Dátum :	Dátum :	Dátum :	17	Inžinierska činnosť	
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	18	Projektové práce	
			19	Kompletizačná činnosť	
			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
			E	Celkové náklady :	
			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	757 636,62
			22	DPH 19 %/z:	143 951,00
			23		
			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	901 588,00
			F	Odpočet - prípočet	

SLOKO, s. r. o.
 Kiliňanská cesta 567, 423 01 Námestovo
 IČO: 36435013
 IČ DPH: SK2022024970
 Tel.: 043/9524646 Fax: 043/952220



PRÍLOHA č. 2 k č.p.: PSB-236-655-0/1007

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Objekt : PSS Ružomberok
Objekt : Oprava oplotenia b. č. 99 POLIGON 3 Mokrcaľ

JKSO :)
Dátum : ..
Spracoval : Jagelka



Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	54 016,08	54 016,08				7,12
2 - ZÁKLADY	29 090,40	29 090,40		9,992		3,83
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	226 530,00	88 580,00	137 950,00	48,756		29,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	69 399,71	69 399,71		0,369	5,783	9,16
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	379 036,19	241 086,19	137 950,00	58,118	5,783	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	353 611,01	70 335,06	283 275,95	2,815		46,67
76 - KONŠTRUKCIE	353 611,01	70 335,06	283 275,95	2,815		46,67
783 - Nátary	24 989,42	24 989,42		0,038		3,29
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	24 989,42	24 989,42		0,038		3,29
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	378 600,43	95 324,48	283 275,95	2,854		
Za rozpočet celkom :	757 636,62	336 410,67	421 225,95	61,972	5,783	

Odberteľ:
 Projektant:
 Dodávateľ:

acoval: Jagelka
 JKSO:
 Dátum:


Stavba : PS8 Ružomberok

Objekt : Oprava oplozenia b. č. 89 POLIGON 3 Mokrď

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	111203201	Odstř. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	236,000	m2	48,50	11 446,00		4 552,44	1 602,44			3 721,25	1 569,87	62,5
2	132111101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 1-2 ručne	4,080	m3	471,00	1 921,68		636,84	224,15			520,57	540,10	7,3
3	133102120	Hĺbenie šacht v hom. tr. 1-2 ručne do 1,00 m2 pôdorys. plochy	21,312	m3	785,00	16 729,92		6 652,11	2 341,54			5 437,56	2 298,69	69,8
4	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4 vo šírku	21,312	m3	156,00	3 324,67		1 324,54	468,30			1 082,71	451,11	18,4
5	162301501	Vodorovné premiesnenie krovín do 5 km	236,000	m2	44,00	10 384,00				5 593,20		3 361,64	1 409,16	
6	171203111	Uloženie výkopu v rovine	21,312	m3	199,00	4 241,08		1 684,71	593,11			1 377,12	585,14	23,5
7	174201101	Zásyp nezhuňnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu	4,080	m3	34,00	138,72		33,94	11,95	20,80	1,46	41,21	29,33	0,4
8	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do ±20 cm v rovine	212,000	m2	27,50	5 830,00		2 321,40	816,20			1 897,56	794,85	32,4
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			54 016,08	Sk			17 286,00	6 955,71	20,80	5 584,66	17 459,61	7 679,27	214,7	
2 - ZÁKLADY														
9	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	4,080	m3	3 350,00	13 668,00	12 344,28	146,26	51,48	131,90	3,26	201,29	789,49	1,9
10	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	54,400	m2	235,00	12 784,00	7 303,20	1 726,65	607,64		80,51	1 460,08	1 605,90	19,9
11	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	54,400	m2	48,50	2 638,40		907,93	319,32			742,16	668,97	10,9
2 - ZÁKLADY spolu :			29 896,40	Sk			19 647,48	2 780,86	978,46	131,90	83,77	2 403,53	3 064,37	32,7
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
12	338171115	Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. nad 2,6 m so zabet. do 0,15m3 ručne	113,000	kus	700,00	79 100,00	54 918,00	9 772,24	3 439,72			7 390,84	3 579,20	129,9
13	55300986	Oceľový stĺpk TR63,3/4-3m	92,000	ks	920,00	84 640,00	84 640,00							
14	553001002	Vzpera dl.3m oceľového stĺpka TR48/3-3m	21,000	ks	670,00	14 070,00	14 070,00							
15	338171125	Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. nad 2,6 m so zabet. do 0,35m3 ručne	6,000	kus	1 580,00	9 480,00	6 804,00	1 100,94	387,54			832,65	354,87	14,6



Tlačivo: 0005 000

Pr. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
33	76791250	Montáž napínacieho drôtu v sklone nad 15°	21,600	m	9,80	211,68		50,97	17,92			72,14	70,63	0,5
34	311906022	Napínák Galva č.4 BC Torsion	6,000	ks	124,00	744,00	744,00							
35	767920250	Montáž vrát a vrátoč v oplatení na sličky oceľové do 10 m2	1,000	kus	1 520,00	1 520,00		278,85	98,16	104,87	9,29	514,15	514,68	3,4
36	553001159	Bránka 2KR 4x2m, profil jokel 60/40/4, výplň jokel 25/25	1,000	ks	31 000,00	31 000,00	31 000,00							
37	767920260	Montáž vrát a vrátoč v oplatení na sličky oceľové do 15 m2	1,000	kus	2 270,00	2 270,00		417,79	147,06	157,12	13,92	770,33	763,78	5,1
38	553001160	Bránka 2KR 6x2m, profil jokel 60/40/4, výplň jokel 25/25	1,000	ks	34 000,00	34 000,00	34 000,00							
39	767920270	Montáž vrát a vrátoč v oplatení na sličky oceľové nad 15 m2	1,000	kus	2 850,00	2 850,00		524,66	184,68	197,32	17,48	967,39	958,47	6,4
40	553001170	Bránka 2KR 9x2m, profil jokel 60/40/5, výplň jokel 25/25/4	1,000	ks	47 000,00	47 000,00	47 000,00							
41	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	123,138	kg	88,50	10 897,53	1 691,88	2 833,35	997,40	44,32	3,69	4 060,25	1 266,61	32,2
42	553043912	Doplnky stavebné ostatné atypické - od 1,01 do 2,5 kg	129,283	kg	57,50	7 434,34	7 434,34							0,00
43	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3 508,046	%	0,80	2 806,43								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			353 811,01	Sk			284 967,83	19 831,49	8 912,90	503,63	44,38	28 357,59	10 386,71	227,9
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			353 811,01	Sk			284 967,83	19 831,49	8 912,90	503,63	44,38	28 357,59	10 386,71	227,9
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátary														
44	783222100	Nátary kov. stav. doplnk. konštr. syriet. dvojnásobné	158,663	m2	108,00	17 135,80	5 719,80	3 539,77	1 245,50			5 009,75	1 620,77	45,5
45	783226100	Nátary kov. stav. doplnk. konštr. syriet. základné	158,663	m2	49,50	7 853,81	2 165,74	1 778,61	626,71			2 517,22	765,51	24,7
783 - Nátary spolu :			24 888,42	Sk			7 885,55	5 318,38	1 872,22			7 526,97	2 386,29	70,2
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			24 888,42	Sk			7 885,55	5 318,38	1 872,22			7 526,97	2 386,29	70,2
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			378 800,43	Sk			292 853,38	24 949,87	8 785,13	503,63	44,38	35 884,58	12 773,00	298,2
Za rozpočet celkom :			757 838,82	Sk			521 202,80	73 756,16	25 984,51	9 844,09	6 987,15	82 099,00	35 195,74	832,5





Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	
				jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
16 553001042	Oceľový slúpk TR1597-3,1m pre bránu	6,000	ks	6 540,00	39 240,00	39 240,00							
3 - ZVIBLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		228 530,00	Sk			199 672,00	10 873,18	3 827,28			8 223,49	3 934,07	144,5
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
17 941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	291,000	m2	58,00	16 878,00	9 029,73	3 072,96	1 062,52		32,01	2 531,25	1 129,53	38,7
18 974042577	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	32,860	m	550,00	18 073,00		7 185,49	2 529,23			5 873,56	2 484,70	100,3
19 974042579	Príplatok za každých ďalších 10 cm šírky a 20 cm hĺbky	32,860	m	138,00	4 534,68		1 799,74	633,54			1 471,15	630,24	25,1
20 979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	5,783	l	271,00	1 567,19		243,46	85,70		512,20	508,69	217,13	3,4
21 979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	63,613	l	8,90	566,15					303,43	183,45	79,27	
22 979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	5,783	l	221,00	1 278,04		507,22	178,52			414,61	177,68	7,0
23 979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	5,783	l	780,00	4 510,74				4 510,74				
24 998151111	Presun hmôt oplatenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	59,118	l	372,00	21 981,89		5 137,35	1 806,41	4 477,00	396,68	7 146,00	3 026,43	67,5
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		89 308,71	Sk			9 829,73	17 946,24	8 317,93	8 987,74	1 244,32	18 128,71	7 745,81	242,1
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		379 636,19	Sk			228 349,21	48 806,28	17 179,38	9 149,48	6 922,77	48 215,34	22 422,73	634,3
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
76 - KONŠTRUKCIE													
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
25 767911140	Montáž oplatenia, plešivom, výšky do 4,0 m	272,000	m	84,00	22 848,00		7 126,40	2 507,84			10 085,80	3 127,96	89,7
26 313163580	Sieť drôtená pozink. oko 50/50mm, priem. drôtu 3,15mm	598,400	m2	234,00	140 025,60	140 025,60							
27 767912120	Montáž oplatenia, ostenatým drôtom, výšky nad 2,0 m	627,000	m	10,20	6 395,40		1 993,86	702,24			2 821,85	877,45	25,0
28 314775260	Drôt ostenatý 4 špičkový 2,8 Alac 25	627,000	m	24,00	15 048,00	15 048,00							
29 767912150	Montáž naplnacieho drôtu	1 360,000	m	6,90	9 384,00		2 937,60	1 033,60			4 157,51	1 255,29	29,9
30 311906021	Naplnák Galva č.3 BC Tonsion	28,000	ks	51,00	1 428,00	1 428,00							
31 3131090011	Naplnací drôt Zn 3,15/82m/5kg	1 360,000	m	4,85	6 586,00	6 586,00							
32 767912160	Príháčkovanie strojového pletiva k naplniacemu drôtu	1 360,000	m	8,20	11 152,00		3 468,00	1 224,00			4 908,17	1 551,83	35,3

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *FSB - RJK - 310 - 201/2010*


Stanislav ONDRÍK

