

5

ZMLUVA O DIELO Č. PSB MT 19-RŠÚ /2007
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|--|--|
| Objednávateľ | Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin riaditeľ Ing. Ján Pánis |
| Štatutárny zástupca: | 00805122 |
| IČO: | 2020603574 |
| DIČ: | Štátna pokladnica |
| Bankové spojenie: | 7000172058/8180 |
| Číslo účtu: | z. Hüber Vladimír |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | |
| Zhotoviteľ | Severoslovenská stavebná s.r.o Horná Skotňa 2717 024 04 Kysucké Nové Mesto |
| Zastúpený: | Igor Ščamba |
| IČO: | 36425397 |
| IČ DPH: | SK20211906018 |
| Bankové spojenie: | VÚB Kysucké Nové Mesto |
| Číslo účtu: | 1926580058/0200 |
| Registrácia v obchodnom registri: | Sro 15684/L okresný súd Žilina |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | Forbak Miroslav |

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Odborné prehliadky vzduchotechniky a klimatizácie

2.2. CPV: 74313110-0

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:

termín začatia: 2. apríla 2007
termín ukončenia: 16. novembra 2007

S možnosťou predĺženia do roku 2009 s ročnou periodicitou.

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Realizáciu dojednať na jednotlivých zariadeniach cestou z. Hüber Vladimíra 7 pracovných dní pred vlastnou realizáciou.

- 3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

- 4.1. Miestom plnenia je objekt : Kasárne SNP b.č. 1, 26, 32, 34, 60, 76, 97, 99, 112, 113 , Kasárne 4.čsb b.č. 34, 38,42, 49

5. CENA DIELA

- 5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1966 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového cenníku k vykonaniu revízií, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

| druh zariadenia | činnosť | Cena v Sk bez DPH |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| ventilátory | revízia | 890,00 |
| | 1Nh zamestnanca | 315,00 |
| vzduchotechnické jednotky | revízia | 3 690,00 |
| | 1Nh zamestnanca | 315,00 |
| | 1Sh autožeriavu 8t. | 890,00 |
| Náhradné diely | celkom | 100 000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Cena bez DPH | 252 100,84 |
| DPH 19% | 47 899,15 |
| Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení | 300 000,00 |

- 5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

- 6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
- 6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a podľa potreby ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela
- 7.2. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
- 7.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a STN.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore činností a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za PSB sa poveruje : **Hüber Vladimír** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú.
- 8.4. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Forbak Miroslav**
- 8.5. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
 - revíznú správu na každé vzduchotechnické zariadenie s ev.č. popřípade súbor pod jedným ev. číslom
- 8.6. Dokladom o odovzdaní a prevzatí diela sú všetky revízne správy podpísané oprávnenou osobou odávateľa a určenou osobou objednávateľa.

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
 - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
 - ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch

- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný dodržať ustanovenia Z. č. 215/2004 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočností, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarimi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin, K4.čsb Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce tj. **odborná spôsobilosť na manipuláciu so vzduchotechnickými zariadeniami, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie.**
- 11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.
- 11.5. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
 - zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
 - zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
- 11.6. Odbornú prípravu protipožiarnu asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. objednávateľ.
- 11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov KSNP č. tel. 482063, K4.čsb č. tel. 483571
- 11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikovali možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt za ktoré sú považované: **zásah elektrickým prúdom, zachytenie rotujúcimi časťami, padajúce predmety, pohyb osôb.**
- 11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 504/2002 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarimi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

- 11.12. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.
- 11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 11.14. Pri zaistovaní BOZP a Ochrany pred požiarimi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany, možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom deníku alebo inou písomnou formou.
- 11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarimi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
 - Za dodávateľa : Miroslav Sečkář

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpisu nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané nič iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 29. marca 2007



objednávateľ
Ing. Ján Pánis

zhotoviteľ
Igor Ščamba

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397. IČ DPH: SK2021906018

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Stavba : 07. Odborné prehľadky vzduchochodníky a klimatizácie

Miesto : K SNP 1,26,32,34,60,76,97,99,112,11

Rozpočet : K 4,čsb 34,38,42,49

JKSO :

Spracoval :

Zmluva č.:

Dňa :

Odberteľ : Posádková správa budov Martin

03601 Martin

IČO : 00805122

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.

02404 Kysucké Nové Mesto

IČO : 36425397

DIČ : 2021906018

IČ DPH :

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

| | | | | | |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 1 M3 OP | 6 884 SK | za M3 OP | 1 M2 UP | 6 884 SK | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 6 884 SK | za M2 ZP | 1 M | 6 884 SK | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia stavy |
|---|---------|--------------------|-----------------|-----------|----|---------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | HSV : | | | | 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska |
| 2 | PSV : | | | | 7 | Murárske výpomocce | 12 | Prevádzkové vplyvy |
| 3 | MCE : | 4 895,00 | | 4 895,00 | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Stážené podmienky |
| 4 | Ině : | | | | 9 | | 14 | |
| 5 | Súčet : | 4 895,00 | | 4 895,00 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : |

| D | ON - ostatné náklady : | E | Celkové náklady : |
|----|------------------------------------|----|------------------------------|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : |
| 17 | Inžinierska činnosť | 22 | DPH 19 % z : |
| 18 | Projektové práce | 23 | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | F | Odpočít - prípočet |
| | 890,00 | | 6 884,20 |

projektant, rozpočtár, cenár :

odberateľ, obstarávateľ :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Podpis :

Podpis :

Dátum :

Dátum :

Dátum :

Pečiatka :

Pečiatka :

Pečiatka :

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
 Horná Skatňa 2717
 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
 IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Itačivo : ODJS A10

overil Ing. TARIAN BEŠVAJE
 Odborový úrad ODPOL'VEKIN



Odberteľ: Posádková správa budov Martin
 Projektant: Severoslovenská stavebná, s. r. o.
 Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: JKSO :
 Dátum: . . .

Stavba : 07. Odborné prehliadky vzduchotechniky a klimatizácie

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo | Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Režia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|--|-------------|--|----------|--------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------|--------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | | | | | |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 240160005 | Revízia ventilátora | 1,000 | | kus | 890,00 | 890,00 | | 71,08 | | | | 651,94 | 141,96 | 0,8 |
| | | MECHANIK STAVEBNO-INŠTALAČNÉHO ZAR. | 0,818 | | Nh | 86,90 | 71,08 | 71,08 za kus | | | | | | | |
| 2 | 240160016 | Revízia vzduchotechnickej jednotky | 1,000 | | kus | 3 690,00 | 3 690,00 | | 512,36 | | | | 1 671,07 | 591,44 | 5,8 |
| | | MECHANIK STAVEBNO-INŠTALAČNÉHO ZAR. | 5,896 | | Nh | 86,90 | 512,36 | 512,36 za kus | | | | | | | |
| | | AUTOZERIAV 8T 235KVM | 0,854 | | Sh | 860,00 | 734,78 | 734,78 za kus | | | | | | | |
| 3 | 243190004 | Montáž vzduchotechnických zariadení | 1,000 | | hod | 315,00 | 315,00 | | 86,90 | | | | 147,23 | 50,28 | 1,0 |
| | | MECHANIK STAVEBNO-INŠTALAČNÉHO ZAR. | 1,000 | | Nh | 86,90 | 86,90 | 86,90 za kus | | | | | | | |
| | | M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a | | | | 4 895,00 | 4 895,00 | | 670,34 | | | | 2 470,24 | 783,68 | 7,7 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | | 4 895,00 | 4 895,00 | | 670,34 | | | | 2 470,24 | 783,68 | 7,7 |
| OSTATNÉ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | S-1711030 | Autožerav 8t | 1,000 | | Sh | 890,00 | 890,00 | | | | | | | | |
| | | OSTATNÉ spolu : | | | | 890,00 | 890,00 | | | | | | | | |
| | | Za rozpočet celkom : | | | | 5 785,00 | 5 785,00 | | 670,34 | | | | 2 470,24 | 783,68 | 7,7 |

Stavba : 07. Odborné prehliadky vzduchotechniky a klimatizácie

Miesto: K SNP 1,26;32,34;60,76;97,99;112,11

Rozpočet: K 4,čsčb 34,38,42,49

JKSO :

Spracoval:

Dňa: . . .

Zmluva č.:

Odberaťel: Posádková správa budov Martin

03601 Martin

IČO: 805122

DIČ:

Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

02404 Kysucké Nové Mesto

IČO: 36425397

DIČ: 2021906018

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M2 ZP

6 884 Sk

6 884 Sk

6 884 Sk

1 M2 UP

1 M

6 884 Sk

6 884 Sk

1 M2 ZP

6 884 Sk

6 884 Sk

6 884 Sk

6 884 Sk

1 M

6 884 Sk

6 884 Sk

6 884 Sk

A ZRN konštrukcie a práce materiál spoju ZRN

B IN - Individuálne náklady

C NUS - náklady umiestnenia stavby

1 HSV:

6 Práce nadčas

6 884 Sk

6 884 Sk

6 884 Sk

6

6 884 Sk

6 884 Sk

6 884 Sk

6 884 Sk

6 884 Sk

6 884 Sk

6 884 Sk

6 884 Sk

6 884 Sk

6 884 Sk

2 PSV:

7 Murárske výpomocy

7 765,00

7 765,00

7 765,00

7

7 765,00

7 765,00

7 765,00

7 765,00

7 765,00

7 765,00

7 765,00

7 765,00

7 765,00

7 765,00

3 MCE:

8 Bez pevnej podlahy

8 895,00

8 895,00

8 895,00

8

8 895,00

8 895,00

8 895,00

8 895,00

8 895,00

8 895,00

8 895,00

8 895,00

8 895,00

8 895,00

4 iné:

9

9 0,00

9 0,00

9 0,00

9

9 0,00

9 0,00

9 0,00

9 0,00

9 0,00

9 0,00

9 0,00

9 0,00

9 0,00

9 0,00

5 Súčet:

4 895,00

4 895,00

4 895,00

4 895,00

10

Súčet riadkov 6 až 9:

4 895,00

4 895,00

4 895,00

4 895,00

4 895,00

4 895,00

4 895,00

4 895,00

4 895,00

projektant, rozpočtár, cenár

dodávateľ, zhotoviteľ

ON - ostatné náklady

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

pečiatka:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

odberateľ, obstarávateľ

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

pečiatka:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

dátum:

podpis:

24 Súčet riadkov 21 až 23: 6 884,20

F Odpočet - prípočet

Odberteľ: Posádková správa budov Martin

Projektant:

Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval:
JKSO :

Dátum: . . .

Stavba : 07. Odborné prehliadky vzduchotechniky a klimatizácie

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | DPH % |
|---|------------|-------------|---|-----------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su | | | | | | | | | | | |
| 1 | 924 | 24016-0005 | Revízia ventilátora | 1,000 | kus | 890,00 | 890,00 | | | | 19 |
| 2 | 924 | 24016-0016 | Revízia vzduchotechnickej jednotky | 1,000 | kus | 3 690,00 | 3 690,00 | | | | 19 |
| 3 | 924 | 24319-0004 | Montáž vzduchotechnických zariadení | 1,000 | hod | 315,00 | 315,00 | | | | 19 |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su | | | | 4 895,000 | | 4 895,000 | 4 895,00 | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | | 4 895,000 | | 4 895,000 | 4 895,00 | | | | |
| OSTATNÉ | | | | | | | | | | | |
| 4 | OST | S-171-1030 | Autožerav 8t | 1,000 | Sh | 890,00 | 890,00 | | | | 19 |
| OSTATNÉ spolu : | | | | 890,000 | | 890,00 | 890,00 | | | | |
| Rozpočet celkom : | | | | 5 785,000 | | 5 785,00 | 5 785,00 | | | | |

Odberteľ : Posádková správa budov Martin
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.
Projektant :

JKSO :
Dátum : . . .
Spracoval : Miroslav Forbak

Stavba : 07. MT. Budova č. 26 - Klimatizácia pracoviska (Zod č. PSB MT 19-RŠU/2007)

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

| Popis položky, stavebného dielu, remesia | Cena spolu | Konstrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|---|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| MATERIAL | | | | | |
| | MATERIAL spolu : | 76 275,00 | 76 275,00 | 0,332 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení | | 13 860,00 | | | |
| | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 13 860,00 | | | |
| | Za súbor celkom : | 90 135,00 | 76 275,00 | 0,332 | |

%

15,37

Odberteľ : Posádková správa budov Martin
 Projektant :
 Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval : Miroslav Forbak
 JKSO :
 Datum : . . .

Stavba : 07. MT. Budova č. 26 - klimatizácia pracoviska (ZOD č. PSB MT 19-RŠÚ(2007))

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

| Por. číslo | Kod položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|--|-------------|---|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| MATERIÁL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 429524920 | Klimatiz. jednotka SINCLAIR - nástenná | 1,000 | kus | 62 415,00 | 62 415,00 | 62 415,00 | | | | | | | |
| 2 | 429801440 | Konzola pod von. jednotku | 1,000 | kus | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | | | | | | | |
| 3 | 429811540 | Kondenzné potrubie | 5,000 | m | 165,00 | 825,00 | 825,00 | | | | | | | |
| 4 | 429811550 | Krycia lišta na Cu - potrubie | 3,000 | m | 480,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | | | | | | | |
| 5 | 429811560 | Cu potrubie | 7,000 | m | 945,00 | 6 615,00 | 6 615,00 | | | | | | | |
| 6 | 999000001 | Elektrinstalačný materiál | 1,000 | kpl | 2 805,00 | 2 805,00 | 2 805,00 | | | | | | | |
| 7 | 999933000 | Montážny, závesový, iesniaci a spojovací materiál | 1,000 | kpl | 525,00 | 525,00 | 525,00 | | | | | | | |
| MATERIÁL spolu : | | | | | 76 275,00 | 76 275,00 | 76 275,00 | | | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | | | | |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 243190004 | Montáž vzduchotechnických zariadení | 44,000 | hod | 315,00 | 13 860,00 | | 4 017,20 | | | | 6 223,94 | 2 204,70 | 44,0 |
| | | Mechanik stavebno-inštaláčného zar. | 44,000 | Nh | 91,30 | 4 017,20 | 91,30 za kus | | | | | | | |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a | | | | | 13 860,00 | 13 860,00 | | 4 017,20 | | | | 6 223,94 | 2 204,70 | 44,0 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | | | 13 860,00 | 13 860,00 | | 4 017,20 | | | | 6 223,94 | 2 204,70 | 44,0 |
| Za rozpočet celkom : | | | | | 90 135,00 | 90 135,00 | 76 275,00 | 4 017,20 | | | 1 414,16 | 6 223,94 | 2 204,70 | 44,0 |

DOBRÁ PRÁCA

Odberteľ: Posádková správa budov Martin

Projektant:

Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Miroslav Forbak

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba : 07. MT. Budova č. 26 - klimatizácia pracoviska (Zod č. PSB MT 19-RŠÚ/2007)

Severoslovenská stavebná

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Súť v tonách | |
|--|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu |
| MATERIÁL spolu : | 0,00 | 76 275,00 | 76 275,00 | 0,33231 | | 0,000 | |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su | 13 860,00 | 0,00 | 13 860,00 | 0,00000 | | 0,000 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 13 860,00 | 0,00 | 13 860,00 | 0,00000 | | 0,000 | |
| Rozpočet celkom : | 13 860,00 | 76 275,00 | 90 135,00 | 0,33231 | | 0,000 | |

Odberteľ: Posádková správa budov Martin

Projektant:

Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Miroslav Forbak

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba : 07. MT. Budova č. 26 - Klimatizácia pracoviska (Z0D č. PSB MT 19-RŠU/2007)

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % |
|--------------------------|-------------|-------------|---|------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------|----------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| MATERIÁL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MAT | 429 524920 | Klimatiz. jednotka SINCLAIR - nástenná | 1,000 | kus | 62 415,00 | | 62 415,00 | 0,28400 | | 0,28400 | | 19 |
| 2 | MAT | 429 801440 | Konzola pod von. jednotku | 1,000 | kus | 1 650,00 | | 1 650,00 | 0,01900 | | 0,01900 | | 19 |
| 3 | MAT | 429 811540 | Kondenzné potrubie | 5,000 | m | 165,00 | | 825,00 | 0,00161 | | 0,00805 | | 19 |
| 4 | MAT | 429 811550 | Krycia lišta na Cu - potrubie | 3,000 | m | 480,00 | | 1 440,00 | 0,00186 | | 0,00558 | | 19 |
| 5 | MAT | 429 811560 | Cu potrubie | 7,000 | m | 945,00 | | 6 615,00 | 0,00224 | | 0,01568 | | 19 |
| 6 | MAT | 999 000001 | Elektroinštalčný materiál | 1,000 | kpl | 2 805,00 | | 2 805,00 | | | | | 19 |
| 7 | MAT | 999 933000 | Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál | 1,000 | kpl | 525,00 | | 525,00 | | | | | 19 |
| | | | MATERIÁL spolu : | | | 76 275,00 | | 76 275,00 | | | 0,33231 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | | | |
| | | | M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su | | | | | | | | | | |
| | | | Montáž vzduchotechnických zariadení | 44,000 | hod | 315,00 | 13 860,00 | 13 860,00 | | | | | 19 |
| 8 | 924 | 24319-0004 | M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su | | | | | | | | | | |
| | | | Montáž vzduchotechnických zariadení | 13 860,000 | | | 13 860,00 | 13 860,00 | | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | | | | | | | | |
| | | | Rozpočet celkom : | | | | | | | | | | |
| | | | | 90 135,000 | | | 13 860,00 | 76 275,00 | | | 0,33231 | | |

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Stavba : 07. MT. Kuchynä - izolácia VZT potrubia b. č. 112

Miesto : VÚ Martin Podháj - kuchynä

Rozpočet :

JKSO :

Spracoval : Miroslav Forbak

Zmluva č.

Dňa :

Odberteľ : Posádková správa budov Martin

03601 Martin

IČO : 00805122

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.

02404 Kysucké Nové Mesto

IČO : 36425397

DIČ : 2021906018

IČ DPH :

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

| | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|-----------|----------|
| 1 M3 OP | 39 520 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 39 520 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 39 520 Sk | za M2 ZP | 1 M | 39 520 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif. materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia stavy |
|---|---------|--------------------|------------------|-----------|----|---------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | HSV : | 975,00 | | 975,00 | 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska |
| 2 | PSV : | | | | 7 | Murárske výpomocce | 12 | Prevádzkové vplyvy |
| 3 | MCE : | 10 725,00 | | 10 725,00 | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Stáženie podmienky |
| 4 | Iné : | | 21 510,00 | 21 510,00 | 9 | | 14 | |
| 5 | Súčet : | 11 700,00 | 21 510,00 | 33 210,00 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : |

projektant, rozpočítateľ, cenár :

odberateľ, obstarávateľ :

dodávateľ, zhotoviteľ :

D ON - ostatné náklady :

Podpis :

Podpis :

Podpis :

16

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

17

Inžinierska činnosť

18

Projektové práce

19

Kompletizačná činnosť

Pečiatka :

Pečiatka :

Pečiatka :

20

Súčet riadkov 16 až 19 :

E Celkové náklady :

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :

33 210,00

22

DPH 19 % Z :

33 210,00

6 309,90

23

24


Súčet riadkov 21 až 23 :

39 519,90

F

Odpočít - pripočít

overil vs stavbu
overil odbor usk



Odberaťel : Posádková správa budov Martin
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.
Projektant :

JKSO :
Dátum : . . .
Spracoval : Miroslav Forbak

Stavba : 07. MT. Kuchyná - izolácia VZT potrubia b. č. 112

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Surť spolu (t) | % |
|---|------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|-------|
| MATERIÁL | | | | | | |
| MATERIÁL spolu : | 21 510,00 | | 21 510,00 | 0,100 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 975,00 | 975,00 | | | | 2,93 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 975,00 | 975,00 | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | |
| M24 - 158 Montáž vzduchochodníckych zariadení | 10 725,00 | 10 725,00 | | | | 32,29 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 10 725,00 | 10 725,00 | | | | |
| Za súbor celkom : | 33 210,00 | 11 700,00 | 21 510,00 | 0,100 | | |

Zberateľ : Posádková správa budov Martin
 Projektant :
 Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval : Miroslav Forbak
 JKSO :
 Dátum : . . .

Stavba : 07. MT. Kuchynä - izolácia VZT potrubia b. č. 112

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|--|-------------|--|--|----------------|------------|------------------|------------------|-----------------|--------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| MATERIÁL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 429727720 | Izolácia Al 25 mm samolep. | 18 000 | m2 | 570,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | | | | | | | |
| 2 | 429742020 | Hydro tesnenie | 18 000 | m2 | 345,00 | 6 210,00 | 6 210,00 | | | | | | | |
| 3 | 429907990 | ALU paska 50-2000 | 8 000 | kus | 630,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | | | | | | | |
| | | | MATERIÁL spolu : | | | 21 510,00 | 21 510,00 | | | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 999990005 | Komplexná skúška, skúšobný chod | 3,000 | hod | 325,00 | 975,00 | | 303,90 | | | | 408,82 | 155,30 | 3,0 |
| | | Ostatní stavební robotníci HSV | 3,000 | Nh | 101,30 | 303,90 | 101,30 za m2 | | | | | | | |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | 975,00 | | 303,90 | | | | 408,82 | 155,30 | 3,0 |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 975,00 | | 303,90 | | | | 408,82 | 155,30 | 3,0 |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | | | | |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 243190004 | Montáž vzduchotechnických zariadení | 33 000 | hod | 325,00 | 10 725,00 | | 3 012,90 | | | | 4 929,68 | 1 721,80 | 33,0 |
| | | Mechanik stavebno-inštaláčného zar. | 33 000 | Nh | 91,30 | 3 012,90 | 91,30 za m2 | | | | | | | |
| | | | M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a | | | 10 725,00 | | 3 012,90 | | | | 4 929,68 | 1 721,80 | 33,0 |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | 10 725,00 | | 3 012,90 | | | | 4 929,68 | 1 721,80 | 33,0 |
| | | | Za rozpočet celkom : | | | 33 210,00 | 21 510,00 | 3 316,80 | | | | 5 338,50 | 1 877,10 | 36,0 |

PODPIS M. FORBÁK

Krycí list rozpočtu v SK

Stavba : 07. MT. Kuchynä - izolácia VZT potrubia b. č. 112

Miesto: VÜ Martin Podháj - kuchynä

Rozpočet:

JKSO :

Spracoval: Miroslav Forbak

Dňa: . . .

Zmluva č.:

Odberateľ: Posádková správa budov Martin

03601 Martin

IČO: 805122

DÍČ:

Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

02404 Kysucké Nové Mesto

IČO: 36425397

DÍČ:

2021906018

Projektant:

IČO:

DÍČ:

1 M3 OP

39 520 SK

1 M2 UP

39 520 SK

1 M2 ZP

39 520 SK

1 M

39 520 SK

| A | | B | | C | |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | IN - Individuálne náklady | NUS - náklady umiestnenia stavby |
| 1 | HSV: | 975,00 | 975,00 | 6 | 11 |
| 2 | PSV: | | | 7 | 12 |
| 3 | MCE: | 10 725,00 | 10 725,00 | 8 | 13 |
| 4 | ine: | 21 510,00 | 21 510,00 | 9 | 14 |
| 5 | Súčet: | 11 700,00 | 33 210,00 | 10 | 15 |
| projektant, rozpočtár, cenár | | dodávateľ, zhotoviteľ | | D | |
| dátum: | podpis: | dátum: | podpis: | ON - ostatné náklady | |
| pečiatka: | | dátum: | podpis: | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| | | pečiatka: | pečiatka: | 17 Inžinierska činnosť | |
| | | | | 18 Projektové práce | |
| | | | | 19 Kompletizačná činnosť | |
| | | | | 20 Súčet riadkov 16 až 19: | |
| | | | | E | |
| | | | | Celkové náklady | |
| | | | | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | |
| | | | | 22 DPH 19% z: | |
| | | | | 23 DPH 0% z: | |
| | | | | 24 Súčet riadkov 21 až 23: | |
| | | | | F | |
| | | | | Odpočít - prípočet | |

Odberteľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Miroslav Forbák
JKSO :
Dátum: . . .

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - Izolácia VZT potrubia b. č. 112

Severoslovenská stavebná

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | |
|--|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | | | Spolu | Suť v tonách |
| MATERIÁL spolu : | 0,00 | 21 510,00 | 21 510,00 | 0,10084 | 0,000 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00000 | 0,000 |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su | 10 725,00 | 0,00 | 10 725,00 | 0,00000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 10 725,00 | 0,00 | 10 725,00 | 0,00000 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 11 700,00 | 21 510,00 | 33 210,00 | 0,10084 | 0,000 |

Odberateľ: Posádková správa budov Martin

Projektant:

Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Miroslav Forbak

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - izolácia VZT potrubia b. č. 112

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v SK

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | Súf v tonách | | DPH % |
|---|-------------|-------------|---|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------|----------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| MATERIÁL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MAT | 429 727720 | Izolácia Al 25 mm samolep. | 18,000 | m2 | 570,00 | | 10 260,00 | 0,00068 | | 0,01224 | | 19 |
| 2 | MAT | 429 742020 | Hydro tesnenie | 18,000 | m2 | 345,00 | | 6 210,00 | 0,00070 | | 0,01260 | | 19 |
| 3 | MAT | 429 907990 | ALU paska 50-2000 | 8,000 | kus | 630,00 | | 5 040,00 | 0,00950 | | 0,07600 | | 19 |
| | | | MATERIÁL spolu : | 21 510,000 | | | | 21 510,00 | | | 0,10084 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 000 | 99999-0005 | Komplexná skúška, skúšobný chod | 3,000 | hod | 325,00 | 975,00 | 975,00 | | | | | 19 |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 975,000 | | | 975,00 | 975,00 | | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 975,000 | | | 975,00 | 975,00 | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | | | |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Montáž vzduchotechnických zariadení | 33,000 | hod | 325,00 | 10 725,00 | 10 725,00 | | | | | |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 10 725,000 | | | 10 725,00 | 10 725,00 | | | | | |
| | | | Rozpočet celkom : | 33 210,000 | | | 11 700,00 | 21 510,00 | | | 0,10084 | | |
| 5 | 924 | 24319-0004 | | | | | | | | | | | 19 |

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber 