

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 35-RŠÚ /2007-3
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin riaditeľ Ing. Ján Pánis
Štatutárny zástupca:	
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna,
Zhotoviteľ	VIPOS – Viktor Puchoň stavby, obchod, služby
Zastúpený:	Viktor Puchoň
IČO:	43134033
IČ DPH:	SK 1022156872
Bankové spojenie:	Unicredit Bank
Číslo účtu:	68826930001/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	OÚ Martin OŽP-Z/2006/03312-2/CR1
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Boka Peter

2. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Výmena prefabrikovaných bet. krytov kanálov v Parku techniky

- 2.1. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.
- 2.2. CPV: 45223820-0

3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 28. júna 2007
termín ukončenia: 16. júla 2007
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s využitím mimopracovnej doby a nočných hodín vzhľadom na nutnosť splnenia úloh v časovo obmedzenej dobe.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin – park techniky

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	250 041,62
DPH 19%	47 507,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	297 550,00

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a navyše prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** od doručenia objednávateľovi. Rozhodujúce pre určenie doby splatnosti je registračná pečiatka vedúcej finančnej skupiny objednávateľa.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo po-

- skytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
 - 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
 - 7.4. Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
 - 7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená obojstrannými zmluvnými stranami.
 - 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
 - 7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
 - 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
 - 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
 - 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
 - 8.5. Objávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbujuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
 - 8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
 - 8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Viktor Puchoň
 - 8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
 - 8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
 - 8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
 - 8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
 - 8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
 - 8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
 - stavebný denník
 - 8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
 - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní, je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
 - ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávatel'a rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
 - ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočností, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarimi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte **KSNP - park techniky** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.
- 11.4. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.5. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **Pád do otvorenej šachty, manipulácia s ťažkými bremenami**. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

- 11.6. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lek-tora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
- 11.7. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.
- 11.8. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 11.9. Pri zaškoľovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany, možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.10. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom den-níku alebo inou písomnou formou.
- 11.11. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
 - Za dodávateľa : Puchoň Viktor

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 18. mája 2007

objednávateľ



VIDOS
 Viktor Puchoň
 stavby, obchod, služby
 Dostojevského 12, 036 01 Martin
 431340341022156872
 zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Peter BOKA

Stavba : Kasárne SNP.

Miesto : Martin

Rozpočet :

VÝHĽAD PŕEĽ BUDOVACÍCH KRYTOU KAMPAŇOU V PARKU ĽEĤNIKY

JKSO :

Spracoval : Boka

Zmluva č.

Dňa :

Odberateľ : Posádkova správa budov Martin

IČO :

DIČ :

IČ DPH

Dodávateľ : VIPOS

IČO :

DIČ :

IČ DPH

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH

1 M3 OP 297 550 SK

za M3 OP

1 M2 UP

297 550 SK

za M2 UP

1 M2 ZP 297 550 SK

za M2 ZP

1 M

297 550 SK

za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	specif. materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	73 175,62	176 866,00	250 041,62	6	Práce nautčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske vypomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	73 175,62	176 866,00	250 041,62	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :

odberateľ, obstarávateľ :

dodávateľ, zhotoviteľ :

D

ON - ostatné náklady :

Podpis :

Podpis :

Podpis :

16

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum :

Dátum :

Dátum :

17

Inžinierska činnosť

Pečiatka :

Pečiatka :

Pečiatka :

18

Projektové práce



VIPOS
 Viktor Puchon
 stavitel, obchod, služby
 Dostojovského 12, 036 01 Martin
 IČO:43134033 DIČ:1022156872

19

Komplezitáčná činnosť

20

Súčet riadkov 16 až 19 :

250 041,62

E

Celkové náklady :

21

Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :

250 041,62

22

DPH 19 % z :

250 041,62

47 507,90

23

Súčet riadkov 21 až 23 :

297 549,52

24

Odpočít - prípočet

297 549,52

F

Odpočít - prípočet

Kóp 988 MT - 95/účt - 5

Stavba : Kasarne SNP - VYKUDA PRFF. BET. KRYTOV LAUFČIOV
V PÁSKU TECHNIKY

Odberteľ : Posádkova správa budov Martin

JKSO :

Dodávateľ : VIPOS

Dátum :

Projektant :

Spracoval : Boka

Prehľad rozpočtových nákladov

Peter BOKA

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH		
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
1	45213112	Osadenie betónových dielcov do 100 kg	205,000	kus	30,50	6 252,50						19		
2	999990004	Konštrukcie a práce -demonáž betónových dielcov	20,000	hod	223,00	4 460,00						19		
3	59385398-P	Mreža železobetónová 600x420x140mm	205,000	kus	842,00	172 610,00			0,13500			27,675	19	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			183 322,50			10 712,50	172 610,00				27,675			
6 - ÚPRAVY PLOCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
4	618451011	Cem. omietka sítk. siveľosť do 1,5 m ocel. hladená	38,502	m ²	386,00	14 861,77			0,06416			2,470	19	
5	628452111	Vonk. cem. poter sítk hr. 2,5 cm ocel. hladný	15,200	m ²	199,00	3 024,80			0,06489			0,986	19	
6	631311121	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m ² hr. 8 cm	9,202	m ³	3 210,00	29 538,42			2,26221			20,817	19	
6 - ÚPRAVY PLOCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			47 424,99			47 424,99						24,273		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
7	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	25,000	kus	61,50	1 537,50			0,00468			0,117	19	
8	971042231	Výbur. otvorov do 0,0225 m ² v betón. murive hr. do 15 cm	25,000	kus	70,00	1 750,00						0,007	0,175	19
9	133903620	Uholník rovnomerný 10000 70x70x6 mm	0,160	t	26 600,00	4 256,00			1,00000			0,160	19	
10	998271301	Presun hrádí pre kanalizačné betónové a žebel	52,225	t	225,00	11 750,63						0,277	0,175	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			19 294,13			15 038,13	4 256,00					0,277	0,175	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			250 041,62			73 175,62	176 866,00					52,225	0,175	
Za rozpočet celkom :			250 041,62			73 175,62	176 866,00					52,225	0,175	

Odberteľ: Posádkova správa budov Martin

Projektant:

Dodávateľ: VÍPOS

Spracoval: Boka

JKSO

Datum:

Stavba: Kasárne SNP, výmena poškodených karmátových mrieží

VÝMENA REŤ. 3ET. KRYTU ČAUFLOV V TRAKU ŽECIUKY

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
1	452113112	Osadenie betónových dielcov do 100 kg	206,000	kus		30,50	6 252,50	3 348,09	5 372,35	880,59	1,164
2	999990004	Konštrukcie a práce -demonťaz betónových dielcov ROZMYS DO KAVUŤU 7	20,000	hod		223,00	4 460,00	2 393,04	3 839,88	620,16	1,161
3	59385398-P	Mreža železobetónová 600x420x140mm	205,000	kus		842,00	172 610,00	172 610,00	172 610,00		1,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			183 322,50	SK				178 351,13	181 822,23	1 500,75	
6 - ÚPRAVY POUVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
4	618451011	Cem omietka sítk svetlosť do 1,5 m ocel hladená	38,502	m2		386,00	14 861,77	9 541,06	13 279,02	1 582,62	1,119
5	628452111	Vonk. cem. poter sítk hr. 2,5 cm ocel. hladeny	15,200	m2		199,00	3 024,80	2 358,24	2 827,28	197,48	1,070
6	631311121	Doplnenie mazaniny bel. do 1 m2 hr. 8 cm	9,202	m3		3 210,00	29 538,42	28 655,34	28 370,44	1 167,95	1,041
6 - ÚPRAVY POUVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			47 424,99	SK				37 554,65	44 476,75	2 948,06	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
7	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	25,000	kus		61,50	1 537,50	897,99	1 350,23	187,26	1,139
8	971042231	Výbuř. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murine hr. do 15 cm	25,000	kus		70,00	1 750,00	941,33	1 510,46	239,62	1,159
9	133303620	Uholník rovnomramenný 10000 70x70x6 mm	0,160	t		26 600,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00		1,000
10	998271301	Presun hmôt pre kanalizácie betónové a žebel.	52,225	t		225,00	11 750,62	6 321,66	10 143,74	1 606,71	1,158
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			19 294,13	SK				12 416,99	17 280,44	2 033,59	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			250 041,62	SK				228 322,78	243 559,43	6 482,41	
Za rozpočet celkom :			250 041,62	SK				228 322,55	243 559,20	6 482,41	

Náklady :

Priame náklady spolu

Material	203 121,60	%nákladov 89,0
Doprava	66,32	
Poddodávky		
Spolu :	203 187,92	89,0

Mzdy :	16 491,82	%nákladov 7,2
Otkvody :	5 804,89	2,5
Stroje :	2 837,90	1,2
Spolu :	25 134,62	11,0

Ostatné :

Priame náklady 228 322,55 100,0

Nepríame náklady

Výrobná réžia	10 584,50	5,2 % Mat. +Dop. +Podd.
Správna réžia	4 652,15	18,5 % Mzdy+Odv. +Stroje
Nepríame náklady spolu :	15 236,65	

Náklady spolu : 243 559,20

Zisk a riziko

Zisk : 6 482,41 2,7 % zisk / náklady

Cena : 250 041,62 2,6 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 108,7



Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 000	časť cenníka: HZS	kód položky: 999990004	TOV : 000
popis KP: Konštrukcie a práce -demontáž betónových dielcov		hod	223,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	1,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	88,50
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	31,15		
Náklady na stroje :					
Náklady na dopravu :					
				OPN spolu :	31,15
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		50,25
6. RS	Správna réžia	13,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		22,09
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		30,72
8. KP				Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena				Cena bez DPH :	223,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712900-000-4	OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	1,00000 Nh	88,50	88,50

Dodatok č. 1 ✱
K ZMLUVE O DIELO č. PSB MT 35-RŠÚ /2007-4
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna,
Zhotoviteľ	VIPOS – Viktor Puchoň stavby, obchod, služby
Zastúpený:	Viktor Puchoň
IČO:	43134033
IČ DPH:	SK 1022156872
Bankové spojenie:	Unicredit Bank
Číslo účtu:	68826930001/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	OÚ Martin OŽP-Z/2006/03312-2/CR1
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Boka Peter

2. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Výmena prefabrikovaných bet. krytov kanálov v Parku techniky

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo v bode:

3. ČAS PLNENIA

3.1. Termín ukončenia sa predlžuje z termínu 16.7.2007 na termín **31.8.2007**

Odôvodnenie:

Pri demontáži pôvodných železobetónových krytov dochádzalo k vytrhávaniu stien lôžka z dôvodu neodborných zásahov predchádzajúcich užívateľov pri opravách a nutnosti opatrného vyberania zvyškov betónových častí. Zároveň k zabezpečeniu dodržania technologického postupu výroby prefabrikátov.

Objednávateľ s uvedeným rozsahom súhlasí z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pri položení nových železobetónových krytov.

V Martine dňa: 12. júla 2007

objednávateľ



VIPOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO: 43134033 DIČ: 1022156872

zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu - DODATOK

Peter BOKA

Stavba : Kasárne SNP - výmena poškodených kanálových mriež - **VÝHŔA PĚT. ŽETDU. KRYTOV**
KAHOV V PÁRU TECHNICKY

Miesto : Martin

Rozpočet :

Objekt : Naviac práce - zmena **ŽEZ VAVYČENIA FP**

JKSO :

Spracoval : Boka

Zmluva č.:

Dňa : 20.08.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Martin

IČO : DIČ : IČ DPH

Dodávateľ : VIPOS

IČO : DIČ : IČ DPH

Projektant :

IČO : DIČ : IČ DPH

1 M3 OP	29 180 SK	za M3 OP	1 M2 UP	29 180 SK	za M2 UP
1 M2 ZP	29 180 SK	za M2 ZP	1 M	29 180 SK	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špeciál.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	22 371,47	2 149,20	24 520,67	6	Práce nadsas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	Iné :				9		14	
5	Súčet :	22 371,47	2 149,20	24 520,67	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :		D		ON - ostatné náklady :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
Dátum :		Dátum :		Dátum :		17	Inžinierska činnosť		
Pečiatka :		Pečiatka :		Pečiatka :		18	Projektové práce		
						19	Kompletizačná činnosť		
						20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
						E	Celkové náklady :		
						21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	24 520,67	
						22	DPH 19 % 12 :	4 658,90	
						23			
						24	Súčet riadkov 21 až 23 :	29 179,57	
						F	Odpočet - prípočet		

Príloha : ODIS A10

overil Ing.

ca. 29 179,57

Kóp. PSB MT-35/2007-6

Stavba : Kasárne SNP - Vymena poškodených karmatových mreží-

Odberaťel : Posádkova správa budov Martin

JKS0 :

Objekt : Naviac práce- zmena

Dodávateľ : VIPOS

Dátum : 20.08.2007

VÝHEV PRÁR. BFT. KRYTOV ÚLHOV V PARKU
TECHNIKY

Projektant :

Spracoval : Boka

Prehľad rozpočtových nákladov

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Súť v tonách Jednotková	Spolu
						Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

DPH

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	113107131	Odstáranie podkladov alebo krylov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m ²	6,780	m ²	447,00	3 021,72				0,225	1,521	19
/po vyrezaní												
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :						3 021,72	3 021,72					1,521

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2	311311415	Murivo nosné B cement P - SP- hr. 3 do 30 cm /dobet stien kanálov	1,201	m ³	3 810,00	4 575,81		2,44657	2,938			19
3	311351111	Dobrenie múrov nosných obojstranné únosné-zhodenie	14,890	m ²	339,00	5 047,71		0,00249	0,037			19
4	311351112	Dobrenie múrov nosných obojstranné únosné-odstáranie	14,890	m ²	135,00	2 010,15			2,975			19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :						11 633,67	11 633,67		2,975			

6 - ÚPRAVY POUVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

5	631311121	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m ² hr. 8 cm /po vybúraní, livoňení dielcov	0,200	m ³	3 270,00	654,00		2,26221	0,452			19
6 - ÚPRAVY POUVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :						654,00	654,00		0,452			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6	919736123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm/livoňenie dielc	5,000	m	710,00	3 550,00		0,00015	0,001			19
7	953941621	Osadenie konzol v murive betónovom /nový stav	19,000	kus	141,00	2 679,00		0,00452	0,086			19
8	132863250	Týc rebrová na výšlž do betónu 10245 d 20 mm /nový stav	0,108	t	19 900,00		2 149,20	1,00000	0,108			19
9	998271301	Presun hmôt pre kanalizácie betónové a žebel. v olv. výk.	3,622	t	230,00	833,08			0,195			19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :						9 211,28	7 062,08		2 149,20	0,195		

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :						24 520,67	22 371,47		2 149,20	3,622		1,521
Za rozpočet celkom :						24 520,67	22 371,47		2 149,20	3,622		1,521

Odberteľ: Posádkova správa budov Martin

Projektant:

Dodávateľ: VIPOS

VÝHŔA PREF. BET. KRIVY KUŤHOV V PŔELU
VÝMENA POŠKODENÝCH KANALÝZOVÝCH PŔEZÍŤ
TECHNIKY

Stavba : Kasárne SNP - Výmena poškodených kanalizovaných pŕezíŤ
Objekt : Naviac práce- zmena

Spracoval: Boka

JKSO:

Datum: 20.08.2007

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk
					jednotková	celkom			Stroje	Doprava			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	113107131	Odstranenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m ²	6,760	m ²	447,00	3 021,72		679,31	239,10	689,72	13,79	980,53	419,16
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	3 021,72	SK				679,31	239,10	689,72	13,79	980,53	419,16
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
2	311311415	Murovo nosné B cement P - SP - tr. 3 do 30 cm /dobet stien kanálov	1,201	m ³	3 810,00	4 575,81	3 824,53	186,71	65,73	152,43	1,23	245,54	99,61
3	311351111	Debnenie múrov nosných obojstranne únosná-zhotovenie	14,890	m ²	339,00	5 047,71	1 354,69	703,99	247,76	945,51	85,61	1 198,89	511,22
4	311351112	Debnenie múrov nosných obojstranne únosná-odstránenie	14,890	m ²	135,00	2 010,15		387,28	136,39	508,19	46,15	651,74	280,37
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	11 633,67	SK			5 179,22	1 278,00	449,89	1 606,14	133,01	2 086,17	891,21
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
5	631311121	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m ² hr. 8 cm /po vyburaní, uvoľnení dielcov	0,200	m ³	3 270,00	654,00	466,00	74,45	26,20			60,86	25,48
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	654,00	SK			466,00	74,45	26,20			60,86	25,48
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
6	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm/uvolnenie dielc	5,000	m	710,00	3 550,00	2 575,75	64,30	22,65	418,80	11,10	312,48	144,92
7	953941621	Oseadenie konzol v murne betónovom /nový stav	19,000	kus	141,00	2 679,00	135,85	1 007,76	354,73			823,77	355,89
8	132863250	Týč rebrovia na výšku do betónu 10245 d 20 mm /nový stav	0,108	t	19 900,00	2 149,20	2 149,20						
9	998271301	Presun hmoď pre kanalizácie betónové a žebel. v otv. výk.	3,622	t	230,00	833,07		180,74	63,60	199,19	4,60	270,36	115,57
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	9 211,28	SK			4 860,80	1 252,80	440,98	616,99	15,70	1 406,61	617,38
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	24 520,67	SK			10 506,02	3 284,57	1 156,18	2 912,86	162,50	4 544,27	1 954,24
		Za rozpočet celkom :	24 520,67	SK			10 506,02	3 284,57	1 156,18	2 912,86	162,50	4 544,27	1 954,24

Náklady :

Priame náklady spolu

Materiál	10 506,02	58,3
Doprava	162,50	0,9
Poddodávky		
Spolu :	10 668,53	59,2

Mzdy :	3 284,57	18,2
Odvody :	1 156,18	6,4
Stroje :	2 912,86	16,2
Spolu :	7 353,62	40,8

Ostatné :

Priame náklady	18 022,15	100,0
----------------	-----------	-------

Nepríame náklady

Výrobná réžia	3 156,79	29,6	% Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	1 387,48	18,9	% Mzdy+Odv.+Stroje
Nepríame náklady spolu :	4 544,27		
Náklady spolu :	22 566,42		

Zisk a riziko

Zisk :	1 954,24	8,7	% zisk / náklady
Cena :	24 520,67	8,0	% zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) **126,5**



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber 