

# Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-6/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác  
na zákazke  
„Oprava vnútorných priestorov, výmena okien na b.č.2 Žilina“

## Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská Republika  
Ministerstvo Obrany SR  
Posádková správa budov Žilina  
Rajecká cesta 18  
Žilina
- Zastúpený:** Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov  
**IČO:** 00805165  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu:** 7000171928/8180  
**Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:** Oravcová Emília - stavebný technik
- 2.1. Zhotoviteľ:** TYPOS  
Vladimír Trúchly  
023 33 Povina 315  
17 869 811  
IČO :  
IČ DPH : SK 1020-458230  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto  
Číslo účtu : 0310666190/0900

## Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.  
2.2. Východiskové údaje
- 2.2.1. Názov stavby : **Veliteľská budova č.2**
- 2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

## Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác  
„Oprava vnútorných priestorov, výmena okien na b.č. 2 „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

#### Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :
- 4.1.1. Termín zahájenia prác : **20.6.2007**
- 4.1.2. Termín ukončenia prác : **20.8.2007**

#### Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.2.1. Cena bez DPH **661 263,00 Sk**  
DPH 19 % **125 640,00 Sk**

---

**Cena spolu s DPH 786 903,00 Sk**

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- 5.3.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- 5.3.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

#### Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.



- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

### Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

### Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Trúchly Vladimír
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávatel v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



## Čl. 9. Závazky objednávateľa

### 9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  - a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  - b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

## Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby a prevádzku staveniska plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

## Čl. 11 Stavebný denník

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

## Čl. 12 Stavenisko

- 12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

## Čl. 13 Zmluvné pokuty

- 13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.



**Čl. 14 Ostatné ustanovenia**

- 14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
  - ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávatelom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
  - ak zhotoviteľ nedodrí vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrí náhradný termín dokončenia diela
- 14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávatel neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

**Čl. 15 Záverečné ustanovenia**

- 15.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávatel'a a 1 pre zhotovitel'a.

V Žiline, dňa: 19.6.2007

Za objednávatel'a :

**Posádková správa budov  
ŽILINA**





Za zhotovitel'a :

**Jedimír Trúchly - TYPOS**  
023 33 PŮVINA 315  
DIČ: SK1020458230 Ⓣ  
☎ 041/7635 065




# NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Masarykova 10, 040 01 Košice



ev. čís. : ABT-000053-06

## OSVEDČENIE

vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 4. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 39 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na činnosť :


### autorizovaný bezpečnostný technik

Meno a priezvisko: **Jozef Santus**

Dátum narodenia: 25.02.1949

Adresa trvalého pobytu: Severná 2812/53  
01001 Žilina



  
Ing. Gabriel Hrabovský  
generálny riaditeľ

V Košiciach, dňa 17.07.2006

Pozn. : Upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu z § 24 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z.

## Potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

<b>Dátum absolvovania:</b> 5. 7. 2006  <b>V rozsahu (počet hodín):</b> 16 + <i>zahrňujúci písomný test</i> <b>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</b> 735/94-V/02	<b>Pečiatka a podpis:</b>
<b>Dátum absolvovania:</b>  <b>V rozsahu (počet hodín):</b>  <b>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</b>	<b>Pečiatka a podpis:</b>
<b>Dátum absolvovania:</b>  <b>V rozsahu (počet hodín):</b>  <b>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</b>	<b>Pečiatka a podpis:</b>
<b>Dátum absolvovania:</b>  <b>V rozsahu (počet hodín):</b>  <b>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</b>	<b>Pečiatka a podpis:</b>
<b>Dátum absolvovania:</b>  <b>V rozsahu (počet hodín):</b>  <b>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</b>	<b>Pečiatka a podpis:</b>

Otvorený preberá, za účelom informácie, ktoré sú súčasťou prílohy k  
 originálu a ktoré sú súčasťou prílohy k originálu, ktoré sú súčasťou prílohy k  
 prílohy k originálu, ktoré sú súčasťou prílohy k originálu, ktoré sú súčasťou prílohy k

doplnky: .....

v Žiline dňa: 15. 06. 2007



**Zofia Kosáková**  
 pracovník poverený notárom  
 JUDr. Zuzana Kolečusová



## Prezenčná listina

z periodického školenia dňa 5.3.2007  
o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
ostatní zamestnanci

P.č.	meno, priezvisko	dátum	podpis
1.	VLADIMÍR TRÚCHLY	5.3.2007	Trúchly
2.	MILAN RAJDIK	5.3.2007	Rajdik
3.	VARGA PETER	5.3.2007	Varga
4.	Fojtik Ladislav	5.3.2007	Fojtik
5.	KYJANICA MILAN ml.	5.3.2007	Kyjanica
6.	STEFAN POPLAVUCH	5.3.2007	Poplavuch
7.	TOMÁŠ CHUDINA	5.3.2007	Chudina
8.	Čelko Vladimír	5.3.2007	Čelko
9.	Čelko Stefan	5.3.2007	Čelko
10.	Kyjanica Milan st.	5.3.2007	Kyjanica
11.	Chudina Stefan	5.3.2007	Chudina
12.	TRÚCHLY SAMUEL	5.3.2007	Trúchly
13.	Sčambor Rado	5.3.2007	Sčambor
14.	Rajdik Jaro	5.3.2007	Rajdik
15.	Juris Lubo	5.3.2007	Juris
16.	Poplavuch Peter	5.3.2007	Poplavuch

## Prezenčná listina

z periodického školenia dňa 5.3.2007  
 o ochrane pred požiarmi  
 ostatní zamestnanci

P.č.	meno, priezvisko	dátum	podpis
1.	VLADIMÍR TRÚCHLY	5.3.2007	
2.	MILAN RAJČÍK	5.3.2007	
3.	VARGA PETER	5.3.2007	
4.	Fojtík Ladislav	5.3.2007	
5.	MILAN KYJANICA ml.	5.3.2007	
6.	STEFAN POPLANUCH	5.3.2007	
7.	TOMÁŠ CHUDINA	5.3.2007	
8.	Čelko Vladimír	5.3.2007	
9.	Čelko Štefan	5.3.2007	
10.	Kyjanica Milan st.	5.3.2007	
11.	Chudina Štefan	5.3.2007	
12.	TRÚCHLY ŠARVŤEC	5.3.2007	
13.	Šizmba Rado	5.3.2007	
14.	Rajčík Jaro	5.3.2007	
15.	Đuriš Ľubo	5.3.2007	
16.	Poplanuch Peter	5.3.2007	

**OBVODNÝ ÚRAD V ŽILINE**  
odbor živnostenského podnikania  
Predmestská 1613, 010 01 Žilina

č. OŽP-I/2007/01168-2/CR I  
č. živnostenského registra 580-36895

V Žiline 04. 01. 2007



dňa: 04. 01. 2007

## ŽIVNOSTENSKÝ LIST

Podľa § 66b. § 10 ods. 1, § 47 ods. 1. 2. 3. 8 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, sa osvedčuje vznik živnostenského oprávnenia pre podnikateľa

Obchodné meno: **Jozef Santus**  
Miesto podnikania: **Severná 2812/53, 010 01 Žilina**  
Pridelené IČO: **43 456 723**

### Osobné údaje

Meno a priezvisko: **Jozef Santus**  
Rodné číslo: **490225/193**  
Bydlisko: **Severná 2812/53, 010 01 Žilina**

na vykonávanie ohlasovacej živnosti

### 1. Autorizovaný bezpečnostný technik

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

### 2. Bezpečnostnotechnická služba

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

### 3. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

### 4. Technik požiarnej ochrany

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

### 5. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

### 6. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu vol'ných živností

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

### 7. Výroba výrobkov z betónu a cementu

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007



### 8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

### 9. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

### 10. Maloobchod v rozsahu voľných živností

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

### 11. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

### 12. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

### 13. Technické testovanie, meranie a analýzy

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

### 14. Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

### 15. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

Vznik živnostenského oprávnenia: 03. 01. 2007

## Odôvodnenie

Živnostenský list je vydaný na základe ohlásenia živností uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktoré podal(a) Jozef Santus na Obvodný úrad v Žiline dňa 03. 01. 2007, po preskúmaní splnenia podmienok určených zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

## Poučenie

Proti vydaniu tohto rozhodnutia sa možno odvolať na Krajský úrad v Žiline, odbor živnostenského podnikania do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie na Krajský úrad v Žiline sa podáva prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti (§ 247 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov).



JUDr. Rudolf Mihalda  
vedúci odboru

Originál živnostenského listu dostane:  
Jozef Santus, Severná 2812/53, 010 01 Žilina



Žofia Kosáková  
pracovník poverený notárom  
JUDr. Zuzanou Kolembovou



**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ZOPS PSB-ZA-6/4-51-6/2007



z. Pavel Chmelja  
PSB Ružomberok, pracovisko Zilina

Krycí list rozpočtu

Kč č. : 753 - 126 - 10 / 2007  
H 24/11

Ing. Miroš Koval

Stavba : VÚ 2790 Žilina, budova č. 2-Výmena poškod. okien				JKSO :	
				Rozpočet :	
				Spracoval :	
Miesto : Žilina		Zmluva č.		Dňa : . . .	
Odberateľ : Posádková správa budov Žilina Žilina		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS 02333 Povina 315		IČO : 17869811		DIČ : SK1020458230	
				IČ DPH :	
Projektant :		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV :	145 381,45		145 381,45	6 Práce nadčas
2	PSV :	126 333,68	389 548,19	515 881,87	7 Murárske výpomoc
3	MCE :				8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	271 715,13	389 548,19	661 263,32	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia staby			D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy		17 Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky		18 Projektové práce		
14			19 Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20 Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :			E Celkové náklady :		
Dátum :			21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 661 263,32		
Pečiatka :			22 DPH 19 % z : 661 263,32 125 640,00		
Podpis :			23		
			24 Súčet riadkov 21 až 23 : 786 903,32		
			F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :			dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :			Dátum :		
Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA			Pečiatka : Vladimír Trúchly - TYPOS 023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 041/7635 065		
Podpis :			Podpis :		

overený Ing. MARIAN JEDLIK  
časť Odpočet/úsluh



Odberateľ : Posádková správa budov Žilina

JKSO :

Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS

Dátum : . .

Projektant :

Spracoval :

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : VÚ 2790 Žilina, budova č. 2-Výmena poškod. okien

Ing. Miloš Koval

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	40 919,00	40 919,00		11,368	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	43 597,79	43 597,79		8,084	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	60 864,66	60 864,66		0,152	7,322
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	145 381,45	145 381,45		19,605	7,322
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
763 - Konštrukcie - drevostavby	10 378,18	8 178,18	2 200,00	0,192	
764 - Konštrukcie klampiarske	18 775,62	18 775,62		0,059	
766 - Konštrukcie stolárske	447 920,19	72 565,19	375 355,00	1,340	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 080,38	584,38	3 496,00		
76 - KONŠTRUKCIE	481 154,37	100 103,37	381 051,00	1,592	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	24 581,30	16 084,11	8 497,19	1,679	
783 - Nátery	2 165,40	2 165,40		0,001	
784 - Maľby	7 980,80	7 980,80		0,055	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	34 727,50	26 230,31	8 497,19	1,736	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	515 881,87	126 333,68	389 548,19	3,328	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>661 263,32</b>	<b>271 715,13</b>	<b>389 548,19</b>	<b>22,934</b>	<b>7,322</b>

## Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kováč

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
45.25.50..349231821		Prímur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapias do 30 cm	24,650	m <sup>2</sup>	1 660,00	40 919,00		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>40 919,00</b>	<b>Sk</b>		<b>40 919,00</b>		
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
45.41.10..612409991		Začistenie omietky okolo okien	174,580	m	36,50	6 372,17		19
45.41.10..612425931		Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	50,888	m <sup>2</sup>	339,00	17 251,03		19
45.41.10..625991209		Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.150 mm	9,525	m <sup>2</sup>	1 450,00	13 811,25		19
45.25.32..631315611		Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	1,766	m <sup>3</sup>	3 490,00	6 163,34		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>43 597,79</b>	<b>Sk</b>		<b>43 597,79</b>		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
45.25.10..941955001		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	60,000	m <sup>2</sup>	58,00	3 480,00		19
45.45.13..952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	305,000	m <sup>2</sup>	57,00	17 385,00		19
45.11.11..968061112		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m <sup>2</sup>	51,000	kus	5,40	275,40		19
45.11.11..968061113		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m <sup>2</sup>	41,000	kus	10,80	442,80		19
45.11.11..968062355		Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m <sup>2</sup>	65,700	m <sup>2</sup>	143,00	9 395,10		19
45.11.11..971035581		Vybúr. otvorov do 1 m <sup>2</sup> v murive teh. na MC hr. do 90 cm	1,666	m <sup>3</sup>	2 250,00	3 748,50		19
45.11.11..979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,322	t	252,00	1 845,14		19
45.11.11..979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,322	t	271,00	1 984,26		19
45.11.11..979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	65,898	t	8,90	586,49		19
45.11.11..979082111		Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,322	t	221,00	1 618,16		19
45.11.11..979082121		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	58,576	t	24,50	1 435,11		19
45.11.11..979087213		Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	7,322	t	505,00	3 697,61		19
45. ....979131409		Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,322	t	465,00	3 404,73		19
45.41.10..999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	19,604	t	590,00	11 566,36		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>60 864,66</b>	<b>Sk</b>		<b>60 864,66</b>		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>145 381,45</b>	<b>Sk</b>		<b>145 381,45</b>		
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>								
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>								
45.41.10..763111142		Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm 100 mm	5,220	m <sup>2</sup>	970,00	5 063,40		19
45.42.11..763181191		Montáž zárubne oceľovej, výška do 2,75 m 1-krídlovej	1,000	kus	494,00	494,00		19
45.42.11..763181232		Zárubne oceľové W111 výška do 4,75 m š. 800 mm hr. 100 mm	1,000	kus	1 960,00	1 960,00		19
20.30.11..611628580		Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné	1,000	kus	2 200,00		2 200,00	19
45.42.13..998763201		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	97,174	%	6,80	660,78		19

## Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : VÚ 2790 Žilina, budova č. 2-Výmena poškod. okien

Ing. Miloš Kovač

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :</b>			<b>10 378,18</b>	<b>Sk</b>		<b>8 178,18</b>	<b>2 200,00</b>	
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>								
45.22.13..764410240		Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	41,500	m	266,00	11 039,00		19
45.22.13..764999905		Konštr. klomp. HZS - demont. parapet. plechov s úpravou podkladu	24,000	hod	315,00	7 560,00		19
45.22.13..998764201		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	110,390	%	1,60	176,62		19
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>			<b>18 775,62</b>	<b>Sk</b>		<b>18 775,62</b>		
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>								
45.42.11..766628522		Montáž okien kom. zdv. 1-kr. do 1,45m2	4,000	kus	1 420,00	5 680,00		19
25.23.14..611430200		Okno plastové 780x630	4,000	kus	5 200,00		20 800,00	19
45.42.11..766628573		Montáž okien kom. zdv. 2-kr. do2,2m2	12,000	kus	2 000,00	24 000,00		19
25.23.14..611430360		Okno plastové 860x1260	10,000	kus	6 600,00		66 000,00	19
25.23.14..611430410		Okno plastové 850x1970	1,000	kus	8 800,00		8 800,00	19
25.23.14..611431230		Okno plastové 1700x850	1,000	kus	8 400,00		8 400,00	19
45.42.11..766628574		Montáž okien kom. zdv. 2-kr. do3,3m2	17,000	kus	2 220,00	37 740,00		19
25.23.14..611431110		Okno plastové 1470x1970	17,000	kus	14 700,00		249 900,00	19
45.42.11..766628575		Montáž okien kom. zdv. 2-kr. do5,0m2	1,000	kus	2 290,00	2 290,00		19
25.23.14..611431340		Okno plastové 1700x2150	1,000	kus	18 900,00		18 900,00	19
45.42.11..766669921		Oprava dvier, výmena zámka	1,000	kus	64,00	64,00		19
28.63.13..5491A0704		Kľučka dverová K+K hliník	1,000	pár	1 560,00		1 560,00	19
28.63.12..549250160		Zámok bez protiplechu 02-03 P bal. 1ZN	1,000	kus	115,00		115,00	19
...921AN23426		Zámok ASTRA FAB	1,000	kus	650,00		650,00	19
45.42.11..766669923		Oprava dvier, výmena dvemého štítka	1,000	kus	19,90	19,90		19
45.42.13..766695212		Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	1,000	kus	111,00	111,00		19
20.30.11..611873960		Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	230,00		230,00	19
45.42.13..998766201		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	4 433,810	%	0,60	2 660,29		19
<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>			<b>447 920,19</b>	<b>Sk</b>		<b>72 565,19</b>	<b>375 355,00</b>	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
45.42.12..767811100		Montáž vetracích mriežok, VM	8,000	kus	69,00	552,00		19
29.23.30..5411A9416		Mriežka biela	8,000	kus	437,00		3 496,00	19
45.42.12..998767201		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	40,480	%	0,80	32,38		19
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>			<b>4 080,38</b>	<b>Sk</b>		<b>584,38</b>	<b>3 496,00</b>	
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>481 154,37</b>	<b>Sk</b>		<b>100 103,37</b>	<b>381 051,00</b>	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>								
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>								
45.43.12..781642250		Montáž obl. parap. z obl. hutných odkvap. 300x200 do maľty	80,840	m	193,00	15 602,12		19
26.30.10..597821440		Obkl. keramická 200x250 I	19,052	m2	446,00		8 497,19	19
45.43.12..998781201		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	240,993	%	2,00	481,99		19
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b>			<b>24 581,30</b>	<b>Sk</b>		<b>16 084,11</b>	<b>8 497,19</b>	
<b>783 - Nátery</b>								
45.11.11..783602823		Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní opálením	5,400	m2	172,00	928,80		19
45.44.22..783624920		Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	5,400	m2	229,00	1 236,60		19
<b>783 - Nátery spolu :</b>			<b>2 165,40</b>	<b>Sk</b>		<b>2 165,40</b>		

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Stavba :VÚ 2790 Žilina, budova č. 2-Výmena poškod. okien

Ing. Miloš Kováč

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		<b>784 - Maľby</b>						
	45.44.21..784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v	185,600	m2	43,00	7 980,80		19
		784 - Maľby spolu :	7 980,80	Sk		7 980,80		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	34 727,50	Sk		26 230,31	8 497,19	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	515 861,87	Sk		126 333,68	389 548,19	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>661 263,32</b>	<b>Sk</b>		<b>271 715,13</b>	<b>389 548,19</b>	

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina  
 Projektant :  
 Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS

Spracoval :  
 JKSO :  
 Dátum : . .

Stavba :VÚ 2790 Žilina, budova č. 2-Výmena poškod. okien

### Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>												
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>												
349231821		Primur. ostenia s ozubom z tehál vo výbúr. otvoroch s vysek. kapias do 30 cm	24,650	m2	1 660,00	40 919,00	28 030,25	6 250,00			3 778,82	2 859,91
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>40 919,00</b>	<b>Sk</b>			<b>28 030,25</b>	<b>6 250,00</b>			<b>3 778,82</b>	<b>2 859,91</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>												
612409991		Začistenie omietky okolo okien	174,580	m	36,50	6 372,17	670,38	2 985,31			1 805,22	911,24
612425931		Omietka vnút. ostenia okien., dver. váp. štukovou	50,888	m2	339,00	17 251,03	4 601,80	6 594,06			3 986,64	2 068,52
625991209		Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.150 mm	9,525	m2	1 450,00	13 811,25	10 717,33	1 422,84	169,06		962,48	539,51
631315611		Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	1,766	m3	3 490,00	6 163,34	5 162,68	402,64			243,44	354,56
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>			<b>43 597,79</b>	<b>Sk</b>			<b>21 152,21</b>	<b>11 404,87</b>	<b>169,06</b>		<b>6 997,78</b>	<b>3 873,84</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>												
941955001		Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	60,000	m2	58,00	3 480,00	1 825,20	834,00		6,60	508,17	306,03
952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	305,000	m2	57,00	17 385,00	427,00	8 854,15			5 352,75	2 751,10
968061112		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	51,000	kus	5,40	275,40		144,33			87,13	43,94
968061113		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	41,000	kus	10,80	442,80		231,65			140,09	71,06
968062355		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	65,700	m2	143,00	9 395,10	1 344,87	4 202,17			2 540,76	1 307,28
971035581		Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. na MC hr. do 90 cm	1,666	m3	2 250,00	3 748,50	46,06	1 986,23			1 200,88	515,31
979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,322	t	252,00	1 845,14		965,99			584,03	295,11
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,322	t	271,00	1 984,26		405,63		648,50	637,36	292,75
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	65,898	t	8,90	586,49				314,33	190,05	82,10
979082111		Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,322	t	221,00	1 618,16		845,17			511,00	261,98
979082121		Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	58,576	t	24,50	1 435,11		756,21			457,26	221,63
979087213		Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	7,322	t	505,00	3 697,61		575,72	1 040,38	371,00	1 201,43	509,06

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
979131409		Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,322	t	465,00	3 404,73				1 830,50	1 106,72	467,51
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	19,604	t	590,00	11 566,36		5 031,56	1 048,81		3 676,24	1 809,74
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>60 864,66</b>	<b>Sk</b>			<b>3 643,14</b>	<b>24 832,85</b>	<b>2 089,19</b>	<b>3 170,94</b>	<b>18 193,87</b>	<b>8 934,64</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>145 381,45</b>	<b>Sk</b>			<b>52 825,61</b>	<b>42 487,74</b>	<b>2 258,26</b>	<b>3 170,94</b>	<b>28 970,47</b>	<b>15 668,40</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>												
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>												
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>												
763111142		Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm 100 mm	5,220	m2	970,00	5 063,40	3 451,72	680,74			712,62	218,31
763181191		Montáž zárubne oceľovej, výška do 2,75 m 1-kridlovej	1,000	kus	494,00	494,00	20,72	199,15			208,47	65,66
763181232		Zárubne oceľové W111 výška do 4,75 m š. 800 mm hr. 100 mm	1,000	kus	1 960,00	1 960,00	1 421,15	225,70			236,26	76,89
611628580		Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné	1,000	kus	2 200,00	2 200,00	2 200,00					
998763201		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	97,174	%	6,80	660,78						
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :</b>			<b>10 378,18</b>	<b>Sk</b>			<b>7 093,59</b>	<b>1 105,59</b>			<b>1 157,35</b>	<b>360,86</b>
<b>764 - Konštrukcie kľampiarске</b>												
764410240		Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	41,500	m	266,00	11 039,00	2 831,96	3 354,86			3 511,69	1 340,49
764999050		Konštr. klamp. HZS - demont. parapet. plechov s úpravou podkladu	24,000	hod	315,00	7 560,00		3 186,48			3 335,51	1 038,01
998764201		Presun hmôt pre kľampiarске konštr. v objektoch výšky do 6 m	110,390	%	1,60	176,62						
<b>764 - Konštrukcie kľampiarске spolu :</b>			<b>18 775,62</b>	<b>Sk</b>			<b>2 831,96</b>	<b>6 541,34</b>			<b>6 847,20</b>	<b>2 378,50</b>
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>												
766628522		Montáž okien kom. zdv. 1-kr. do 1,45m2	4,000	kus	1 420,00	5 680,00	1 445,92	1 776,36			1 859,51	598,21
6114302000		Okno plastové 780x630	4,000	kus	5 200,00	20 800,00	20 800,00					
766628573		Montáž okien kom. zdv. 2-kr. do2,2m2	12,000	kus	2 000,00	24 000,00	8 800,08	6 202,92			6 493,21	2 503,79
6114303600		Okno plastové 860x1260	10,000	kus	6 600,00	66 000,00	66 000,00					
6114304100		Okno plastové 850x1970	1,000	kus	8 800,00	8 800,00	8 800,00					
6114312300		Okno plastové 1700x850	1,000	kus	8 400,00	8 400,00	8 400,00					
766628574		Montáž okien kom. zdv. 2-kr. do3,3m2	17,000	kus	2 220,00	37 740,00	13 662,73	9 776,53			10 234,01	4 066,73
6114311100		Okno plastové 1470x1970	17,000	kus	14 700,00	249 900,00	249 900,00					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
766628575		Montáž okien kom. zdv. 2-kr. do5,0m2	1,000	kus	2 290,00	2 290,00	817,47	599,40			627,45	245,68
6114313400		Okno plastové 1700x2150	1,000	kus	18 900,00	18 900,00	18 900,00					
766669921		Oprava dvier, výmena zártnika	1,000	kus	64,00	64,00		26,95			28,21	8,84
5491A0704		Kľučka dverová K+K hliník	1,000	pár	1 560,00	1 560,00	1 560,00					
549250160		Zámok bez protiplechu 02-03 P bal. 1ZN	1,000	kus	115,00	115,00	115,00					
921AN23426		Zámok ASTRA FAB	1,000	kus	650,00	650,00	650,00					
766669923		Oprava dvier, výmena dverového štítka	1,000	kus	19,90	19,90		8,37			8,77	2,76
766695212		Montáž prahov dvier 1-krdl. š. do 10cm	1,000	kus	111,00	111,00	4,50	44,66			46,76	15,08
611873960		Prah bukovej dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	230,00	230,00	230,00					
998766201		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	4 433,810	%	0,60	2 660,28						
<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>			<b>447 920,19</b>	<b>Sk</b>			<b>400 085,70</b>	<b>18 435,19</b>			<b>19 297,92</b>	<b>7 441,89</b>
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>												
767811100		Montáž vetracích mriežok, VM	8,000	kus	69,00	552,00		231,92			242,76	77,32
5411A9416		Mriežka biela	8,000	kus	437,00	3 496,00	3 496,00					
998767201		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	40,480	%	0,80	32,38						
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>			<b>4 080,38</b>	<b>Sk</b>			<b>3 496,00</b>	<b>231,92</b>			<b>242,76</b>	<b>77,32</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>461 154,37</b>	<b>Sk</b>			<b>413 507,25</b>	<b>26 314,04</b>			<b>27 545,23</b>	<b>10 257,77</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>												
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>												
781642250		Montáž obkl. parap. z obkl. hutných odkvap. 300x200 do malty	80,840	m	193,00	15 602,12	1 818,90	5 641,82			5 905,88	2 235,51
597821440		Obkl. keramická 200x250 I	19,052	m2	446,00	8 497,19	8 497,19					-0,00
998781201		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	240,993	%	2,00	481,98						
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b>			<b>24 581,30</b>	<b>Sk</b>			<b>10 316,09</b>	<b>5 641,82</b>			<b>5 905,88</b>	<b>2 235,51</b>
<b>783 - Nátery</b>												
783602823		Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní opálením	5,400	m2	172,00	928,80	40,12	374,76			392,29	121,62
783624920		Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmeľ.	5,400	m2	229,00	1 236,60	243,86	418,39			437,98	136,36
<b>783 - Nátery spolu :</b>			<b>2 165,40</b>	<b>Sk</b>			<b>283,98</b>	<b>793,15</b>			<b>830,27</b>	<b>257,99</b>

Stavba : VU 2790 Zlina, budova č.2-Vymena postkod. okien

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa	Množstvo Výmiera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Rýchla	Zisk
					jednotková	celkom						
<b>784 - náklady</b>												
784452571		Maľba zo zmesi lakur. Emal far. dvojfare. v	185,800	m <sup>2</sup>	43,00	7 980,80	1 148,86	2 765,44			2 894,68	1 171,81
		784 - náklady spolu :	7 980,80	SK			1 148,86	2 765,44			2 894,68	1 171,81
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>34 172,58</b>	<b>SK</b>			<b>11 748,94</b>	<b>9 289,41</b>			<b>9 838,83</b>	<b>3 885,32</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>515 881,87</b>	<b>SK</b>			<b>425 238,19</b>	<b>35 514,45</b>			<b>37 178,06</b>	<b>13 823,89</b>
		Za rozpočet celkom :	<b>601 283,32</b>	<b>SK</b>			<b>478 081,81</b>	<b>78 082,19</b>	<b>2 298,28</b>	<b>3 179,84</b>	<b>68 148,53</b>	<b>29 591,58</b>

