

č. 17. PSB-89-18/2008
LH



Zmluva o dielo č.PSB 6/4-52-1/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„Oprava priestorov psinca b.č.25 Rašov /“

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto
- zastúpené
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina
- Zastúpený: Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov
- IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Osoba oprávnená jednat' vo veciach technických: Tomaník Jozef tel.: 0960 449 220
- 1.2. Zhotoviteľ: Severoslovenská stavebná s.r.o
Horná Skotňa 2717
024 04 Kysucké Nové Mesto
- IČO : 34 425397
IČ DPH : SK 202 1906018
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu : 1926580058//0200

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
- 2.2.1. Názov stavby : **Psinec + budova služby b.č.25 Rašov - TP**
- 2.2.3. Miesto stavby : **Technický priestor Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác
„**Oprava priestorov psinca b.č. 25 Rašov** „
v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným
objednávateľom.
- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov
a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

- 4.1.1. Termín zahájenia prác : **7.4.2008**
- 4.1.2. Termín ukončenia prác : **30.6.2008**

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.3. Cena bez DPH **441 479 ,00 Sk**
DPH 19 % **83 881,00 Sk**

Cena spolu 525 360,00 Sk

- 5.4. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.



- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Ščamba Igor
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíše zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.
- 8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávatel v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

- 11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

- 12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela



- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia


- 14.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 4.4.2008



.....
za objednávateľa

Posádková správa budov
ŽILINA



.....
za dodávateľa

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Štola 2717
024 04 KYBUCHÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018



DODATOK 1 PSB-6/4-52-5/2008
k zmluve o dielo č.PSB-6/4-52-1/2008 uzatvorenej medzi
firmou Severoslovenská stavebná s.r.o Kysucké Nové Mesto
a Ministerstvom obrany SR, zastúpeným Posádkovou správou budov Žilina

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky**
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto
zastúpené
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina
Zastúpený: **Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
IČO: **30845572**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo
veciach technických: **Tomaník Jozef tel.: 0960 449 220**
- 1.2. Zhotoviteľ:** **Severoslovenská stavebná s.r.o**
Horná Skotňa 2717
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO : **34 425397**
IČ DPH : **SK 202 1906018**
Bankové spojenie : **VÚB a.s. pobočka Kysucké Nové Mesto**
Číslo účtu : **1926580058//0200**

V súlade s čl. 14. bod 14.2 a článkom 5.5. zmluvy o dielo č. PSB-6/4-52-1/2008 sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy takto:

1. Článok 5. bod 5.3.

Cena za dielo pôvodná :	cena bez DPH	441 478,99 Sk
	DPH 19%	<u>83 881,00 Sk</u>
	cena spolu zaokrúhlene	525 360,00 Sk
Naviac práce:	cena bez DPH	62 738,24 Sk
	DPH 19 %	<u>11 920,30 Sk</u>
	cena spolu zaokrúhlene	74 658,54 Sk
Nová cena:	Cena bez DPH	504 217,23 Sk
	DPH 19%	<u>95 801,30 Sk</u>
	Spolu	600 018,53 Sk

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy vrátane spracovaného ponukového rozpočtu na naviac práce.

Dodatok 1 je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých dva sú určené objednávateľovi a jeden dodávateľovi.

V Žiline dňa: 7.5.2008

Posádková správa budov
ŽILINA



Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397 IČ DPH: SK2021906018

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Stavba : 08. ZA. Oprava priestorov psinca b. č. 25 - VÚ 5728 Rašov - dodatok			Miesto : VÚ 5728 - b. č. 25			Rozpočet :					
			JKSO :			Spracoval : Ing. Karol Murčo					
			Zmluva č.			Dňa : . .					
Odberteľ : Posádková správa budov Žilina		01001 Žilina		IČO : 30845572		DIČ :		IČ DPH :			
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.		02404 Kysucké Nové Mesto		IČO : 36425397		DIČ : 2021906018		IČ DPH :			
Projektant :			IČO :			DIČ :		IČ DPH :			
1 M3 OP		74 659 Sk	za M3 OP		1 M2 UP		74 659 Sk	za M2 UP			
1 M2 ZP		74 659 Sk	za M2 ZP		1 M		74 659 Sk	za M			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia staby		
1	HSV :	24 379,98		24 379,98	6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska		
2	PSV :	29 735,26	8 623,00	38 358,26	7	Murárske výpomocce		12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky		
4	iné :				9			14			
5	Súčet :	54 115,24	8 623,00	62 738,24	10	Súčet riadkov 6 až 9 :		15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
projektant, rozpočtár, cenár :			odberateľ, obstarávateľ :			dodávateľ, zhotoviteľ :			D	ON - ostatné náklady :	
Podpis :			Podpis : 			Podpis : 			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
Dátum :			Dátum :			Dátum :			17	Inžinierska činnosť	
Pečiatka :			Pečiatka :			Pečiatka :			18	Projektové práce	
						Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skoňňa 2717 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018			19	Kompletizačná činnosť	
			Posádková správa budov ŽILINA						20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
									E	Celkové náklady :	
									21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	62 738,24
									22	DPH 19 % z :	11 920,30
									23		
									24	Súčet riadkov 21 až 23 :	74 658,54
									F	Odpočet - prípočet	

overil by Ing. Karol Murčo
Ing. Karol Murčo

Odberaťel : Posádková správa budov Žilina

Projektant :

Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval : Ing. Karol Murčo

JKSO :

Dátum : . . .

Stavba : 08. ZA. Oprava priestorov psinca b. č. 25 - VÚ 5728 Rašov - dodatok

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
						jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
622471317		Náter vonk. stien Akronatom zlož. I a z II	92,000		m ²	175,00	16 100,00	11 477,00	1 866,68				1 394,37	705,07	19,3
		Voda plyná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + sifónné	0,276		m ³	42,50	11,73	0,13 za m ²							
		Duvliax B bal 30kg	0,009		t	56 200,00	517,04	5,62 za m ²							
		Akronat vonkajšia náter. hmotla	184,000		kg	59,50	10 948,00	119,00 za m ²							
		OMIETKÁR	12,880		Nh	104,00	1 339,52	14,56 za m ²							
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	6,440		Nh	81,80	526,79	5,73 za m ²							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				16 100,00	SK	11 477,00	1 866,68	656,88		1 394,37	705,07	19,3	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE															
965043431		Buranie bet. podkladu s potierom hr. do 15 cm do 4 m ²	2,780		m ³	2 950,00	8 201,00		2 930,00		1 031,35		2 929,43	1 310,20	35,8
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	35,819		Nh	81,80	2 930,00	1053,96 za m ²							
998011001		Presun hmot pre budovy murovane výšky do 6 m	0,193		t	193,50	37,34		12,80		4,50		0,00	13,26	5,95
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	0,090		Nh	81,80	7,42	38,45 za m ²							
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	0,043		Nh	81,80	3,52	18,24 za m ²							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRIBUZN. STROJOV	0,022		Nh	81,80	1,86	9,65 za m ²							
		VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	0,009		Sh	86,00	0,80	4,18 za m ²							
		Prevoz - Vytiah stav n+o 0,5t 30m	0,009		Sk	1,00	0,00	0,05 za m ²							
998011018		Prípl. za zväčšený presun do 5 km pre budovy murovane	0,257		t	162,00	41,63		3,04		1,07		11,26	14,75	6,72
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRIBUZN. STROJOV	0,022		Nh	81,80	1,84	7,20 za m ²							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRIBUZN. STROJOV	0,012		Nh	92,90	1,19	4,65 za m ²							
		NAKLADAC KOL 0,60M3 1,9T	0,001		Sh	339,00	0,43	1,70 za m ²							
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	0,009		Sh	442,00	4,33	16,88 za m ²							
		Prevoz - Nakladač košový 0,60m ³	0,007		Sk	1,00	0,00	0,03 za m ²							
		Prevoz - Autozeriav 6t 182knm	0,364		Sk	1,00	0,36	1,42 za m ²							
		CESTNA DOPRAVA	10,889		Sk	1,00	10,88	42,37 za m ²							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :	8 279,98		SK				2 945,85	1 036,93		5,58	11,27	2 957,44	1 322,89
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	24 379,98		SK			11 477,00	4 812,53	1 693,81		5,58	11,27	4 351,81	2 027,96

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Stavba : 08. ZA. Oprava priestorov psinca b. č. 25 - VÚ 5728 Rašov

Miesto : VÚ 5728 Rašov, b. č. 25

Rozpočet :

Spracoval : Ing. Karol Murčo, Ing. Stanislav Fedor

JKSO :

Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina

01001 Žilina

IČO : 30845572

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.

02404 Kysucké Nové Mesto

IČO : 36425397

DIČ : 2021906018

IČ DPH :

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	525 360 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	525 360 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	525 360 Sk	za M2 ZP	1 M	525 360 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	187 613,62	4 820,00	192 433,62	6	Práce nadčas
2	PSV :	113 322,40	76 671,00	189 993,40	7	Murárske výpomocy
3	MCE :	26 998,84	32 053,13	59 051,97	8	Bez prvej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	327 934,86	113 544,13	441 478,99	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočítateľ, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skočina 2717 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Komplekizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :
E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :
22	DPH 19 % z :
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :
F	Odpočet - pripočei

Posádková správa budov ŽILINA

02404 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Odberaťel : Posádková správa budov Žilina
 Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.
 Projektant :

JKSO :
 Dátum :
 Spracoval : Ing. Karol Murčo, Ing. Stanislav Fedor

Stavba : 08. ZA. Oprava priestorov psinca b. č. 29 - VÚ 5729 Rašov

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	1 377,01		184,48	64,93	282,63	78,07	310,58	246,27	210,03	2,3
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	4 972,00	3 007,06	422,67	148,77			476,31	605,84	311,33	4,3
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	17 120,00	13 790,88	279,68	98,40			756,26	1 701,59	493,19	3,2
6 - ÚPRAVY POUVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	110 264,90	35 759,35	21 488,07	7 564,26			20 151,21	13 374,62	11 927,38	203,8
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	58 699,71	1 036,34	12 430,30	4 375,56	1 667,40	7 812,22	12 480,04	9 752,51	9 145,31	161,2
	192 433,62	53 593,63	34 805,21	12 251,93	1 950,03	7 890,29	34 174,40	25 680,83	22 087,27	375,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
713 - Izolácie tepelné spolu :	9 375,80	8 717,00	160,48	56,59			156,22	175,40	110,10	1,9
71 - IZOLÁCIE spolu :	9 375,80	8 717,00	160,48	56,59			156,22	175,40	110,10	1,9
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	3 595,62	1 168,94	643,57	226,53	0,56	13,18	522,42	625,86	394,53	5,8
722 - Vnútorný vodovod spolu :	5 358,20	2 748,17	656,76	231,18		8,44	573,48	745,28	394,87	5,4
725 - Zariadenie predmetu spolu :	21 391,00	16 749,48	993,35	349,64			1 088,79	1 472,11	737,63	7,7
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	30 344,82	20 666,59	2 293,69	807,35	0,56	21,63	2 184,69	2 843,25	1 527,03	19,0
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	6 738,40	978,19	1 416,69	498,66			1 581,30	1 412,55	850,99	15,7
763 - Konštrukcie - drevosťavby spolu :	31 734,20	20 305,21	2 579,93	908,08	181,59	76,01	2 720,59	3 227,35	1 735,40	25,3
764 - Konštrukcie kámpianske spolu :	7 612,36	1 992,51	1 279,94	450,44	3,14	17,08	1 368,28	1 610,30	890,65	13,2
766 - Konštrukcie stlaštárske spolu :	3 074,60	1 523,12	351,44	123,70		2,19	381,78	445,97	246,37	4,2
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	33 574,71	27 936,28	1 262,12	444,25	30,96	28,45	1 412,46	1 571,18	888,99	13,7
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	82 734,27	52 735,32	6 890,14	2 425,16	215,70	123,74	7 464,41	8 267,35	4 612,42	72,4
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	22 289,23	12 216,32	2 450,60	862,48		341,07	2 270,45	2 528,92	1 619,38	24,4
77 - PODLAHY spolu :	22 289,23	12 216,32	2 450,60	862,48		341,07	2 270,45	2 528,92	1 619,38	24,4
781 - Obklady z obkladadiel a dosiek spolu :	28 403,24	11 889,00	3 811,88	1 341,82		340,28	3 853,56	4 523,04	2 643,65	41,6
783 - Nalery spolu :	14 350,54	5 765,64	2 269,99	798,66		89,71	1 788,52	2 279,52	1 358,48	22,5

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
784 - Malby spolu :	2 495,50	399,99	648,83	228,16			438,61	447,38	332,52	4,9
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	45 249,28	18 054,63	6 730,70	2 368,64			6 080,69	7 249,94	4 334,66	69,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	189 993,40	112 389,88	18 525,62	6 520,24	216,27		18 156,46	21 064,86	12 203,61	187,0
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektronáže spolu :	59 051,97	32 053,13	9 166,82	3 226,48			5 668,78	3 737,25	3 722,97	70,5
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	59 051,97	32 053,13	9 166,82	3 226,48			5 668,78	3 737,25	3 722,97	70,5
Za rozpočet celkom :	441 478,99	198 036,64	62 497,66	21 998,66	2 166,30	8 806,73	57 999,64	50 482,94	38 013,85	632,7

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA- 6/4-52-1/2008



z. Ivan Floch
OR – energetik PSB - RK