

# Zmluva o dielo č. PSB-6/4-53-20/2008

1 ŽH 258 - 2014 / 2008



uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác  
na zákazke  
„ Hygienické maľby a nátery na b.č. 57,53 Žilina “

## Čl. 1. Zmluvné strany

**1.1. Objednávateľ:** Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov Žilina  
Kutuzovova 8  
83247 Bratislava - Nové Mesto  
zastúpené

Ministerstvo Obrany SR  
Posádková správa budov Žilina  
Rajecká cesta 18  
Žilina  
Ing. Haas Igor – vedúci posádkovej správy budov  
30845572  
Štátna pokladnica  
7000171928/8180

**Osoba oprávnená jednať vo  
veciach technických:** Oravcová Emília - stavebný technik

**1.2. Zhotoviteľ:** BARÁNEK Eudovít  
Na Stave č.7  
010 01 Žilina  
14231948  
SK 1020530049  
Slovenská sporiteľňa  
Číslo účtu : 0076540177/0900

## **Čl. 2. Východiskové podklady a údaje**

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
- 2.2. Východiskové údaje
- 2.2.1. Názov stavby : Učebný blok špeciálnych učební b.č. 57 Žilina
- 2.2.2. Miesto stavby : Kasárne P. Jilemnického Žilina

## **Čl. 3. Predmet diela**

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác  
„ Hygienické maľby a nátery b.č. 57,53 Žilina“

- 3.2. v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným  
objednávateľom.
- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov  
a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.





Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe vykonania, ak nebude dohodnuté inak.  
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ŽoD a následnej fakturácii.

### **Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diela a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamačné skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

### **Čl. 8. Podmienky vykonania diela**

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosť, spojenú s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdieľať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p. Oravcovú ktorá má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie jej zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto prekážke, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Baránek Ľudovít
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych listkov vyfakturovaných množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.
- 8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

## Čl. 9. Záväzky objednávateľa

- 9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác.
  - priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
  - určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
  - povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

## Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.  
 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

## Čl. 11 Stavenisko

- 11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.  
 11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.  
 11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

## Čl. 12 Zmluvné pokuty

- 12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.  
 12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

## Čl. 13 Ostatné ustanovenia

- 13.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
  - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa S'IT'N a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
  - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
  - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 13.3. Omeškanie dĺžnka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstúpuje.

## Čl. 14 Závěrečné ustanovenia

- 14.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 3.11.2008

**Posádková správa budov**  
**ŽILINA**



**LUDOVÍT BARÁNEK**  
maitar - majiteľ  
Na stave 6-Z, 010 01 ŽILINA  
IČO:14231948, IČDPH:SK020530049  
☎ 041/7634129, 0915 645 368  
Za zhotoviteľa :



Krycí list rozpočtu

L. č. P - 138-144-10/1008  
24

PARS Žilina

Stavba : Stavebné činnosti 21. Objekt : Hygienické maľby a nátery b.č. 57,53, VÚ 4070 Miesto : Žilina	JKSO : Rozpočet : Spracoval : PARS Za Zmluva č. : Dňa :
---	---

Odberteľ : PSB Žilina 01001 Žilina Dodávateľ : BARÁNEK Ľudovít 01001 Žilina Projektant :	IČO : Rajecká cesta IČO : 14231948 Na Stave č.7 IČO :	DIČ : IČ DPH : DIČ : 1020530049 IČ DPH : SK1020530049 DIČ : IČ DPH :
--	---	---

1 M3 OP	99 970 SKK za M3 OP	1 M	99 970 SKK za M
1 M2 ZP	99 970 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	99 970 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	25 132,42		25 132,42	6	Práce nadčas
2	PSV :	58 875,85		58 875,85	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	84 008,27		84 008,27	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stážené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :      Podpis :

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	84 008,27
22	DPH 19 % z :	15 961,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 970,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :      Podpis :

Pečiatka :

F	Odpoččet - prípočet	
	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	2 788,56
	Cena s DPH	3 318,40
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

dodávateľ, zhotoviteľ

**ĽUDOVÍT BARÁNEK**  
maľba - náteriac

Dátum :      Podpis :

Pečiatka :

Na stave č.7, 010 01 ŽILINA  
IČO:14231948 IČDPH:SK1020530049  
041/762 1125, 0965 645 368

Odberteľ: PSB Žilina  
Dodávateľ: BARÁNEK Ľudovít  
Projektant:

JKSO:  
Dátum: . . .  
Spracoval: PARS Za

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: Stavebné činnosti 21.

Objekt: Hygienické maľby a nátery b.č. 57,53, VÚ 4070

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotnosť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 058,00	5 058,00		167,89	0,817
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 074,42	20 074,42		666,35	0,359
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	25 132,42	25 132,42		834,24	1,177
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
783 - Nátery	1 205,25	1 205,25		40,01	0,002
784 - Maľby	57 670,60	57 670,60		1 914,31	0,143
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	58 875,85	58 875,85		1 954,32	0,146
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	58 875,85	58 875,85		1 954,32	0,146
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>84 008,27</b>	<b>84 008,27</b>		<b>2 788,56</b>	<b>1,323</b>

Odberaťel : PSB Žilina

Projektant :

Dodávateľ : BARÁNEK Ludovít

Spracovateľ : PARS Za

Stavba : Stavebné činnosti 21.

JKSO :

Dátum :

Objekt : Hygienické maľby a nátery b.č. 57.53, VÚ 4070

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR  
PARS Žilina

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	EUR	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	

**PRÁCE A DODÁVKY HSV**

**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**

1 612401391 Oprava omet. stien do plochy 1 m<sup>2</sup> 18,000 kus 281,00 **5 058,00** 167,895 19

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : **5 058,00 SKK** 167,89

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

2 941955003 Lešenie laňke prac. pomocne vyš. podlahy do 2,5 m +403,8\*0,15 = 60,570 60,570 m<sup>2</sup> 136,00 **8 237,52** 273,436 19

3 952901111 Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m +61,4+36,2+63,4 = 161,000 161,000 m<sup>2</sup> 61,50 **9 901,50** 328,670 19

4 978013191 Očistenie vrutí, ometok stien vap. vâperocem. do 100 % m. č. 217 18,000 m<sup>2</sup> 66,00 **1 188,00** 39,434 19

+8 = 8,000

chodba

+10 = 10,000

5 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 1,177 t 635,00 **747,40** 24,809 19

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : **20 074,42 SKK** 666,35

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : **25 132,42 SKK** 834,24

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**

**78 - DOKONČOVACIE PRÁCE**

**783 - Nátery**

6 783201811 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabanim m.č.217 1,100 m<sup>2</sup> 28,50 **31,35** 1,041 19

+1,1 = 1,100

7 783225600 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email 1,100 m<sup>2</sup> 119,00 **130,90** 4,345 19

8 783226100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné m.č.217 1,100 m<sup>2</sup> 55,00 **60,50** 2,008 19

+1,1 = 1,100

9 783802822 Odstránenie náterov z ometok stien opalenim 2,500 m<sup>2</sup> 160,00 **400,00** 13,278 19

10 783812110 Nátery ometlok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel. 2,500 m<sup>2</sup> 233,00 **582,50** 19,335 19

chodba

+2,5 = 2,500

783 - Nátery spolu : **1 205,25 SKK** 40,01

**784 - Maľby**

11 784402801 Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabanim 334,000 m<sup>2</sup> 29,00 **9 686,00** 321,516 19

12 784452571 Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m stenové plochy 403,800 m<sup>2</sup> 46,50 **18 776,70** 623,272 19

m. č. 217

+88,8 = 88,800

chodba

+36,2+50 = 86,200

m.č. 304

+67,8 = 67,800

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	SKK	Cena spolu EUR	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	

; ++ Medzisúčet : = 242,800

plochy stropu

m. č. 217

+61,4 = 61,400

chodba

+36,2 = 36,200

m.č. 304

+63,4 = 63,400

; ++ Medzisúčet : = 161,000

13 784492100

Ostatné maľarske práce, línkovanie

2,000 m

6,30

12,60

0,418

19

+2 = 2,000

chodba

14 784496500

Ostatné maľarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802

403,800 m2

23,50

9 489,30

314,987

19

15 784498911

Ostatné práce pri opr. vylad. maľ. masou 1nás. mies. do3,8m

334,000 m2

59,00

19 706,00

654,119

19

784 - Maľby spolu :

57 670,60 SKK

57 670,60

1 914,31

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

58 875,85 SKK

58 875,85

1 954,32

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

58 875,85 SKK

58 875,85

1 954,32

Za rozpočet celkom :

84 008,27 SKK

84 008,27

2 788,56

Odberateľ: PSB Žilina  
 Projektant:  
 Dodávateľ: BARÁNEK Ľudovít

Spracoval: PARS Za  
 JKSO:  
 Dátum: . .

Stavba : Stavebné činnosti 21.  
 Objekt : Hygienické maľby a nátery b.č. 57,53, VÚ 4070

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>														
1	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	18,000	kus	281,00	5 058,00	1 389,06	1 443,42	508,14		819,63	415,67	482,08	13,4
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>			<b>5 058,00</b>	<b>SKK</b>			<b>1 389,06</b>	<b>1 443,42</b>	<b>508,14</b>		<b>819,63</b>	<b>415,67</b>	<b>482,08</b>	<b>13,4</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>														
2	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	60,570	m2	136,00	8 237,52	3 872,24	1 711,70	602,67		971,98	492,93	585,99	20,4
3	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	161,000	m2	61,50	9 901,50	247,94	3 814,09	1 342,74		2 165,79	1 098,37	1 232,57	45,5
4	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	18,000	m2	66,00	1 188,00		468,00	164,70		265,75	134,77	154,78	5,5
5	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,177	t	635,00	747,39		244,26	85,97	68,00	167,26	84,83	97,06	2,9
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>20 074,42</b>	<b>SKK</b>			<b>4 120,18</b>	<b>6 238,06</b>	<b>2 196,09</b>	<b>68,00</b>	<b>3 570,78</b>	<b>1 810,90</b>	<b>2 070,40</b>	<b>74,5</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>25 132,42</b>	<b>SKK</b>			<b>5 509,24</b>	<b>7 681,48</b>	<b>2 704,23</b>	<b>68,00</b>	<b>4 390,41</b>	<b>2 226,57</b>	<b>2 552,48</b>	<b>88,0</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>														
<b>783 - Nátery</b>														
6	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	1,100	m2	28,50	31,35	0,74	11,27	3,97	1,13	6,88	3,49	3,85	0,1
7	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	1,100	m2	119,00	130,90	40,12	35,11	12,36	1,13	20,41	10,35	11,40	0,3
8	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,100	m2	55,00	60,50	17,06	16,34	5,75	1,13	9,76	4,95	5,49	0,1
9	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opalením	2,500	m2	160,00	400,00	7,85	148,97	52,45	7,70	87,83	44,54	50,65	1,5
10	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné trmel.	2,500	m2	233,00	582,50	274,82	120,80	42,52		68,59	34,79	40,97	1,0
<b>783 - Nátery spolu :</b>			<b>1 205,25</b>	<b>SKK</b>			<b>340,61</b>	<b>332,50</b>	<b>117,06</b>	<b>11,09</b>	<b>193,47</b>	<b>98,12</b>	<b>112,37</b>	<b>3,1</b>
<b>784 - Maľby</b>														
11	784402801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	334,000	m2	29,00	9 686,00	40,08	3 800,92	1 339,34		2 158,31	1 094,57	1 252,78	31,7

Stavba : Stavbné činnosti 21.

Objekt : Hygienické maľby a nátery b.č. 57,53, VÚ 4070

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
12	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	403,800	m2	46,50 ✓	18 776,70	3 012,34	6 190,25	2 180,52		3 515,07	1 782,64	2 095,86	51,6
13	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	2,000	m	6,30 ✓	12,60	0,34	4,80	1,68		2,73	1,38	1,67	0,0
14	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	403,800	m2	23,50 ✓	9 489,30	981,23	3 387,88	1 191,21		1 923,77	975,63	1 029,57	28,2
15	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	334,000	m2	59,00 ✓	19 706,00	2 635,26	6 723,42	2 368,06		3 817,83	1 936,18	2 225,25	56,1
<b>784 - Maľby spolu :</b>			<b>57 670,60</b>	<b>SKK</b>			<b>6 669,26</b>	<b>20 107,27</b>	<b>7 080,81</b>		<b>11 417,71</b>	<b>5 790,40</b>	<b>6 605,14</b>	<b>167,8</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>			<b>58 875,85</b>	<b>SKK</b>			<b>7 009,87</b>	<b>20 439,78</b>	<b>7 197,87</b>	<b>11,09</b>	<b>11 611,18</b>	<b>5 888,52</b>	<b>6 717,52</b>	<b>170,9</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>			<b>58 875,85</b>	<b>SKK</b>			<b>7 009,87</b>	<b>20 439,78</b>	<b>7 197,87</b>	<b>11,09</b>	<b>11 611,18</b>	<b>5 888,52</b>	<b>6 717,52</b>	<b>170,9</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>84 008,27</b>	<b>SKK</b>			<b>12 519,11</b>	<b>28 121,26</b>	<b>9 902,10</b>	<b>79,10</b>	<b>16 001,59</b>	<b>8 115,09</b>	<b>9 270,00</b>	<b>258,9</b>

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu

Zo D 2 . P 33 - 64 - 3320

12008  
Martin Košík  
KS

