

K. č. p. : 753 - 278 - 19 / 2008  
ZH

# Zmluva o dielo č.PSB 6/4-53-25/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác

na zákazke

„ Oprava pozemných komunikácií v kasárňach P. Jilemnického Žilina“

## Čl. 1. Zmluvné strany

### 1.1. Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov Žilina  
Kutuzovova 8  
83247 Bratislava - Nové Mesto  
zastúpené

Slovenská Republika  
Ministerstvo Obrany SR  
Posádková správa budov Žilina  
Rajecká cesta 18  
Žilina

Zastúpený:  
IČO:

Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov  
30845572

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

Štátna pokladnica  
7000171928/8180

Osoba oprávnená jednať vo  
veciach technických:

Oravcová Emília - stavebný technik

### 1.2. Zhotoviteľ:

TYPOS

Vladimír Trúchly  
023 33 Povina 315  
17 869 811

IČO : SK 1020-458230

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto

Číslo účtu : 0310666190/0900

## Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
- 2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Komunikácie živiené**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

## Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ **Oprava pozemných komunikácií v kasárňach P.Jilemnického Žilina** „,

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným  
objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmlúvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

#### Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

- 4.1.1 Termín zahájenia prác : **3.11.2008**  
 4.1.2. Termín ukončenia prác : **28.11.2008**

#### Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.2.1. Cena bez DPH **1 008 399,62 Sk**  
 DPH 19 % **191 595,90 Sk**

---

**Cena spolu s DPH zaokrúhlene 1 199 995,50 Sk**

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :  
 - ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka  
 - ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

#### Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

### **Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

### **Čl. 8. Podmienky vykonania diela**

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p.Oravcovú Emíliu, ktorá má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie jej zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Trúchly Vladimír
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.
- 8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávatel v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

## Čl. 9. Závazky objednávateľa

### 9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

## Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

## Čl. 11 Stavenisko

- 11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

## Čl. 12 Zmluvné pokuty

- 12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

## Čl. 13 Ostatné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
  - ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
  - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
  - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
  - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
  - ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

- 13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstúpuje.


#### Čl. 14 Záverečné ustanovenia

- 14.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právny úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.


V Žiline, dňa: 31.10.2008

**Posádková správa budov  
ŽILINA**

za objednávateľa



za zhotoviteľa



Vladimír Trúchly - **TYPOS**  
023 33 PŮVINA 315  
DIČ: SK1020458230  
☎ 041/7635 065

# Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kováč

č. úč. : 258 - 278 - 70/2008  
ŽILINA

Stavba : Oprava komunikácií v objekte kasárne

Miesto : Žilina

Zmluva č. : .....

Dňa : .....

JKSO : .....

Rozpočet : .....

Spracoval : .....

Odberteľ : Posádková správa budov Žilina

Žilina

Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPPOS

Povlna 315

IČO : 17869811

DIČ : SK1020458230

IČ DPH : .....

Projektant : .....

IČO : .....

DIČ : .....

IČ DPH : .....

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	1 003 309,62	5 090,00	1 008 399,62	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	1 003 309,62	5 090,00	1 008 399,62	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmiienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

E	celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :
22	DPH 19 % z :
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :

F	Odpočít - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : .....


Pečaťka : .....


**Posádková správa budov ŽILINA**

dobávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : .....

Pečaťka : .....

Podpis : 

Podpis : 

Odberaťel : Posádková správa budov Žilina

Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS

Stavba : Oprava komunikácií v objekte kasárne

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

### Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kováč

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 1 - ZEMNÉ PRÁCE

113107131		Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup>	192,280	m <sup>2</sup>	479,00	92 102,12		19
113107142		Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 10 cm, do 200 m <sup>2</sup>	769,120	m <sup>2</sup>	146,00	112 291,52		19

1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu : **204 393,64 SKK**

**204 393,64**

##### 5 - KOMUNIKÁCIE

567116113		Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	192,280	m <sup>2</sup>	343,00	65 952,04		19
577191226		Betón asfaltový tr. 1 ABS str. modifikovaný MCA-Apolibit 80 š. do 3 m hr. 6 cm	769,120	m <sup>2</sup>	466,00	358 409,92		19

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : **424 361,96 SKK**

**424 361,96**

##### 8 - RÚROVÉ VEDENIA

899231111		Výšková úprava vstupu alebo vpusťe do 20 cm zvýšením mreže	1,000	kus	1 610,00	1 610,00		19
899311112		Osadenie lat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. jed. do 100kg	1,000	kus	281,00	281,00		19
<b>552431500</b>		Poklop vstupný kruhový plochy -D 600	1,000	kus	5 090,00		5 090,00	19
899331111		Výšková úprava vstupu alebo vpusťe do 20 cm zvýšením poklopu	3,000	kus	1 550,00	4 650,00		19
899401112		Osadenie poklopov latirnových posuvačových	1,000	kus	445,00	445,00		19
899401113		Osadenie poklopov latirnových hydrantových	1,000	kus	960,00	960,00		19

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : **13 036,00 SKK**

**7 946,00**

**5 090,00**

##### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

919735112		Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	24,500	m	206,00	5 047,00		19
919735122		Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	24,500	m	441,00	10 804,50		19
979084212		Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 50 m	182,474	t	182,00	33 210,27		19
979084216		Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	182,474	t	525,00	95 798,85		19
979084219		Pripaťok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5km	182,474	t	21,00	3 831,95		19
979087213		Nakladanie vyburaných hmôt na dopr. prostriedok	182,474	t	555,00	101 273,07		19
979131410		Poplaťok za ulož. a znešk. stav. sušie na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-osť. odpad	182,474	t	585,00	106 747,29		19
998225111		Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryť živčiny	177,833	t	50,50	8 983,09		19
999990005		Konštrukcie a práce HSV - demontáž poklopov posuvačových, hydrantových	3,000	hod	304,00	912,00		19

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : **366 608,02 SKK**

**366 608,02**

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : **1 008 399,62 SKK**

**1 003 309,62**

Za rozpočet celkom : **1 008 399,62 SKK**

**1 003 309,62**

**5 090,00**

Odberateľ: Posádková správa budov Žilina

Projektant:

Dodávateľ: Vladimír Trúchly - TYPOS

Spracoval:

JKSO:

Dátum: . .

Stavba :Oprava komunikácií v objekte kasárne

### Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>												
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>												
113107131		Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	192,280	m2	479,00	92 102,12		26 667,31	22 033,36	392,25	31 075,60	11 933,59
113107142		Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. do 10 cm, do 200 m2	769,120	m2	146,00	112 291,52		32 602,99	26 888,43	476,85	37 957,59	14 365,64
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>			<b>204 393,64</b>	<b>SKK</b>				<b>59 270,31</b>	<b>48 921,80</b>	<b>869,10</b>	<b>69 033,19</b>	<b>26 299,23</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>												
567116113		Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	192,280	m2	343,00	65 952,04	53 951,84	3 639,86	2 582,32	205,73	4 068,64	1 503,63
577191226		Betón asfaltový tr. 1 ABS str. modifikovaný MCA-Apollobit 80 š. do 3 m hr. 6 cm	769,120	m2	466,00	358 409,92	321 738,27	10 660,00	7 621,97	1 061,38	12 243,38	5 084,89
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>			<b>424 361,96</b>	<b>SKK</b>			<b>375 690,12</b>	<b>14 299,86</b>	<b>10 204,29</b>	<b>1 267,12</b>	<b>16 312,02</b>	<b>6 588,52</b>
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>												
899231111		Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením mreže	1,000	kus	1 610,00	1 610,00	793,50	433,91	3,09	0,17	276,73	102,60
899311112		Osadenie liat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. jed. do 100kg	1,000	kus	281,00	281,00	9,72	144,47			91,45	35,36
<b>552431500</b>		Poklop vstupný kruhový plochý -D 600	1,000	kus	5 090,00	5 090,00	5 090,00					
899331111		Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	3,000	kus	1 550,00	4 650,00	2 201,37	1 294,26	9,27	0,51	825,46	319,13
899401112		Osadenie poklopov liatinových posúvačových	1,000	kus	445,00	445,00	258,37	99,47			62,97	24,19
899401113		Osadenie poklopov liatinových hydrantových	1,000	kus	960,00	960,00	696,82	138,86			87,90	36,42
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>			<b>13 036,00</b>	<b>SKK</b>			<b>9 049,78</b>	<b>2 110,97</b>	<b>12,36</b>	<b>0,68</b>	<b>1 344,51</b>	<b>517,70</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>												
919735112		Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	24,500	m	206,00	5 047,00	3 563,03	196,73	581,38	14,70	501,87	189,27
919735122		Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	24,500	m	441,00	10 804,50	6 721,08	1 047,37	1 084,61	47,53	1 379,64	524,25
979084212		Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 50 m	182,474	t	182,00	33 210,26		17 696,32			11 201,66	4 312,28

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
979084216		Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	182,474	t	525,00	95 798,85		16 065,01	17 942,66	17 245,61	32 443,60	12 101,95
979084219		Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	182,474	t	21,00	3 831,95				2 054,65	1 300,60	476,69
979087213		Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	182,474	t	555,00	101 273,07		15 369,78	29 119,20	9 579,88	34 225,54	12 978,65
979131410		Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	182,474	t	585,00	106 747,29				57 008,52	36 086,40	13 652,36
998225111		Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	177,883	t	50,50	8 983,09		348,65	1 552,91	2 895,93	3 036,86	1 148,72
999990005		Konštrukcie a práce HSV - demontáž poklopov posúvačových, hydrantových	3,000	hod	304,00	912,00		485,91			307,58	118,51
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>366 608,02</b>	<b>SKK</b>			<b>10 284,12</b>	<b>51 209,79</b>	<b>50 280,78</b>	<b>88 846,85</b>	<b>120 483,75</b>	<b>45 502,71</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>1 008 399,62</b>	<b>SKK</b>			<b>395 024,02</b>	<b>126 890,93</b>	<b>109 419,24</b>	<b>90 983,76</b>	<b>207 173,47</b>	<b>78 908,17</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>1 008 399,62</b>	<b>SKK</b>			<b>395 024,02</b>	<b>126 890,93</b>	<b>109 419,24</b>	<b>90 983,76</b>	<b>207 173,47</b>	<b>78 908,17</b>

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu z od z. PSB 614-53-2512008

Martin Košík

