Zmluva o dielo ¢&. 58 - 42/2007

na zhotovenie diela, uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

1.1: Objednavatel’

Splnomocneny zastupca
ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo u¢tu

1.2 Zhotovitel’

V zastupeni

ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo u¢tu

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju tito Zo

Cl. 1. Zmluvné strany

Ustredna vojenska nemocnica SNP

Ul genmjr. Milosa Vesela 21,034 26 Ruzomberok
MUDr. Igor COMBOR

31936415

2020590187

Statna pokladnica, Bratislava
7000177393/8180

KASOP.s.r.o. Namestovo, Severna 154/8

- Anton Kubiridzak
: 36422002
- Sk 2021866891
: Tatrabanka
: 2627707498/1100

D, ktora je vysledkom obstarania zdkazky z nizkou hodnotou

podl'a § 102 zékona ¢. 25/2006 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

na stavebnu akciu:

Rekonstrukcia suterénu — psychiatrické oddelenie
CL II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje , Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost’ pre objednévatela zrealizuje dielo:

Rekons$trukcia suterénu - psychiatrické oddelenie

2.2 Objednavatel sa zavizuje zhotovené dielo vstlade s vykazom vymer a ponukovym
rozpoétom prevziat' a zaplatit’ dohodnutii cenu podla platobnych podmienok dohodnutych
v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne Vv sulade s prisluSnymi predpismi
a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednévatel'a. Zhotovitel pri realizécii diela
bude dodrzovat’ na stavenisku ustanovenia zakona NR SR &.237 /2000 Z.z. , ktorym sa meni
a dopina zakon ¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, §43 ods.3 a nepouZije
material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia zname, ze je $kodlivy, pouzije materialy, ktoré spifiaju
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone NR SR ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch
a dodrzi vietky platné STN tykajuce sa stavby.



C1. T11. Lehota realizacie
3.1 Zhotovitel sa zavizuje :

a) Zrealizovat dielo v termine : december 2007
b) Zhotovitel’ splni zmluvny zavizok podla Cl. 11. tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim diela
objednavatelovi.

3.2 Objednavatel sa zavazuje :

a) Odovzdat stavenisko zhotovitelovi do 5 dni po podpisani zmluvy a zaroven zhotovitel'ovi
dodat’ stavebné povolenie.

b) Uréit zhotovitelovi odberné miesto vody a elektricke] energie. V zapise o odovzdani a prevzati
staveniska budu dohodnuté podmienky odberu médii a Ghrada za ich spotrebu.
Zhotovitel uzatvori samostatni dohodu s VSB UVN SNP Ruzomberok na odber el. energie
a vody.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukonc¢enia diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktortd nemohol svoju povinnost’, sivisiacu s realiz4ciou diela
plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje
pravo pocas realizécie stavby prerusit stavebné prace z dévodu finanéného krytia stavby na
dobu nevyhnutni na zabezpelenie finan¢nych zdrojov. V tomto pripade ma zhotovitel’ pravo na
prediienie lehoty vystavby a uhradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

CL IV. Cena

4.1. Cena je spracovana v sulade s ponukovym rozpoctom zhotovitel'a spracovanym v zmysle
sutaznych podkladov na zaklade vykazu vymer.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Celkova cena diela bez DPH 1 480 924,10 Sk
19 % DPH 281 375,60 Sk
Celkova cena diela spolu: 1 762 299,70 Sk

4.3 V pripade, Ze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru alebo naviac prac oproti povodnému rozpoctu, musia byt zaznamenané v stavebnom
denniku a budu rie§ené v dodatku k zmluvnej cene po odsuhlaseni objednavatel'om.

Tieto prace budi ocenené v zmysle prislusného stavebného cennika, popisom prac a dodavok
podla stavebnych dielov na prislu$ni mernd jednotku podl'a triednika stavebnych konstrukeii
a prac.



4.4 V spornych pripadoch o tom, & ide o naviac prace rozhoduje Vykaz vymer, ktory bol sucastou
sutaznych podmienok.

4.5 Naviac prace mozu byt vykonané az po podpisani dodatku k ZoD.

4.6 Prace, ktoré zhotovitel vykona bez pisomného prikazu objednavatel’a alebo odchylne od
schvaleného projektu stavby a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

CL V. Platobné podmienky, fakturacia

5.1 Prace budu fakturované na zaklade zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mernvch jednotiek aich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou, uvedenou v rozpoéte stavby a odsthlasené stavebnym dozorom objednévatela.

5.2 Faktara bude predloZena objednavatel'ovi v 3 vytlatkoch a bude obsahovat minimalne tieto

udaje:

oznadenie objednavatel'a a zhotovitel'a,

miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby,

¢islo zmluvy,

&islo faktary resp. dafiového dokladu,

deft odoslania a def splatnosti faktury, zdanitel'né obdobie,

fakturovanu sumu,

peéiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

prilohou faktiry bude supis prac a dodavok.

5.3 Splatnost’ faktary je 60 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

5.4 V pripade, ze faktura nebude obsahovat' uvedené naleZitosti, je objednavatel’ opravneny je
vratit zhotovitefovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut odo dna dorucenia
opravenej faktury objednavatel'ovi.

5.5 Faktiry budd uhradené maximalne do vysky 95% ceny diela. Zvysok ceny objednavatel zadrzi
v sulade s §12 zakona NR SR C. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a uhradi ich do 30 dni od
dorucenia konednej faktury, ktord zhotovitel' predlozi az po odstraneni vsetkych vad
a nedorobkov, ktoré budu zistené pri preberacom konani, alebo kolaudacii stavby.

5.6 Uhradené faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.7 Kone¢nu faktiru predloZi zhotovitel' po odovzdani a prevzati diela. Jej nalezitosti si zhodné
s nalezitostami faktury. Vystavenie konecnej faktiry vylucuje dodato&né naroky na upravu

ceny.
CL VI. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel’ sa zavézuje dodat’ predmet, uvedeny v CL 11 v sulade STN, vztahujuci sa na premet
plnenia a na zhotovené dielo poskytuje zaruku pat rokov od jeho odovzdania objednavatel'ovi,
o ¢om sa spiSe zdpisnica. Zarucna doba na technologické dodavky bude respektovat’ zaru¢ni
dobu danu vyrobcom.

6.2 Zaruka za¢ina plynut’ dhom odovzdania stavby, pokial bolo odovzdané bez zavad a nedorobkov
a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

6.3 Vady diela, uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela a kolaudacii stavby , strany
nepovazuju za kone¢ni moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednévatel'a a odovzdanie
diela sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika. Objednavatel’ moze zjavné vady pisomne reklamovat do 15 dni po
prevzati diela.

W



6.4 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZzadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.5 Objednévatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaru¢nej doby, odstranovat’

6.6 Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuta pri
reklama¢nom konani, pricom ich zhotovitel zrealizuje na vlastné néklady.

6.7 Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’
objednavatel’ a uhradit’ z ¢iastky, zadrzanej podl'a bodu 5.5.

Cl. VI Spolupdsobenie objednivatel’a a zhotovitel’a

7.1 Zhotovite' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Objednavatel’ odovzda zapisnice zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle Cl. 11, bod 3.2 a) tejto
zmluvy.

7.3 Zhotovitel' je povinny od prevzatia staveniska viest dennik, v zmysle zdkona NR SR ¢.
237/2000 Z.z., ktorym sa meni zakon ¢&. 50/1976 Zb. (stavebny zakon). Do stavebného dennika
s dvomi prepismi sa zapisu vietky skuto¢nosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.

7.40bjednavatel’ bude vykonavat' stavebny dozor nad realiziciou diela anad dodrziavanim
zmluvnych podmienok.

7.5 Objednéavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zdpisom pripdjat’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zaznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit’ k zapisu
svoje vyjadrenie do 3 dni od datumu zapisu.

7.6 Okrem zastupcov zhotovitel'a a objednavatela mézu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zastupcovia objednavatela a prislusné organy Statnej spravy a Statneho
stavebného dohl'adu.

7.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavazky
dohodnuté v tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k ZoD.

7.8 Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie aza Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zédkonnika.

7.9 Zhotovitel' pri realizcii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpecnosti a ochrany zdravia vSetkych 0s6b v danom objekte.

7.10 Zhotovitel' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat' predpisy protipoziarne
opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace.Za ich pripadné porusenie a vzniklu $kodu
zodpoveda v plnom rozsahu.

7.11 Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat’ podl'a druhu v zmysle zdkona ¢.223/2001 Z.z.

o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

7.12 Objednéavatel' je opravneny skontrolovat’ vSetky casti diela, ktoré budu v d'alSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel' pisomne stavebného
dozoru najmenej 3 pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude znaSat’ naklady, spojené
s dodatoénou kontrolou podl'a ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zédkonnika.

7.13 Zhotovitel' vyzve odborny stavebny dozor pisomne 5 dni vopred na ucast’ pri vykonavani
stanovenych skuSok.

7.14 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat' zapisy o ich priebehu a posielat’ ich u¢astnikom
kontrolnych dni.

7.15 Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho: Ing. Jozef Risa

7.16 Objednavatel’ poveruje vykonom funkcie technického dozoru : Ing. Potoma Jan



CL VIIL Zmluvné pokuty a odstipenie od zmluvy

8.1 Zhotovitel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zaviazkov zmluvna pokutu:

8.1.1 0,05 % z ceny diela za kazdy zacaty deit omegkania s odovzdanim diela podl'a zmluvy az do
jeho prevzatia objednavatelom.

8.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov, uvedenych v zépise o odovzdani a prevzati
diela, vad reklamovanych v zaruénej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe
500,- Sk denne az do ich odstranenia, ktord viak neplati ak bezplatne odstrani vady do 10 dni
od uplatnenia opravnenej reklamacie.

8.1.3 Ked zhotovitel’ odstiipi od zmluvy bez zavinenia objednavatela, zaplati pokutu vo vyske 5%
z nevykonanych prac.

8.1.4 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade Ze objednavatel odmietne poskytnut’
potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatnym sposobom
znemozfiovalo zhotovitel'ovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.2 Objednavatel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavézkov zmluvnu pokutu:
82.1 Za omedkanie s Ghradou faktury vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den omeSkania
uhrady.

8.2.2 Objednavatel je oprévneny od zmluvy odstapit, ak zhotovitel bezddvodne odmietne
prevziat’ stavenisko, ak zhotovitel' nedodrZiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednavatel'om zistené vady zhotovitel’ neodstrani v dohodnutych terminoch.

Objednavatel je d’alej opravneny od zmluvy odstupit’, ak o zastaveni stavby rozhodne jeho
nadriadeny organ.

82.3 Ked objednavatel' odstipi od zmluvy bez zavinenia zhotovitela, objednavatel’ uhradi
zhotovitelovi néklady, ktoré mu preukdzatelne vznikli a boli zahrnuté v zmluvne cene
rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt oductované podla zmluvnych cien
faktarou.

8.3 Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, pri ¢om musi byt uvedeny dovod,
pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

Cl IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotovitel' je povinny pred zalatim preberaciecho konania pisomne oznamit' objednéavatel'ovi
najneskor 5 dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.

93 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tUspesné vykonanie komplexnych skusok
predpisanych STN. Ak st uvedené skusky neuspesné z viny zhotovitel'a budu tieto v plnom
rozsahu opakované do 3 dni, na jeho naklady.

9.4 Tri dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi revizne spravy,
atesty, osved&enia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaru¢né
listy armatur a tovarov, ako aj d’alsiu dodavatel'ska dokumentéciu. Bez tychto nalezitosti
objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristupi.



9.5 O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spisu zépis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych
prac, supis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich
odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera a ak nie,
uvedie dovody.

9.6 Zhotovitel' odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
1. X. Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

Zavizuje sa dodrziavat vieobecné zavizné pravne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov §tatnej spravy.

10.3 Polas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na
nehnutelnosti objednavatela a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitefom, je
zhotovitel' povinny uviest' vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri iponom zniceni veci
alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri ur€ovani vysky 3kody bude
objednavatel vychadzat’ z ceny nehnutelnosti v ¢ase poskodenia.

Cl XI. Zavereéné ustanovenia

11.1 Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.2 Zmluva moze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

11.3 Pokial vzmluve nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vztah ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11.4 Zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, pri¢om kazdé vyhotovenie zmluvy, zmluvné
strany prehlasuju za original.

11.5 Zmluva vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych po podpise su dve urcené pre o_bjednévatel’a
a dve pre zhotovitel'a. e

ocnica
vsiania

Ustredné vojenska Iy
Slovaenskeno iarodane

Ruzombero

Zhotovitel: Objednavatel’:

V Ruzomberku, dna 3.9.2007 V RuZomberku, dia 3.9.2007



Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.
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