Zmluva o dielo ¢. 59-4/2007

na zhotovenie diela, uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

1.1: Objednavatel’

Splnomocneny zéstupca
ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo u¢tu

1.2 Zhotovitel’

V zastupeni

ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo Giétu

Cl. I. Zmluvné strany

Ustredna vojenska nemocnica SNP

Ul genmjr. Milosa Vesela 21,034 26 RuZomberok

Doc. MUDr. Igor COMBOR
31936415

2020590187

Statna pokladnica, Bratislava
7000177393/8180

STAVOS, Milan Kmosko
M.R. Stefanika 4/11, 034 01 Ruzomberok

: Milan Kmosko

: 35053071

: SK 1020485786

: SLSP, a.s.Ruzomberok
:0330073392/0900

1.3 Zmluvné strany na stavebnu akciu:
Oprava fasady hlavny pavilén ul. Povazska
Cl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje , Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom
mene a na vlastnii zodpovednost pre objednavatel’a zrealizuje dielo:

Oprava fasady hlavny pavilon ul. Povazska

Predmet zhotovenia diela je spracovany v stitaznych podkladoch a spracovanom vykaze
vymer.

2.2 Objednévatel’ sa zavizuje zhotovené dielo, alebo jeho ucelent Sast’ ( etapu) v sulade s
vykazom vymer a ponukovym rozpo¢tom prevziat a zaplatit dohodnutu cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizacii diela postupuje zhotoviteI samostatne v stlade s prisluSnymi predpismi

a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednévatel'a. Zhotovitel’ pri realizacii
diela bude dodrzovat na stavenisku ustanovenia zékona NR SR €.237 /2000 Z.z. , ktorym



sa meni adoplia zdkon &.50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,
§43 ods.3 a nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zndme, ze je Skodlivy,
pouzije materidly, ktoré spifiaju podmienky a poZiadavky, uvedené v zdkone NR SR
¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a dodrzi vSetky platné STN tykajuce sa stavby.

CL IIL. Lehota realizcie
3.1 Zhotovitel’ sa zavézuje :

a) Zrealizovat' v termine :do 31.m4ja 2008

b) Zhotovitel splni zmluvny zéviazok podl'a Cl. II. tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim
ukonéenej Casti diela objednavatel'ovi.

3.2 Objednavatel sa zavizuje :

a) Odovzdat stavenisko zhotovitel'ovi do 5 dni po podpisani zmluvy a zaroven zhotovitel'ovi
dodat’ stavebné povolenie.

b) Uréit zhotovitelovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zdpise o odovzdani
a prevzati staveniska budu dohodnuté podmienky odberu médii a thrada za ich spotrebu.
Zhotovitel' uzatvori samostatni dohodu s VSB UVN SNP Ruzomberok na odber el.
energie a vody.

ClL IV. Cena

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy néasledovne:

Celkova cena diela bez DPH 11 717 486,- Sk
19 % DPH 2226322,- Sk
Celkova cena diela spolu: 13943 808,- Sk

4.2 V pripade, Ze sa potas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru alebo naviac prac oproti pdvodnému rozpoctu, musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku abudi rieSené v dodatku k zmluvnej cene po odsuhlaseni
objednavatel'om.
Tieto prace budu ocenené popisom prac a dodavok podl'a stavebnych dielov na prislusnu
merni jednotku podla triednika stavebnych konstrukcii a prac, suvedenim mnozstva
mernych jednotiek podla objektovej skladby vo vizbe na Jednotni klasifikaciu
stavebnych objektov.

4.3 V spornych pripadoch o tom, ¢&i ide o naviac prace rozhoduje Vykaz vymer, ktory bol
sutastou sutaznych podmienok, resp. prislusna STN, ktora sa sporného pripadu tyka.

4.4 Naviac prace mozu byt vykonané az po podpisani dodatku k ZoD.
4.5 Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez pisomného prikazu objednéavatel’a alebo odchylne od

schvaleného projektu stavby a dojednanych zmluvnych podmienok, objednévatel
neuhradi.



C1. V. Platobné podmienky, fakturacia

5.1 Prace budu fakturované na zaklade zist'ovacich protokolov a stpisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou, uvedenou v rozpodte stavby a odsuhlasené stavebnym dozorom objednavatel'a.

5.2 Faktura bude predloZena objednavatelovi v 3 vytlatkoch a bude obsahovat’ minimélne
tieto udaje:

oznadenie objednavatela a zhotovitela,

miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby,

¢islo zmluvy,

¢islo faktury resp. dafiového dokladu,

deti odoslania a deti splatnosti faktiry, zdanitené obdobie,

fakturovanu sumu,

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

prilohou faktiry bude stpis prac a dodavok.

5.3 Splatnost’ faktary je 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

5.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ uvedené néleZitosti, je objednavatel’ opravneny
ju vratit zhotovitelovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ odo dna
dorugenia opravenej faktury objednavatelovi.

5.5 Faktiry buda uhradené maximélne do vysky 95% ceny diela. ZvySok ceny objednavatel
zadrzi v sulade s §12 zakona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a uhradi ich do
30 dni od dorudenia koneénej faktiry, ktora zhotovitel’ predlozi aZ po odstraneni vSetkych
vad a nedorobkov, ktoré budu zistené pri preberacom konani, alebo kolaudacii stavby.

5.6 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.7 Koneénu fakturu predlozi zhotovitel po odovzdani a prevzati diela. Jej nélezitosti su
zhodné s naleZitostami faktury. Vystavenie kone¢nej faktiry vylucuje dodato¢né naroky
na upravu ceny.

Cl. VL. Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet, uvedeny v ClL II v sulade STN, vztahujtci sa na
premet plnenia a na zhotovené ¢asti diela poskytuje zéruku pét’ rokov od jeho odovzdania
objednéavatelovi, o Com sa spiSe zapisnica. Zaru¢nd doba na technologické dodavky bude
reSpektovat’ zaruénu dobu dand vyrobcom.

6.2 Zéaruka za¢ina plynut ditom odovzdania danej Casti stavby, pokial’ bola odovzdana bez
zévad a nedorobkov a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZzivat pre vady,
za ktoré zodpoveda zhotovitel. O prevzati Casti stavby bude vyhotoveny preberaci
protokol, v ktorom bude $pecifikované, ktora Cast’ stavby sa prebera v zmysle bodu 9.5.
tejto zmluvy.



6.3 Vady diela, uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela a kolaudacii stavby , strany
nepovazuju za koneéni moznost' reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela
aodovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel moze zjavné vady pisomne
reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.4 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym
skuskam, musi zhotovitel’ na vlastné nédklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.5 Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstratiovat’.

6.6 Reklamécia vad bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuta pri
reklama¢nom konani, pricom ich zhotovitel’ zrealizuje na vlastné naklady.

6.7 Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’
objednavatel’ a uhradit’ z ¢iastky, zadrzanej podl'a bodu 5.5.

Cl. VIL Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

7.1 Zhotovitel’ vykonéava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pri¢om respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Objednavatel’ odovzda zapisnice zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle Cl. III, bod 3.2 a) tejto
zmluvy.

7.3 Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest’ dennik, v zmysle zédkona NR SR
¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni zdkon ¢. 50/1976 Zb. (stavebny zédkon). Do stavebného
dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skuto¢nosti, vyplyvajice z tejto zmluvy.

7.40bjednavatel’ bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok.

7.5 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripéjat’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’
k zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni od datumu zapisu.

7.6 Okrem zastupcov zhotovitel'a a objednavatel'a mozu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia objednavatel’a a prislusné orgény Statnej spravy a Statneho
stavebného dohladu.

7.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah préac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’al$ie zaviazky
dohodnuté v tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k ZoD.

7.8 Zhotovitel' zodpovedéd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

7.9 Zhotovitel’ pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia vietkych os6b v danom objekte.



7.10 Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.Za ich pripadné poruSenie a vzniklu
Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

7.11 Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat’ podl'a druhu v zmysle zakona ¢.223/2001
Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

7.12 Objednavatel je opravneny skontrolovat’ vetky Casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe
zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne
stavebného dozoru najmenej 3 pracovné dni vopred, v opacnom pripade bude znaSat
naklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podla ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného
zédkonnika.

7.13 Zhotovitel' vyzve odborny stavebny dozor pisomne 5 dni vopred na ucast’ pri vykonavani
stanovenych skusok.

7.14 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat' Gcastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolnych dni.

7.15 Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho: p. Milan Kmosko
7.16 Objednavatel’ poveruje vykonom funkcie technického dozoru : Ing. Jan Potoma

C1. VIIL. Zmluvné pokuty a odstiipenie od zmluvy

8.1 Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavizkov zmluvni pokutu:
8.1.1 0,05 % z ceny diela za kazdy zalaty defi omeskania s odovzdanim diela podl'a zmluvy
az do jeho prevzatia objednavatel'om.

8.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov, uvedenych v zépise o odovzdani
aprevzati diela, vad reklamovanych v zaruénej dobe aza nevypratanie staveniska
v dohodnutej dobe 500,- Sk denne az do ich odstranenia, ktoru vSak neplati ak
bezplatne odstrani vady do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie.

8.1.3 Ked zhotovitel' odstipi od zmluvy bez zavinenia objednavatel’a, zaplati pokutu vo
vyske 5% z nevykonanych prac.

8.1.4 Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade Ze objednadvatel' odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom znemoziiovalo zhotovitel'ovi plnit' podmienky uvedené v tejto
zmluve.

8.2 Objednavatel’ zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zaviazkov zmluvnui pokutu:
8.2.1 Za omeskanie s thradou faktary vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den
omeskania thrady.

8.2.2 Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’, ak zhotovitel' bezddvodne odmietne
prevziat’ stavenisko, ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednavatel'om zistené vady zhotovitel' neodstrani v dohodnutych terminoch.



Objednévatel je d’alej opravneny od zmluvy odstupit’, ak o zastaveni stavby rozhodne
jeho nadriadeny organ.

8.2.3 Ked’ objednavatel’ odstupi od zmluvy bez zavinenia zhotovitel'a, objednévatel’ uhradi
zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu preukazatel'ne vznikli a boli zahrnuté v zmluvne cene
rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt oductované podl'a zmluvnych cien
faktarou.

8.3 Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, pri ¢om musi byt uvedeny dévod,
pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

Cl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokonc¢ent Cast’ ( etapu) diela . Dielo
sa bude odovzdavat’ po €astiach ( v etapach) v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotovitel je povinny pred zalatim preberacicho konania pisomne oznamit
objednavatel'ovi najneskor 5 dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie komplexnych skusok
predpisanych STN. Ak st uvedené skusky neuspesné zviny zhotovitela budu tieto
v plnom rozsahu opakované do 3 dni, na jeho néklady.

9.4 Tri dni pred zaCatim preberania diela odovzdé zhotovitel' objednavatel'ovi revizne spravy,
atesty, osvedenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
zaruéné listy armatur a tovarov, ako aj d’al$iu dodavatel'ski dokumentéciu. Bez tychto
nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi.

9.5 O odovzdani a prevzati Casti diela ( etapy) zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti
kvalita vykonanych prac, stpis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberacom konani
s uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie objednéavatel’a, ze
odovzdant ¢ast’ diela prebera a ak nie, uvedie dovody.

9.6 Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Cl. X. Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou.

Zavizuje sa dodrziavat' vSeobecné zavdzné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov §tatnej spravy.



10.3 Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpoveda za $kody vzniknuté jeho Cinnostou na
nehnutel’nosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri iponom zni¢eni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri ur€ovani vysky Skody
bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny nehnutel'nosti v ¢ase poskodenia.

Cl XI. Zaverec¢né ustanovenia

11.1 Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.2 Zmluva mdZze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.3 Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah ustanovenia
Obchodného zdkonnika.

11.4 Zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach, pri¢om kazdé vyhotovenie zmluvy,
zmluvné strany prehlasuju za original.

11.5 Zmluva vyhotovena v 4 vyhotoveniach, zktorych po podpise si dve uréené pre
objednavatel'a a dve pre zhotovitel'a.

Zhotovitel MILAN KI . Objedndatel’;
Nabr. J/R. Stefani MUDr. ]
' 50 riaditel’ U NP Ruzomberok
s & uctu: 0330073%92/0900
V Ruzomberku, dia 24.9.2007 V Ruzomberku, dina 24.9.2007



Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.
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