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Zmluva o dielo ¢.96 - 27/07

I. Zmluvné strany.

1.1 Objednavatel”: : Ustredna vojenska nemocnica SNP Ruzomberok, SR
ul. gen. Milosa Vesela ¢. 21, 034 26 Ruzomberok
v zastupeni Statutarneho orgdnu  : MUDr. Igor COMBOR

Bankové spojenie - Statna pokladnica, Bratislava
Cislo uétu : 7000177393/8180
ICO 131936 415
Telefon / fax : 044/438 1111, kl. 2782, fax. kl. 2683
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych : JUDr. Miroslav Myska
- technickych : Boris Tichy
1.2 Zhotovitel’. : A projekt , Ruzomberok
' Néamestie S.N. Hyrosa 12, 034 01 Ruzomberok
V zastupeni : Ing. Jan Potoma
Bankové spojenie : VUB Lipt. Mikul4s
Cislo G¢tu : 1870040-342/0200
ICDPH : Sk 1021765855
DIC : 1021765855
Telefon : 0905433956
- zmluvnych . Ing. Jan Potoma
- technickych : Ing. Jan Potoma
Autoriza¢né osvedcenie 1 0179*A*1

1.3 Zmluvné strany uzatvéraju tato ZoD, ktora je vysledkom obstarania zdkazky s nizkou
hodnotou podl'a § 102 zakona ¢. 25/2006 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov na stavebnu akciu:

Montaz novych rontgenov

1I. Predmet zmluvy.

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracovat’
a odovzdat’ objednavatel'ovi prOJektovu dokumentéciu stavby UVN SNP Ruzomberok
..Mont4z novych rontgenov “, (d’alej len ,,stavba®) v rozsahu :

2.1.1 Zameranie skutkového stavu existujucich Casti predmetnych budov podla protokolu
o Zistovacom zaplse a vrozsahu potrebnych dokladov na spracovanie PD. Spracovat navrh
dispoziéného rieSenia ich umiestnenia a navrh odsthlasit’ s odbornymi pracovnikmi UVN.

2.1.2 Podla schvalenej dispozicie spracovat’ projekt pristavby, ktory bude vypracovany v 6
vytla¢koch, vratane sithrnného polozkového rozpoétu stavby dolozeny vo vytlacku €. la
vykazu vymer doloZeny vo vietkych vytlackoch. Projektova dokumentacia bude spracovana na



stavebné tipravy potrebné pre montéz novych pristrojov tak, Ze bude osobitne pre pracovisko ul.
Povazska a pracovisko internej kliniky ul. gen. Vesela.

Vyjadrenia organov uvedenych v bode 2.1.5 budu tvorit’ samostatni dokladovu ¢ast’ kazdého
vytla¢ku projektu stavby.

2.1.3 Projekt bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podl'a Nariadenia vlady SR
& 510/2001 Z.z.,z 21.11. 2001 o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko spracovany v 6 vyhotoveniach.

2.1.4 Zhotovitel’ sa zavizuje prerokovat’ projektova dokumentéciu stavby v sulade s Vyhlaskou
MZP ¢&. 453/2000 Z. z. s nasledovnymi organmi a organizaciami:
e MOSR - Urad kontroly spravy majetku a technického dozoru, detasované pracovisko ul.
Cervenej armady ¢. 3, Banska Bystrica
e Vojensky ustav hygieny a epidemiolégie Bratislava
e Uzivatelom Ustredna vojenska nemocnica SNP Ruzomberok

2.1.5 Zhotovitel’ sa zavizuje zapracovat’ do projektovej dokumentacie stavby pripomienky
a poziadavky organov a organizacii uvedenych v bode 2.1.4

2.1.6 Zhotovitel sa zavizuje zapracovat’ do projektovej dokumentdcie stavby pripomienky
odbornej posudzovanej komisie objednavatel'a vznesené pri preberacom konani projektove]
dokumentécie a pripomienky stavebného tradu vznesené pri stavebnom konani.

2.1.7 Zhotovitel’ splni svoj zmluvny zavizok odovzdanim diela objednévatelovi a ten dielo
prevezme o ¢om spise zapis o prevzati diela.

2.2

2.2.1 Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi podklady pre vypracovanie projektovej
dokumentacie stavby uvedené v bode 3.1.

2.2.2 Objednavatel sa zavizuje, Ze projektovi dokumenticiu stavby vypracovani v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve prevezme a zaplati za jej zhotovenie dohodnutu cenu.

I11. PODKLADY.

3.1 Podkladmi pre vypracovanie projektovej dokumenticie stavby su:
e Schvéleny zistovaci protokol a jeho doklady k spracovaniu PD,
¢ dokumenticia stavajiceho stavu objektov
e technologicka ¢ast’ dodana firmou Siemens

3.2 Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady su bez pravnych vad
3.3 Matrice zostavaju v archive zhotovitel'a najmenej 10 rokov.



IV. CAS PLNENIA.

4.1 Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ objednavatel'ovi riadne vypracovanu projektovu
dokumentaciu podl'a bodu 2.1.7 v termine : 5.10.2007

4.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zapracovat pripomienky podl'a bodu 2.1.5-2.1.6 do 14 dni od ich
predloZenia zhotovitel'ovi.

4.4 V pripade, e zhotovitel' vypracuje projektovii dokumentaciu pred dobou dohodnutou v tejto
zmluve, objednavatel’ dielo prevezme aj predCasne.

V. CENA DIELA.

5.1 Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran a cena pokryva vietky zmluvné zavizky
pre rozsah prac dohodnutych v predchddzajucich rokovaniach. Cenu je mozné prekro€it’ len na
zéklade pisomnych dodatkov naviac projekénych prac pozadovanych zo strany objednavatela,
ktoré preukéazatel'ne neboli poZzadované v procese obstarania.

5.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela takto:

5.2.3 Cena za dielo v zmysle bodu 2.1. spolu:

zaklad ceny bez DPH - 310 000,- Sk
DPH 19 % : 58 900,- Sk
Celkom - 368 900,- Sk
5.3 Platobné podmienky

5.3.1 Podkladom pre thradu ceny projektovej dokumentécie podl'a bodu 5.2.3 bude faktura,
ktoru je zhotovitel' opravneny vystavit' ku ditu doru¢enia preberajiiceho protokolu, v ktorom
objednavatel’ uvedie, ze dielo, alebo jeho Cast’ prebera. V pripade, Ze objednavatel’ uplatni voci
zhotovitePovi zmluvni pokutu za omeSkanie so splnenim povinnosti uvedenej v bode 4.1, je
zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktiru az vtedy, ked’ objednavatelovi preukaZe zaplatenie
uplatnenej zmluvnej pokuty.

5.3.2 Faktura spracovana v stlade s platnou legislativou (zakon ¢. 43 1/2002 Z.z. o uctovnictve,
zékonom ¢&. 289/1995 Z.z. o DPH v platnom znenti), bude doru¢ena objednavatel'ovi v sidle UVN
SNP Ruzomberok v troch origindlnych vytlatkoch a bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:
e oznatenie objedndvatela a zhotovitel'a, pefiazny Ustav, €islo uctu,
ICO a DIC zhotovitel'a a ICO objednévatel’a,
Miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby,
Cislo zmluvy a defi jej uzatvorenia,
Cislo faktury, resp. daftového dokladu,
Deti odoslania a def splatnosti faktury,
Fakturovant sumu vratane jej Specifikacie podla prilohy zmluvy,
Doklad o odovzdani predmetu plnenia objednéavatel'ovi v sidle UVN SNP Ruzomberok.



5.3.3 Splatnost’ faktury je 60 dni od jej dorucenia objednévatel’ovi v sidle UVN SNP
Ruzomberok.

5.3.4 Dovodom na opravnené vratenie faktary je skuto¢nost, Ze faktura méa formalne alebo
obsahové nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zacne plyntt’ odo dnia dorucenia
opravnene;j faktury objednavatelovi.

5.3.5 Vystavenie faktury vyluGuje dostatoéné naroky zhotovitel'a na upravu ceny.

VI. SPOSOB VYKONANIA DIELA.

6.1 Zhotovitel’ vykonava &innosti spojené s plnenim zmluvy na vlastnt zodpovednost’ podl'a
podmienok dohodnutych v zmluve. Zhotovené dielo bude spracované tak, aby boli dodrzané
podmienky a prislusné zakony tykajuce sa zhotovenia buducej stavby pricom reSpektuje
stavebny zakon a suvisiace predpisy, zakon o odpadoch, technické Specifikécie, vyhlasku SUBP
a SBU o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v platnom zneni,
zakon o ochrane pred poziarmi a vyhlasku, ktorou sa ustanovuju poziadavky na poZziarnu
bezpetnost pri vystavbe a uzivani stavieb a d’alsie pravne predpisy.

6.2 Zhotovitel’ vykonava &innosti spojené s plnenim zmluvy osobami opravnenymi na
vykonavanie vybranych ¢innosti vo vystavbe a doklad o ich spdsobilosti vlozi do prislusného

paré na ktorého spracovani sa podielali.

6.3 Zhotovitel' bude v rozpracovanosti diela zvolavat' technické rady, na ktoré prizve
objednavatela a uzivatel'a najmenej 7 dni vopred.

6.4 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze sa k poziadavkam objedndvatel'a pocas realizacie stavby na zmeny
schvaleného projektu stavby, vyjadri najneskor do 5 dni od ich predloZenia.

6.5 Zhotovitel’ nesmie zadat’ vypracovanie projektovej dokumentacie ako celku inému subjektu.

VII. ODOVZDANIE A PREVZIATIE DIELA

71 Preberacie konanie za¢ina ditom dodania projektovej dokumentéacie objednavatel’ovi a konci
diiom dorugenia preberacieho protokolu zhotovitelovi.

7.2 Dodanim projektovej dokumentécie sa rpzumie jej dorucenie objednavatel'ovi zhotovitel'om
alebo verejnym prepravcom priamo v sidle UVN SNP Ruzomberok.

7.3 Obsahom preberacieho konania je vykonanie prehliadky dodanej projektovej dokumentacie
odbornou posudkovou komisiou objednavatela.

7.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo
- odmietnut’ prevzatie projektovej dokumentacie v pripade, Ze :

e projektova dokumentécia je netiplna (neobsahuje vietky nalezitosti podl'a bodov 2.1.2,
2.1.4, 2.1.7), alebo navrhované riedenie nespliia poziadavky objednavatel'a na predmetnu
stavbu,



e projektova dokumentacia nie je vypracovana v sulade so vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi, slovenskymi technickymi normami, prisluinymi rezortnymi predpismi MO SR
a zavermi technickych rad,

e projektova dokumentacia ma iné zjavné vady.

7.5 O priebehu a vysledku preberacieho konania spiSe objednavatel’ preberaci protokol.
V pripade odmietnutia prevzatia diela preberaci protokol bude obsahovat’ supis vad, ktoré su
dévodom pre odmietnutie prevzatia projektovej dokumentacie.

7.6 Objednavatel’ doruci preberaci protokol zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po jeho
vyhotoveni. V pripade, Ze objednavatel’ prevzatie $tudie, alebo projektovej dokumentacie
odmietne, doru¢i zhotovitel'ovi spolu s preberacim protokolom aj projektovii dokumentaciu.

7.7 Utinky odovzdania projektovej dokumentacie vznikaju na zdklade vyroku objednavatela

0 jej prevzati v preberacom protokole ku diiu, kedy bola riadne vyhotovena projektova
dokumentacia dodana objednéavatelovi.

VIIL. ZARUKA A ZODPOVEDNOSTI ZA VADY.

8.1 Zaruéna doba je 24 mesiacov a za¢ina plynut’ ditom odovzdania projektovej dokumentacie
objednavatel'ovi. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze projektova dokumentécia bude mat’ po zaruénu
dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotovitel' nezodpoveda za vady v projektovej dokumentécii, ktoré boli spdsobené pouzitim
podkladov poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel ani po vynaloZeni vietke;j starostlivosti

nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednéavatel'a a ten na ich pouziti trval.

8.3 Objednévatel’ moZe uplatiiovat’ naroky z vad projektovej dokumentacie aj vtedy, ak ich zisti
az po preberacom konani, najneskor vsak do uplynutia zéru¢nej doby.

8.4 Objednévatel je povinny oznamit zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu potom,
¢o ich zisti.

8.5 Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit’ vady projektovej dokumentacie, ktoré mu
objednéavatel’ oznami pocas zarucnej doby.

8.6 Zhotovitel je povinny odstranit’ vady projektovej dokumentacie v lehote ur€enej
objednavatel'om v reklama¢nom konani.

8.7 Popri naroku na bezplatné odstranenie vad projektovej dokumentécie ma objednavatel narok
na nahradu $kody ako aj na dojednant zmluvnu pokutu.

IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1 Zhotovitel zaplati za porusenie povinnosti uvedenych v zmluve zmluvni pokutu:
e 500.- Sk za kazdy zacaty deti omeskania so splnenim svojej povinnosti uvedenej v bode

4.1 (do doby omeskania sa nezapo¢itava doba preberacieho konania),



e 10 % z ceny naviac prac, ktoré vzniknu pri uskutoéfiovani stavby v dosledku nesuladu
vykazu vymer s vykresovou ¢astou projektu stavby,

e 500.- Sk za kazdy zadaty defi omeskania so splnenim svojej povinnosti uvedenej v bode
8.5 zmluvy,

e 25% z ceny diela, ak zhotovitel’ odstupi od zmluvy bez zavinenia objednavatela.

9.2 Objednavatel’ zaplati zhotovite[ovi zmluvnu pokutu za omeSkanie s thradou faktiry vo

vyske 0,5 % z fakturovanej ceny za kazdy deii omeSkania

9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu¢uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit objednavatel'ovi

skodu, ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.4 Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

9.5 Zhotovitel’ diela zaplati objednavatel'ovi 50% ceny zmluvnych naviac prac, ktoré bude
musiet’ objednéavatel’ zaplatit’ buducemu zhotovitelovi, ktory bude realizovat’ stavebné prace
podla PD a ponukového rozpo&tu stavby. Tieto prace naviac, ktoré budu zjavne zavinené
nekvalitou ( nevy3pecifikovanim) v PD , alebo vykaze vymer zhotovitel'om diela a ktoré neboli

zistené pri preberacom konani diela, budu povazované za vady diela.

X. ODSTUPENIE OD ZMLUVY.

10.1 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ zo zmluvy:

10.1.1 Ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela v zmysle dohodnutych
podmienok v tejto ZoD.
10.1.2 Po prevzati PD a obozndmeni sa s rozpo¢tovymi nakladmi stavby ak objednavatel

nezabezpedi dostato¢né finanéné zdroje na realizéciu stavby

10.2 Zhotovitel' je opravneny odsttpit od zmluvy, ak objednavatel’ neplni zmluvné podmienky

a tym zhotovitel'ovi znemoziuje realizciu diela

10.3 Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod,

pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

1atTum: VvV Kuzomberku dnal /. v Uy /



Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.

Driite! certifikdtu Systému manazérstva kvality 1SO 9001:2008

Bankové spojenie: $tatna pokladnica Bratislava
Cislo Gétu: 7000301649 /8180
1C0: 319364 15
DIC: 2020590187
IC DPH: $K2020590187

Telefén: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2683
Email:  spracovatei®uvn.sk
Web:  www.uvn.sk




