Zmluva o dielo ¢. 26 - 8/2008

na zhotovenie diela, uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1.1: Objednavatel’

Splnomocneny zastupca
ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo Gétu

1.2 Zhotovitel’

V zastupeni

ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo étu
Telefon

CL I. Zmluvné strany

Ustredna vojenska nemocnica SNP

Ul genmjr. Milosa Vesela 21,034 26 Ruzomberok

MUDr. Igor COMBOR
31936415

2020590187

Statna pokladnica, Bratislava
7000177393/8180

OMOSS, spol. s.r.o.
Osadska €.679/15,028 01 Trstena

- Marian Murin - konatel
1 36390 151
- 20201294 30

- VUB Trstena

- 1475921254/0200

- 043/5393300/291

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji tuto ZoD, ktora je vysledkom obstarania zakazky z nizkou
hodnotou podla § 102 zékona €. 25/2006 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zékonov na stavebnu akciu:

Vybudovanie pracoviska formaldehydovej sterilizacie

CL IL. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje . ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom
mene a na vlastnu zodpovednost’ pre objednavatel'a zrealizuje dielo:

Vybudovanie pracoviska formaldehydove;j sterilizacie

2.2 Objednévatel sa zavizuje zhotove
rozpoltom prevziat
dohodnutych v ¢lanku V. tejto zmluvy.

né dielo v sulade s PD, vykazom vymer a ponukovym
dohodnuti cenu podla platobnych —podmienok

2.3 Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne v stilade s prislusnymi predpismi
a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel’ pri realizécii
diela bude dodrzovat na stavenisku ustanovenia zakona NR SR &.237 /2000 Z.z. , ktorym



sa meni adopifia zdkon ¢&.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
§43 ods.3 anepouZzije material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy,
pouZzije materialy, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky, uvedené v zakone NR SR
€.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a dodrzi vietky platné STN tykajuice sa stavby.

Cl. I11. Lehota realizacie
3.1 Zhotovitel sa zavizuje :

a) Zrealizovat dielo v termine : jin 2008
b) Zhotovitel splni zmluvny zévazok podla Cl. 1L tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim
diela objednavatelovi.

3.2 Objednavatel’ sa zavizuje :

a) Odovzdat stavenisko zhotovitelovi do 5 dni po podpisani zmluvy a zérovei zhotovitel'ovi
dodat’ stavebné povolenie.

b) Urtit zhotovitelovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zapise o odovzdani
a prevzati staveniska budu dohodnuté podmienky odberu médii a uhrada za ich spotrebu.
Zhotovitel' uzatvori samostatni dohodu s VSB UVN SNP Ruzomberok na odber el.
energie a vody.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou
diela plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatel'a. Objednavatel si
vyhradzuje pravo pocas realizacie stavby prerusit stavebné prace z dovodu finan¢ného
krytia stavby na dobu nevyhnutni na zabezpecenie finanénych zdrojov. V tomto pripade
ma zhotovitel' pravo na predizenie lehoty vystavby a hradu preukézatel'nych nakladov,
ktoré mu z toho vznikli.

CL IV. Cena

4.1. Cena je spracovana v stilade s PD a ponukovym rozpoctom zhotovitel'a spracovanym
v zmysle sutaznych podkladov na zaklade vykazu vymer.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Celkova cena diela bez DPH 2 866 065,50 Sk
19 % DPH 544 552,40 Sk
Celkova cena diela spolu: 3410617,90 Sk

4.3 V pripade, 7e sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru alebo naviac prac oproti pdvodnému rozpoctu, musia byt zaznamenangé
v stavebnom denniku abudi rieSené v dodatku k zmluvnej cene po odsuhlaseni
objednavatel'om.



Tieto prace budi ocenené Vv zmysle prislusného stavebného cennika, popisom prac
a dodavok podla stavebnych dielov na prislu$nd mernu jednotku podla triednika
stavebnych konstrukcii a prac.

4.4 V spornych pripadoch o tom, & ide o naviac prace rozhoduje Vykaz vymer, ktory bol
sucastou sutaznych podmienok.

4.5 Naviac prace mdzu byt’ vykonané az po podpisani dodatku k ZoD.

4.6 Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez pisomného prikazu objednavatel’a alebo odchylne od
schvéleného projektu stavby a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel
neuhradi.

C1. V. Platobné podmienky, fakturacia

5.1 Prace budu fakturované na zéklade zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou, uvedenou v rozpocte stavby a odsuhlasené stavebnym dozorom objednavatela.

5.2 Faktura bude predlozena objednavatel'ovi v 3 vytlatkoch a bude obsahovat’ minimalne
tieto udaje:

oznadenie objednavatela a zhotovitel'a,

miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby,

¢islo zmluvy,

¢islo faktury resp. dafiového dokladu,

deri odoslania a defi splatnosti faktiry, zdanitené obdobie,

fakturovanu sumu,

petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a,

prilohou faktury bude supis prac a dodavok.

5.3 Splatnost’ faktury je 60 dni od jej doru¢enia objednavatelovi.

5.4 V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ uvedené nalezitosti, je objednavatel opravneny
je vratit zhotovite[ovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut odo dna
dorucenia opravenej faktary objednavatel'ovi.

5.5 Faktiry budi uhradené maximalne do vysky 95% ceny diela. Zvysok ceny objednavatel
zadrzi v sulade s §12 zdkona NR SR &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a uhradi ich do
30 dni od dorucenia konecnej faktury. ktora zhotovitel predlozi az po odstraneni vsetkych
vad a nedorobkov, ktoré budi zistené pri preberacom konani, alebo kolaudacii stavby.

5 6 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.7 Kone¢nt fakturu predlozi zhotovitel' po odovzdani a prevzati diela. Jej nalezitosti su

shodné s nalezitostami faktury. Vystavenie koneénej faktary vylucuje dodato¢né naroky
na upravu ceny.

(FS]



CL VL Zarucn4 doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet, uvedeny v CL 1 v stlade STN, vztahujuci sa na
premet plnenia ana zhotovené dielo poskytuje zaruku pat rokov od jeho odovzdania
objednavatel'ovi, o com sa spise zapisnica. Zaruénd doba na technologické dodavky bude
re§pektovat’ zaruéni dobu dani vyrobcom.

6.2 Zaruka zatina plynut diiom odovzdania stavby, pokial' bolo odovzdané bez zavad
a nedorobkov a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel' nemohol dielo uzivat’ pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

6.3 Vady diela, uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela a kolaudacii stavby , strany
nepovazuju za kone&ni mozZnost reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatel'a
aodovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika. Objednavatel moze zjavné vady pisomne
reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.4 Materialy, stavebné diely avyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
sktiskam. musi zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.5 Objednavatel je povinny umoZznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaru¢nej doby odstrafiovat.

6.6 Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnutd pri
reklamaénom konani, pricom ich zhotovitel zrealizuje na vlastné naklady.

6.7 Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit
objednavatel’ a uhradit’ z Ciastky, zadrzanej podl'a bodu 5.5.

Cl. VIL Spolupdsobenie objednivatel’a a zhotovitel’a

7.1 Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost” podl'a
zmluvy, pricom re$pektuje technické $pecifikacie a pravne predpisy.

7.2 Objednavatel odovzda zapisnice zhotovitelovi stavenisko v zmysle CL. 111, bod 3.2 a) tejto
zmluvy.

7.3 Zhotovitel’ je povinny od prevzatia staveniska viest dennik, v zmysle zakona NR SR ¢.
237/2000 Z.z., ktorym sa meni zékon &. 50/1976 Zb. (stavebny zakon). Do stavebného
dennika s dvomi prepismi sa zapi3u vietky skuto¢nosti, vyplyvajtce z tejto zmluvy.

7.40bjednavatel’ bude vykondvat stavebny dozor nad realizaciou diela a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok.

7.5 Objednavatel’ je povinny sledovat” obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni od datumu zapisu.



7.6 Okrem zastupcov zhotovitel'a a objednavatela mozu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia objednéavatel'a a prislusné organy §tatnej spravy a Statneho
stavebného dohl'adu.

7.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d'alsie zavazky
dohodnuté v tejto ZoD, budu sluzit” ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k ZoD.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podra § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

7.9 Zhotovitel’ pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpecnosti a ochrany zdravia vietkych osob v danom objekte.

7.10 Zhotovitel’ pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy protipoziarne

opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.Za ich pripadné porusenie a vznikla
skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

711 Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat’ podl'a druhu v zmysle zdkona ¢.223/2001
Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.12 Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky &asti diela, ktoré budu v d'alSom postupe
zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel' pisomne
stavebného dozoru najmenej 3 pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude znasat’
naklady. spojené s dodatoénou kontrolou podl'a ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného
zakonnika.

7.13 Zhotovitel vyzve odborny stavebny dozor pisomne 5 dni vopred na ucast’ pri vykonavani
stanovenych skusok.

7.14 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ugastnikov, vyhotovovat zépisy o ich priebehu a posielat ich
ucastnikom kontrolnych dni.

7.15 Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho: Ing. Pazdi¢

7.16 Objednavatel’ poveruje vykonom funkcie technického dozoru : Ing. Potoma Jan

C1. VIIL Zmluvné pokuty a odstipenie od zmluvy
8.1 Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavizkov zmluvna pokutu:

8.1.1 0,05 % z ceny diela za kazdy zacaty den omeskania s odovzdanim diela podl'a zmluvy
az do jeho prevzatia objednavatel'om.

8.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad anedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani
aprevzati diela, vad reklamovanych v zaruénej dobe aza nevypratanie staveniska



v dohodnutej dobe 500.- Sk denne az do ich odstranenia, ktora vsak neplati ak
bezplatne odstrani vady do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie.

8.1.3 Ked zhotovitel' odstipi od zmluvy bez zavinenia objednavatel’a, zaplati pokutu vo
vyske 5% z nevykonanych prac.

8.1.4 Zhotovitel' je opravneny odstipit od zmluvy v pripade Ze objednévatel odmietne
poskytnut  potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom snemoziiovalo zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto
zmluve.

8.2 Objednévatel zaplati za omeSkanie s plnenim zmluvnych zaviazkov zmluvnu pokutu:

82 1 Za omeskanie s uhradou faktury vo vyske 0.05 % z dlZnej sumy za kazdy den
omeskania thrady.

8.2.2 Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’, ak zhotovitel' bezdévodne odmietne
prevziat' stavenisko, ak zhotovitel nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednavatel'om zistené vady zhotovitel’ neodstrani v dohodnutych terminoch.
Objednavatel je d’alej opravneny od zmluvy odstupit’, ak o zastaveni stavby rozhodne
jeho nadriadeny organ.

8.2.3 Ked' objednavatel’ odstupi od zmluvy bez zavinenia zhotovitel'a, objednavatel’ uhradi
zhotovitelovi naklady, ktoré mu preukazatelne vznikli a boli zahrnuté v zmluvne cene
rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt odiétované podl'a zmluvnych cien
faktarou.

8.3 Odstipenie od zmluvy musi byt’ ozndmené pisomne, pri ¢om musi byt uvedeny dovod,
pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

C1. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotovitel je povinny pred zacatim preberaciecho konania pisomne oznamit’
objednavatel'ovi najneskor 5 dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu.

93 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie komplexnych skusok
predpisanych STN. Ak st uvedené skusky neuspeiné z viny zhotovitela budu tieto
v plnom rozsahu opakované do 3 dni, na jeho naklady.

9.4 Tri dni pred zadatim preberania diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi revizne spravy,
atesty, osved&enia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
zaru¢né listy armatur a tovarov, ako aj d'aliu dodavatel'ski dokumentaciu. Bez tychto
nalezitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristapi.

i P~k A admlLcratala a 2o vohaven! Pa victend Ebadv 7avinenei 7hatovitelom ie



9.5 Oodovzdani aprevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, supis vad anedorobkov diela zistenych pri preberacom konani
s urCenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie objednavatel'a, Ze
odovzdané dielo prebera a ak nie, uvedie dovody.

9.6 Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Cl X. Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou.

Zavdzuje sa dodrziavat’ vieobecné zavdzné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy.

10.2° ZhotoviteI' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

10.3 Pocas realizécie diela, zhotovitel' zodpoved4 za $kody vzniknuté jeho ¢innostou na
nehnutelnosti objednévatela a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri uponom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri uréovani vy$ky Skody
bude objednavatel’ vychadzat' z ceny nehnutel'nosti v ¢ase poskodenia.

CL XI. Zaveretné ustanovenia

1.1 Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a Jjej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.2° Zmluva mdze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.3 Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvy,
zmluvné strany prehlasuju za original.

11.5 Zmluva vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych po podpise su dve urCené pre
objednavatel'a a dve pre zhotovitela.

Zhotovitel”: Objednavatel
V Ruzomberku,\dna 2.4.2008 V Ruzomberk a2.4.2008
—— @ ,
OMOSs Ul Osadska 679,15, Ustrsdn I
spol.sr.o 028 01 TRSTENA Ustredn; :
IC0:36390151

DIC:2026129430 TE-DPH-SK2020129430



Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.
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