Zmluva o dielo ¢. 26-63/2008

na zhotovenie diela, uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

1.1: Objednavatel’

Splnomocneny zastupca
ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo uétu

1.2 Zhotovitel’
V zastupeni

ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo uétu

Cl. I. Zmluvné strany

Ustredna vojenskd nemocnica SNP

UL genmjr. Milosa Vesela 21,034 26 Ruzomberok
MUDr. Igor COMBOR

31936415

2020590187

Statna pokladnica, Bratislava
7000177393/8180

KASOP,s.r.o. Namestovo, Severna 154/8

: Anton Kubiridzak
1 36422002

: Sk 2021866891

: Tatrabanka

: 2627707498/1100

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju tito ZoD, ktord je vysledkom obstarania zékazky z nizkou
hodnotou podla § 102 zakona €. 25/2006 o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni

niektorych zdkonov na stavebni akciu:

Vymena nevyhovujucich okien za plastové okna na rok 2009

Objednavatel’ vzhl'adom na

finanénu situaciu bude zadavat jednotlivé poziadavky

postupne pocas roku 2009 podl'a finanéného krytia poziadaviek. V pripade nedostatku
finanénych zdrojov objednévatel' si vyhradzuje pravo na zniZenie dodavok, pripadne
GipIné nerealizovanie predmetu tejto zmluvy bez naroku zhotovitel'a na finan¢né nahrady.

Cl. I1. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje , Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ pre objednavatela zrealizuje dielo:

Vymena nevyhovujicich okien za plastové okn4 na rok 2009

2.2 Objednavatel' sa zavdzuje zhotovené dielo v silade s vykazom vymer a ponukovym

rozpoétom prevziat
dohodnutych v ¢lanku V. tejto zmluvy.

dohodnuti cenu podla platobnych podmienok

2.3 Objednéavatel' pri realizacii diela bude zadavat' zhotovitelovi pozadované parametre
a podty kusov jednotlivych okien realizovanych na jednotlivé odberné miesta.



Taktiez zada objednavatel' rozsah potrebnych stavebnych tprav pre jednotlivé dodavky
a montaZe plastovych okien. Pri realizacii diela postupuje zhotovitel' samostatne v stilade
s prisluSnymi predpismi a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatel’a.
Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrZovat’ na stavenisku ustanovenia zdkona NR SR
€.237 /2000 Z.z. , ktorym sa meni a dopltia zékon &.50/1976 Zb. o tizemnom planovani
astavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov a o0 zmene
a doplneni niektorych zékonov, §43 ods.3 a nepouzije materidl, o ktorom je v Gase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy, pouzije materidly, ktoré spiiaju podmienky a poziadavky,
uvedené v zékone NR SR ¢€.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a dodrzi vietky platné
STN tykajuce sa stavby.

CL. I11. Lehota realizicie
3.1 Zhotovitel sa zavizuje :

a) Zrealizovat’ dielo v termine : december 2009
V tomto termine zhotovitel' garantuje ponukovi cenu bez navysenia ceny z dévodu
ndrastu cien stavebnych prac a dodavok.

b) Zhotovitel' splni zmluvny zavizok podla Cl. II. tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim
diela objednavatel'ovi.

3.2 Objednavatel sa zavizuje :

Odovzdat stavenisko zhotovitefovi do 5 dni od vyzvania zhotovitela na zahajenie
stavebnych préac a dohodne s prislusnym oddelenim postup prac tak, aby ¢o najmene;
narusili chod predmetného oddelenia.

CL IV. Cena

4.1. Cena je spracovana v sulade s ponukovym rozpoétom zhotovitela spracovanym v zmysle
sutaznych podkladov a vykazu vymer.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Celkova cena dielabez DPH 3 993 489,10 Sk (132 559,55 €)
19 % DPH 758 762,90 Sk ( 25186,31€)
Celkova cena diela spolu: 4752 252,00 Sk (157 745,87 €)

4.3 V pripade, Ze sa pocas realizacie ukdze potreba zmeny objemového alebo konstruk&éného
charakteru alebo naviac prac oproti povodnému rozpoltu, musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku abudi rieSené vdodatku k zmluvnej cene po odsuhlaseni
objednavatel'om.
Tieto prace budu ocenené v zmysle prislusného stavebného cennika, popisom prac
adodavok podla stavebnych dielov na prisluini merni jednotku podl'a triednika
stavebnych konstrukcii a prac.

4.4 V spornych pripadoch o tom, ¢i ide o naviac prace rozhoduje Vykaz vymer, ktory bol
sucast’'ou sut'aznych podmienok.

4.5 Naviac prace mozu byt’ vykonané aZ po podpisani dodatku k ZoD, nesmu v3ak prekroéit’
stanoveny limit zakaziek s nizkou hodnotou v zakone &.25/2006 o verejnom obstaravani.



4.6 Prace, ktoré zhotovitel' vykond bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od
ponukového rozpoctu a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

CL V. Platobné podmienky, fakturacia

5.1 Préace budi fakturované na zdklade zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s objektovou
skladbou, uvedenou v rozpocte stavby a odstthlasené stavebnym dozorom objednavatela.

5.2 Faktira bude predloZena objednavatelovi v 3 vytlatkoch a bude obsahovat minimélne

tieto udaje:

oznacenie objednavatel'a a zhotovitel'a,

miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby,

¢islo zmluvy,

¢islo faktury resp. datiového dokladu,

den odoslania a deni splatnosti faktary, zdanite'né obdobie,

fakturovanu sumu,

peciatku a podpis opravneného zéastupcu zhotovitel'a,

prilohou faktury bude supis prac a dodavok.

5.3 Splatnost’ faktury je 60 dni od jej doru¢enia objednavatel'ovi.

5.4 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ uvedené naleZitosti, je objednévatel’ opravneny
Je vrétit' zhotovitelovi na doplnenie. Nové lehota splatnosti za¢ne plynit odo dia
dorucenia opravenej faktury objednavatel'ovi.

5.5 Faktury budu uhradené maximalne do vysky 95% ceny diela. ZvySok ceny objednavatel
zadrzi v sulade s §12 zdkona NR SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a uhradi ich do
30 dni od dorucenia kone¢nej faktiry, ktort zhotovitel’ predloZi az po odstraneni vietkych
vad a nedorobkov, ktoré budu zistené pri preberacom konani, alebo kolaudacii stavby.

5.6 Uhraden4 faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.7 Kone¢nu fakturu predlozi zhotovitel' po odovzdani a prevzati diela. Jej néleZitosti st
zhodné s nalezitostami faktiry. Vystavenie konec¢nej faktury vylutuje dodatoéné naroky
na upravu ceny.

Cl. VL. Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet, uvedeny v Cl. II v silade STN, vztahujuci sa na
premet plnenia ana zhotovené dielo poskytuje zaruku pédt’ rokov od jeho odovzdania
objednavatel'ovi, o Com sa spiSe zapisnica. Zaru¢na doba na technologické dodavky bude
reSpektovat’ zaru¢nui dobu dant vyrobcom.

6.2 Zaruka zaCina plynut diiom odovzdania stavby, pokial' bolo odovzdané bez zavad
a nedorobkov a neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

6.3 Vady diela, uvedené v zdpisnici o odovzdani a prevzati diela a kolaudacii stavby , strany
nepovazuju za koneni moznost reklamdcie zjavnych vad zo strany objednivatela
aodovzdanie diela sa nepovaZzuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednavatel méze zjavné vady pisomne
reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.4 Materidly, stavebné diely avyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skiskam, musi zhotovitel’ na vlastné nédklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.5 Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstratiovat’.



6.6 Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnutd pri
reklama¢nom konani, pri¢om ich zhotovitel’ zrealizuje na vlastné néklady.

6.7 Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit’
objednavatel’ a uhradit’ z ¢iastky, zadrzanej podl'a bodu 5.5.

Cl. VIL Spolupésobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

7.1 Zhotovitel vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pri¢om re$pektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Objednavatel’ odovzda zapisnice zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle CL IIL, bod 3.2 a) tejto
zmluvy.

7.3 Zhotovitel’ je povinny od prevzatia staveniska viest’ dennik, v zmysle zdkona NR SR ¢.
237/2000 Z.z., ktorym sa meni zékon ¢&. 50/1976 Zb. (stavebny zikon). Do stavebného
dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vietky skuto¢nosti, vyplyvajice z tejto zmluvy.

7.40bjednavatel’ bude vykonavat' stavebny dozor nad realiziciou diela a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok.

7.5 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripajat” svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni od datumu zapisu.

7.6 Okrem zéastupcov zhotovitel'a a objednavatela moéZzu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zastupcovia objednavatel’a a prislusné organy Statnej spravy a Statneho
stavebného dohl'adu.

7.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavizky
dohodnuté v tejto ZoD, buda sluzit' ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k ZoD.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zékonnika.

7.9 Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat' predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpednosti a ochrany zdravia vSetkych osob v danom objekte.

7.10 Zhotovitel’ pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat’ predpisy protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vznikla
Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

7.11 Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat’ podl'a druhu v zmysle zdkona ¢.223/2001

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

7.12 Objednéavatel je opravneny skontrolovat’ vetky Casti diela, ktoré budt v d’alSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne
stavebného dozoru najmenej 3 pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude znaSat
néklady, spojené s dodatoénou kontrolou podl'a ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného
zakonnika.

7.13 Zhotovitel’ vyzve odborny stavebny dozor pisomne 5 dni vopred na ucast’ pri vykonavani
stanovenych skusok.

7.14 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat wlastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat” ich
ucastnikom kontrolnych dni.

7.15 Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho: Ing. Jozef RiSa

7.16 Objednavatel’ poveruje vykonom funkcie technického dozoru : Ing. Potoma Jan

Frantisek Gejdos



CL VIIL Zmluvné pokuty a odstiipenie od zmluvy

8.1 Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavizkov zmluvnt pokutu:

8.1.1 0,05 % z ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania s odovzdanim diela podla zmluvy
az do jeho prevzatia objednavatel'om.

8.1.2 Za omeSkanie s odstranenim vad anedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani
aprevzati diela, vad reklamovanych v zéruénej dobe a za nevypratanie staveniska
v dohodnutej dobe 500,- Sk denne az do ich odstranenia, ktort vsak neplati ak
bezplatne odstrani vady do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie.

8.1.3 Ked’ zhotovitel' odstipi od zmluvy bez zavinenia objednavatela, zaplati pokutu vo
vySke 5% z nevykonanych pric.

8.1.4 Zhotovitel' je oprdvneny odstupit' od zmluvy v pripade Ze objednavatel odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym sposobom znemoziiovalo zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto
zmluve.

8.2 Objednavatel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavézkov zmluvna pokutu:
8.2.1 Za omeskanie s Ghradou faktiry vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den
omeskania thrady.

8.2.2 Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’, ak zhotovitel' bezddvodne odmietne
prevziat stavenisko, ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednavatel'om zistené vady zhotovitel' neodstrani v dohodnutych terminoch.
Objednavatel je dalej opravneny od zmluvy odstipit’, ak o zastaveni stavby rozhodne
jeho nadriadeny organ.

8.2.3 Ked’ objednavatel’ odstupi od zmluvy bez zavinenia zhotovitel’a, objednavatel’ uhradi
zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu preukdzatel'ne vznikli a boli zahrnuté v zmluvne cene
rozpracované¢ho diela. Vykonané prace musia byt oductované podla zmluvnych cien
faktarou.

8.3  Odstipenie od zmluvy musi byt’ oznamené pisomne, pri Com musi byt uvedeny dévod,
pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

CL IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel' odovzda a objednéavatel' preberie riadne dokon&ené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotovitel je povinny pred zaCatim preberacieho konania pisomne oznamit
objedndvatel'ovi najneskdr 5 dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie komplexnych skusok
predpisanych STN. Ak s uvedené skusky netspesné zviny zhotovitela budt tieto
v plnom rozsahu opakované do 3 dni, na jeho naklady.

9.4 Tri dni pred zaCatim preberania diela odovzda zhotovitel' objednavatelovi revizne spravy,
atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
zaru¢né listy armatur a tovarov, ako aj d’al$iu dodavatel'sku dokumentaciu. Bez tychto
naleZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristipi.



9.5 Oodovzdani aprevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, sipis vad anedorobkov diela zistenych pri preberacom konani
surCenim terminu na ich na ich odstrdnenie. Obsahom zapisu je vyhldsenie
objednavatel'a, Ze odovzdané dielo preberd a ak nie, uvedie dovody.

9.6 Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Cl. X. Ostatné ustanovenia

10.1 ZhotoviteI bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou.

Zavézuje sa dodrziavat vSeobecné zivdzné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy.

10.2 ZhotoviteI sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

10.3 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za $kody vzniknuté jeho &innostou na
nehnutelnosti objednévatel'a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri iponom zniéeni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri uréovani vysky skody
bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny nehnutel'nosti v ¢ase poskodenia.

Cl. XI. Zaverecné ustanovenia

11.1 Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.2 Zmluva mo6ze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.3 Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieo iné, platia pre zmluvny vztah ustanovenia
Obchodného zékonnika.

11.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pri¢om kazdé vyhotovenie zmluvy,
zmluvné strany prehlasuju za original.

11.5 Zmluva vyhotovend v 4 vyhotoveniach, zktorych po podpise su dve uréené pre
objednavatel’a a dve pre zhotovitel'a.

Zhotovitel: Objednglater’:

V Ruzomberku, dna 7.11.2008 V Ruzom ‘erku, dna 7.11.2008



Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.
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