Zmluva o dielo ¢&. 27-4/2008

na zhotovenie diela, uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1.1: Objednavatel’

Splnomocneny zastupca
ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo G¢tu

1.2 Zhotovitel’

V zastipeni

ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo udtu
Telefon

C. I. Zmluvné strany

Ustredna vojenska nemocnica SNP

Ul genmjr. MiloSa Vesela 21,034 26 Ruzomberok
MUDr. Igor COMBOR

31936415

2020590187

Statna pokladnica, Bratislava

7000177393/8180

OMOSS, spol. s.r.o.
Osadska ¢.679/15,028 01 Trstena

- Marian Murin - konatel
: 36390 151
- 20201294 30

- VUB Trstend

. 1475921254/0200

: 043/5393300/291

1.3 Zmluvné strany uzatvéraju tito ZoD ktora je vysledkom podprahovej metody obstarania
podla § 99 Zakona ¢&. 25/2006 o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov ( d’alej len zdkon o VO) na stavebnu akciu:

Prekladka IS rozvodov UK, plynu a el. energie

2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje ,

CL II. Predmet zmluvy

7e za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom

mene a na vlastni zodpovednost’ pre objednavatel'a zrealizuje dielo:

Prekladka IS rozvodov UK, plynu a el. energie

Predmet zhotovenia diela je spracovany v sutaznych podkladoch, v spracovanej PD a
vykaze vymer na saklade ktorého bola stanovena cena diela a zhotovitel’ vo svojej ponuke
predlozil ponukovy polozkovy rozpocet stavby.



2.2 Objednévatel’ sa zavizuje zhotovené dielo, v stlade s PD, vykazom vymer a ponukovym
rozpottom prevziat  azaplatit dohodnuti cenu  podla platobnych —podmienok
dohodnutych v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi predpismi

a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatel’a.
Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrZovat’ na stavenisku ustanovenia zakona NR SR
237 /2000 Z.z. , ktorym sa meni a dopliia zakon €.50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) vzneni neskorSich predpisov a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, §43 ods.3 a nepouzije materidl, o ktorom je v Case jeho
pouZitia zndme, Ze je Skodlivy, pouzije materidly, ktoré spliiaju podmienky a poZiadavky,
uvedené v zakone NR SR ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a dodrzi vSetky platné
STN tykajuce sa stavby.

CL II1. Lehota realizdcie
3.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje :

a) Zrealizovat' dielo v termine : 28. august 2008

b) Zhotovitel' splni zmluvny zavézok podl'a Cl. I1. tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim
ukonéenej Casti diela objednavatel'ovi.

3.2 Objednavatel’ sa zavizuje :

Odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi do 5 dni po podpisani zmluvy a zaroveii zhotovitel'ovi
uréit’ miesto na skladovanie stavebnych materialov, ako aj stavebne;j sute.

Cl IV. Cena

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Celkova cena diela bez DPH 10941 395,- Sk
19 % DPH 2078 865,- Sk
Celkova cena diela spolu: 13 020 260,- Sk

4.2 V pripade, Ze sa pocas realizécie ukaZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru alebo naviac prac oproti pdvodnému rozpotu, musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku abudi rieSené v dodatku k zmluvnej cene po odsuhlaseni
objednavatel'om.
Tieto prace budi ocenené popisom prac a doddvok podla stavebnych dielov na prislusna
mernu jednotku podla triednika stavebnych konstrukcii aprac, s uvedenim mnoZstva
mernych jednotiek podla objektovej skladby vo vézbe na Jednotnu klasifikéaciu
stavebnych objektov.

4.3 V spornych pripadoch o tom, ¢i ide o naviac prace rozhoduje Vykaz vymer, ktory bol
stiéastou sitaznych podmienok, resp. prislusnd STN, ktord sa sporn¢ho pripadu tyka.

4.4 Naviac prace mdzu byt’ vykonané aZ po podpisani dodatku k ZoD.



4.5 Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez pisomného prikazu objednavatel’a alebo odchylne od
schvaleného projektu stavby adojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel
neuhradi.

C1. V. Platobné podmienky, fakturicia

5.1 Prace budu fakturované na zaklade zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou, uvedenou v rozpoéte stavby a odsithlasené stavebnym dozorom objednavatela.

5.2 Faktira bude predlozena objednavatelovi v 3 vytlatkoch a bude obsahovat’ minimélne
tieto udaje:

oznalenie objednavatel’a a zhotovitela,

miesto a nazov diela, eviden¢né &islo stavby,

&islo zmluvy,

&islo faktury resp. dafiového dokladu,

defi odoslania a defi splatnosti faktary, zdanitené obdobie,

fakturovanu sumu,

peéiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a,

prilohou faktiry bude supis prac a dodavok.

5.3 Splatnost’ faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

5.4 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ uvedené naleZitosti, je objednavatel' opravneny
ju vratit zhotovitelovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti za¢ne plynit odo dia
dorucenia opravenej faktury objednévatel'ovi.

5.5 Faktiry budu uhradené maximélne do vySky 95% ceny diela. ZvySok ceny objednévatel
zadr# v stlade s §12 zakona NR SR ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a uhradi ich do
30 dni od dorudenia kone&nej faktiry, ktora zhotovitel' predloZi az po odstraneni vsetkych
vad a nedorobkov, ktoré budu zistené pri preberacom konani, alebo kolaudacii stavby.

5.6 Uhraden4 faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.7 Konetnu faktiru predlozi zhotovitel po odovzdani a prevzati diela. Jej nalezitosti su
zhodné s nalezitostami faktury. Vystavenie koneénej faktiry vylucuje dodatocné naroky
na upravu ceny.

Cl. V1. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet, uvedeny v Cl. II v sulade STN, vzt'ahujuci sa na
premet plnenia a na zhotovené Casti diela poskytuje zaruku pat’ rokov od jeho odovzdania
objednavatel'ovi, o Som sa spiSe zapisnica. Z&ruéna doba na technologické dodévky bude
re$pektovat’ zaruénu dobu danu vyrobcom.

6.2 Zaruka za¢ina plynut diiom odovzdania danej Casti stavby, pokial' bola odovzdana bez
zévad a nedorobkov a neplynie v &ase, kedy objednéavatel nemohol dielo uzivat’ pre vady,
za ktoré zodpovedd zhotovitel. O prevzati dasti stavby bude vyhotoveny preberaci
protokol, v ktorom bude Specifikovan, ktora cast stavby sa prebera v zmysle bodu 9.5.
tejto zmluvy.



6.3 Vady diela, uvedené v zépisnici o odovzdani a prevzati diela a kolaudacii stavby , strany
nepovazujii za konenu moznost reklamécie zjavnych vad zo strany objednavatela
aodovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela objedndvatelom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednévatel moze zjavné vady pisomne
reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.4 Materialy, stavebné diely avyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozZadovanym
skuskam, musi zhotovitel’ na vlastné nédklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.5 Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstratiovat’.

6.6 Reklamacia vad bude vykonand pisomne. Doba odstrdnenia vad bude dohodnuté pri
reklama¢nom konani, pri¢om ich zhotovitel’ zrealizuje na vlastné naklady.

6.7 Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit
objednavatel a uhradit’ z ¢iastky, zadrzanej podl'a bodu 5.5.

C1. VIL Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

7.1 Zhotovitel' vykonéva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické pecifikacie a pravne predpisy.

7.2 Objednéavatel’ odovzda zépisnice zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle CL. I11, bod 3.2 a) tejto
zmluvy.

7.3 Zhotovitel’ je povinny od prevzatia staveniska viest’ dennik, v zmysle zdkona NR SR
&. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni zakon &. 50/1976 Zb. (stavebny zékon). Do stavebného
dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vetky skuto¢nosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.

7.40bjednavatel’ bude vykonavat' stavebny dozor nad realizaciou diela a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok.

7.5 Objednéavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit’
k zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni od datumu zépisu.

7.6 Okrem zéstupcov zhotovitela a objednévatela mozu do stavebného dennika vykonavat
z4znamy povereni zastupcovia objednévatel'a a prislusné organy Statnej spravy a Statneho
stavebného dohl'adu.

7.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maji vplyv na rozsah préc, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavazky
dohodnuté v tejto ZoD, budt sluzit' ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k ZoD.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zakonnika.



7.6 Okrem zéstupcov zhotovitel'a a objednavatela moézu do stavebného dennika vykonéavat
zaznamy povereni zastupcovia objednavatela a prislusné organy Statnej spravy a Statneho
stavebného dohl'adu.

7.7 Zépisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, &as plnenia, pripadne d'alSie zavazky
dohodnuté v tejto ZoD, budu slhazit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k ZoD.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho nzabezpeéenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

7.9 Zhotovitel’ pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpenosti a ochrany zdravia vietkych oséb v danom objekte.

7.10 Zhotovitel’ pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.Za ich pripadné porusenie a vzniklu
$kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

7.11 Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat’ podl'a druhu v zmysle zakona ¢.223/2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.12 Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ vietky &asti diela, ktoré budi v d’alsom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne
stavebného dozoru najmenej 3 pracovné dni vopred, v opagnom pripade bude znasat’
naklady, spojené s dodatocnou kontrolou podl'a ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného
zékonnika.

7.13 Zhotovitel’ vyzve odborny stavebny dozor pisomne 5 dni vopred na ucast’ pri vykonavani
stanovenych skuSok.

7.14 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
i¢astnikom kontrolnych dni.

7.15 Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho: Ing. Pazdi¢ Lubomir

7.16 Objednévatel’ poveruje vykonom funkcie technického dozoru : Ing. Potoma Jan

CL VIIL Zmluvné pokuty a odstipenie od zmluvy

8.1 Zhotovitel’ zaplati za ome3kanie s plnenim zmluvnych zavizkov zmluvnu pokutu:

8.1.1 0,05 % z ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania s odovzdanim diela podl'a zmluvy
az do jeho prevzatia obj ednavatelom.

8.12 Za omegkanie s odstranenim vad a nedorobkov, uvedenych v zépise o odovzdani
aprevzati diela, vad reklamovanych v zaruénej dobe aza nevypratanie staveniska
v dohodnutej dobe 500,- Sk denne az do ich odstranenia, ktora vSak neplati ak
bezplatne odstrani vady do 10 dni od uplatnenia opréavnenej reklamécie.



8.1.3 Ked" zhotovitel' odstiipi od zmluvy bez zavinenia objednévatel’a, zaplati pokutu vo
vyske 5% z nevykonanych prac.

8.1.4 Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy v pripade Ze objednavatel odmietne
poskytnit’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom smemoztiovalo zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto
zmluve.

8.2 Objednavate!’ zaplati za omegkanie s plnenim zmluvnych zavézkov zmluvnu pokutu:

8.2.1 Za omegkanie s tthradou faktiry vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den
omeskania uhrady.

8.2.2 Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’, ak zhotovitel bezddvodne odmietne
prevziat’ stavenisko, ak shotovitel' nedodrZiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednavatel'om zistené vady zhotovitel neodstrani v dohodnutych terminoch.
Objednavatel je d'alej opravneny od zmluvy odstupit, ak o zastaveni stavby rozhodne
jeho nadriadeny organ.

8.2.3 Ked objednévatel odstpi od zmluvy bez zavinenia zhotovitel'a, objednavatel’ uhradi
zhotovitelovi naklady, ktoré mu preukazatel'ne vznikli a boli zahrnuté v zmluvne cene
rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt odtgtované podla zmluvnych cien
faktarou.

8.3 Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, pri ¢om musi byt uvedeny dovod,
pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

CL IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie riadne dokonc¢ené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit
objednévatel'ovi najneskor 5 dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je spesné vykonanie komplexnych skuSok
predpisanych STN. Ak su uvedené skusky netspesné z viny zhotovitel'a budu tieto
v plnom rozsahu opakované do 3 dni, na jeho néaklady.

9.4 Tri dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel objednavatel'ovi revizne spravy,
atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
zaru¢né listy armatur a tovarov, ako aj d’alsiu doddvatel'sku dokumentéciu. Bez tychto

nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristupi.

9.5 O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spisu zépis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberacom konani
s uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatel'a, ze

odovzdané dielo prebera a ak nie, uvedie dovody.



9.6 Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné néklady.
Cl. X. Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou.

Zavizuje sa dodrziavat' vieobecné zavézné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

10.3 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za $kody vzniknuté jeho dinnost'ou na
nehnutel'nosti objednévatel’a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny uviest vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri uponom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri ur€ovani vysky Skody
bude objednéavatel’ vychadzat’ z ceny nehnutelnosti v Case poskodenia.

,

Cl. XI. Zaverecné ustanovenia

11.1 Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zéstupcami zmluvnych stran.

112 Zmluva mdZe byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zéstupcami zmluvnych stran.

11.3 Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieto iné, platia pre zmluvny vztah ustanovenia
Obchodného zékonnika.

11.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvy,
zmluvné strany prehlasuju za original.

11.5 Zmluva vyhotovend v 4 vyhotoveniach, zktorych po podpise su dve urCené pre
objednavatel'a a dve pre zhotovitel'a.

Zhotovitel’: Objednavatel’:

V Ruzomberku, diia 10.7.2008 V Ruzomberku, diia 10.7.2008



Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.
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