Zmluva o dielo ¢. 27-9/2008

na zhotovenie diela, uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

1.1: Objednavatel’

Splnomocneny zastupca
ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo ti¢tu

1.2 Zhotovitel’

V zastupeni

ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo uétu

CL I. Zmluvné strany

Ustredna vojenskd nemocnica SNP

UL genmjr. Milo$a Vesela 21,034 26 Ruzomberok

MUDr. Igor COMBOR
31936415

2020590187

Statna pokladnica, Bratislava
7000177393/8180

STAVOS, Milan Kmo$ko, M.R.Stefinika 4/1 1
034 01 Ruzomberok

: Milan Kmosko

135053071

: Sk 1020485786

: SLSP,a.s. Ruzomberok

: 0330073392/0900

1.3 Zmluvné strany uzatvéraju tito ZoD ktora je vysledkom podprahovej metddy obstarania
podla § 99 Zakona ¢. 25/2006 o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov ( d’alej len zdkon o VO) na stavebnti akciu:

Vystavba ambulancii infekéné oddelenie

CL IL Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavidzuje , Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ pre objednévatela zrealizuje dielo:

Vystavba ambulancii infekéné oddelenie

Predmet zhotovenia diela je spracovany v stt'aznych podkladoch, v spracovane;j situdcii a
vykaze vymer na zéklade ktorého bola stanovena cena diela a zhotovitel’ vo svojej ponuke
predlozZil ponukovy poloZkovy rozpodet stavby.

2.2 Objednavatel' sa zavizuje zhotovené dielo, v sulade so stitaznymi podkladmi, vykazom
vymer a ponukovym rozpo&tom prevziat' a zaplatit' dohodnutii cenu podla platobnych
podmienok dohodnutych v &lanku V. tejto zmluvy.



2.3 Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi predpismi
a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednévatela.
Zhotovitel pri realizcii diela bude dodrZovat' na stavenisku ustanovenia zakona NR SR
¢.237 /2000 Z.z. , ktorym sa meni a dopltia zakon &.50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani
a stavebnom ponadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predplsov a 0 zmene
a doplneni mektorych zédkonov, §43 ods.3 a nepouzije material, o ktorom je v €ase jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy, pouZije materidly, ktoré spifiaji podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone NR SR &.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a dodrzi vSetky platné
STN tykajuce sa stavby.

CL IIL Lehota realizicie
3.1 Zhotovitel sa zavdzuje :

a) Zrealizovat dielo v termine : 8 mesiacov od vyzvania objednavatel'om, za predpokladu,
e prvé 3 mesiace budu v obdobi, kde predpokladané poveternostné podmienky budu
vhodné pre vykonanie hrubej stavby.

b) Zhotovitel’ splni zmluvny zavézok podl’a Cl. II. tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim
ukondenej Casti diela objednéavatel'ovi.

- 312 Objednavatel sa zavizuje :
Odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi do 5 dni po vyzvani zhotovitel'a na zalatie stavebnych
prac a plnenia tejto zmluvy a zaroven zhotovitel'ovi urit’ miesto na skladovanie stavebnych
materialov, ako aj stavebnej sute.

CL IV.Cena
4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nésledovne:

Celkova cena diela bez DPH 11 864 565,90 Sk (393 831,43 €)
19 % DPH 2254267,50 Sk ( 74 827,97 €)
Celkova cena diela spolu: 14 118 833,40 Sk (468 659,40 €)

Zhotovitel’ garantuje tito cenu diela do konca roku 2008 po tejto dobe bude cena upravend
v zmysle cenovej Grovne roku 2009, ako aj prechod na euro.

4.2 V pripade, Ze sa pocas realizacie ukdZe potreba zmeny objemového alebo konStrukéného
charakteru alebo naviac prac oproti povodnému rozpoCtu, musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku abudi rieSené v dodatku kzmluvnej cene po odsthlaseni
objednévatel'om.
Tieto prace budu ocenené popisom prac a dodavok podla stavebnych dielov na prislusna
merni jednotku podla triednika stavebnych konStrukcii a prac, suvedenim mnoZstva
mernych jednotiek podla objektovej skladby vo vézbe na Jednotni klasifikiciu
stavebnych objektov.

4.3 V spornych pripadoch o tom, ¢i ide o naviac prace rozhoduje Vykaz vymer, ktory bol
stdast’'ou sut'aznych podmienok, resp. prislusna STN, ktord sa sporného pripadu tyka.

4.4 Naviac prace mozu byt vykonané az po podpisani dodatku k ZoD.



4.5 Préce, ktoré zhotovitel' vykond bez pisomného prikazu objednavatel’a alebo odchylne od
schvaleného projektu stavby adojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’
neuhradi.

CL. V. Platobné podmienky, fakturicia

5.1 Préace budu fakturované na zéklade zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s objektovou
skladbou, uvedenou v rozpoéte stavby a odsuhlasené stavebnym dozorom objednéavatela.

5.2 Faktira bude predloZena objednavatelovi v 3 vytlatkoch a bude obsahovat minimélne
tieto udaje:
oznacenie objedndvatel'a a zhotovitel’a,
miesto a ndzov diela, eviden&né &islo stavby,
¢islo zmluvy,
Cislo faktury resp. datiového dokladu,
defi odoslania a deri splatnosti fakttry, zdanitel'né obdobie,
fakturovanu sumu,
petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a,
_prilohou faktury bude supis prac a dodavok.

!

/...'....

5.3 Splatnost’ faktiry je 60 dni od jej doru¢enia objednavatelovi.

5.4 V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat’ uvedené néleZitosti, je objednéavatel’ opravneny
ju vratit' zhotovitefovi na doplnenie. Nové lehota splatnosti zadne plynut odo diia
dorucenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

5.5 Faktary budu uhradené maximélne do vysky 95% ceny diela. Zvysok ceny objednéavatel’
zadrZi v stilade s §12 zakona NR SR &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a uhradi ich do
30 dni od dorucenia konecnej faktury, ktorti zhotovitel’ predlozi a2 po odstraneni vietkych
vad a nedorobkov, ktoré budu zistené pri preberacom konani, alebo kolaudacii stavby.

5.6 Uhradena fakttra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.7 Kone¢nu fakturu predlozi zhotovitel po odovzdani a prevzati diela. Jej néleZitosti su
zhodné s naleZitostami faktiry. Vystavenie koneénej faktary vylu€uje dodatodné naroky
na upravu ceny.

Cl. VI. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet, uvedeny v Cl. II v stlade STN, vztahujici sa na
premet plnenia a na zhotovené &asti diela poskytuje zéruku pat rokov od jeho odovzdania
objednavatelovi, o om sa spiSe zapisnica. Zaruéna doba na technologické dodavky bude
reSpektovat’ zaruént dobu danu vyrobcom.

6.2 Zaruka za¢ina plynit’ diiom odovzdania danej Zasti stavby, pokial' bola odovzdan4 bez
zavad a nedorobkov a neplynie v &ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat pre vady,
za ktoré zodpovedd zhotovitel. O prevzati &asti stavby bude vyhotoveny preberaci
protokol, v ktorom bude 3pecifikované, ktora &ast’ stavby sa preberd v zmysle bodu 9.5.
tejto zmluvy.



6.3 Vady diela, uvedené v zépisnici o odovzdani a prevzati diela a kolaudécii stavby , strany
nepovazuju za konefnu moZnost' reklamécie zjavnych vad zo strany objednavatela
aodovzdanie diela sa nepovaZzuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objedndvatel moéZe zjavné vady pisomne
reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.4 Materidly, stavebné diely avyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym
skuSkam, musi zhotovitel’ na vlastné nédklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.5 Objednévatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstratiovat’.

6.6 Reklamdicia vdd bude vykonand pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnutd pri
reklamacnom konani, priom ich zhotovitel’ zrealizuje na vlastné naklady.

6.7 Ak zhotovitel' neodstrdni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’
objednévatel’ a uhradit’ z ¢iastky, zadrZanej podl'a bodu 5.5.

ClL VIL Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

7.1 Zhotovitel' vykonéva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Objednavatel’ odovzda zapisnice zhotovitelovi stavenisko v zmysle CL. III, bod 3.2 a) tejto
zmluvy.

7.3 ZhotoviteTl je povinny od prevzatia staveniska viest’ dennik, v zmysle zdkona NR SR
¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni zékon & 50/1976 Zb. (stavebny zikon). Do stavebného
dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vietky skutonosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.

7.40bjednévatel’ bude vykondvat’ stavebny dozor nad realiz4ciou diela a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok.

7.5 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripajat’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’
k zépisu svoje vyjadrenie do 3 dni od datumu zépisu.

7.6 Okrem zastupcov zhotovitel'a a objedndvatela moZu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia objednavatel'a a prislusné orgény $tatnej spravy a $tatneho
stavebného dohl'adu.

7.7 Zépisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah préc, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alsie zavizky
dohodnuté v tejto ZoD, budu slaZit' ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k ZoD.

7.8 Zhotovitel' zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpegenie a za $kody
vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

7.9 Zhotovitel pri realizicii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat' predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia v3etkych 0sdb v danom objekte.



7.10 Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace.Za ich pripadné porusenie a vzniklu
Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

7.11 Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat’ podl'a druhu v zmysle zékona €.223/2001
Z.z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

7.12 Objednavatel’ je oprdvneny skontrolovat vietky &asti diela, ktoré budd v daliom postupe
zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne
stavebného dozoru najmenej 3 pracovné dni vopred, v opa¢nom pripade bude znéasat
naklady, spojené s dodatognou kontrolou podl'a ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného
zédkonnika.

7.13 Zhotovitel' vyzve odborny stavebny dozor pisomne 5 dni vopred na G¢ast’ pri vykonéavani
stanovenych skusok.

7.14 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ugastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
- =+ uCastnikom kontrolnych dni.

7.15 Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyvedticeho: Milan Kmogko
7.16 Objednavatel' poveruje vykonom funkcie technického dozoru : Ing. Jan Potoma
FrantiSek Gejdos

CL VIIL Zmluvné poKuty a odstiipenie od zmluvy

8.1 Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zévizkov zmluvni pokutu:
8.1.1 0,05 % z ceny diela za kazdy zagaty defi omeskania s odovzdanim diela podl'a zmluvy
az do jeho prevzatia objednavatel'om.

8.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad anedorobkov, uvedenych v zépise o odovzdani
aprevzati diela, vdd reklamovanych v zéruénej dobe a za nevypratanie staveniska
v dohodnutej dobe 500,- Sk denne az do ich odstranenia, ktord vsak neplati ak
bezplatne odstréni vady do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamicie.

8.1.3 Ked’ zhotovitel' odstiipi od zmluvy bez zavinenia objedndvatel'a, zaplati pokutu vo
vySke 5% z nevykonanych préc.

8.1.4 Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade Ze objednévatel odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom znemozZiiovalo zhotovitelovi plnit’ podmienky uvedené v tejto
zmluve.

8.2 Objednévatel zaplati za omeSkanie s plnenim zmluvnych zévizkov zmluvnui pokutu:
8.2.1 Za omeskanie s uhradou faktiiry vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy deni
omeskania thrady.



8.2.2 Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit,, ak zhotovitel' bezdovodne odmietne
prevziat’ stavenisko, ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednévatel'om zistené vady zhotovitel' neodstrani v dohodnutych terminoch.
Objednévatel je d’alej opravneny od zmluvy odstupit, ak o zastaveni stavby rozhodne
jeho nadriadeny organ.

8.2.3 Ked’ objednavatel' odstipi od zmluvy bez zavinenia zhotovitel'a, objednavatel’ uhradi
zhotovitel'ovi ndklady, ktoré mu preukdzateI'ne vznikli a boli zahrnuté v zmluvne cene
rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt oductované podla zmluvnych cien
faktarou.

8.3 Odstupenie od zmluvy musi byt’ oznamené pisomne, pri ¢om musi byt uvedeny dévod,
pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

ClL IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovite' odovzdd a objednavatel' preberie riadne dokonéené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ v zmysle tejto zmluvy.

~

9.2 ZhotoviteI je povinny pred zaCatim preberacicho konania pisomne oznamit
objednévatel'ovi najneskér 5 dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispené vykonanie komplexnych skusok
predpisanych STN. Ak st uvedené skisky netspesné z viny zhotovitela budid tieto
v plnom rozsahu opakované do 3 dni, na jeho néklady.

9.4 Tri dni pred zaCatim preberania diela odovzdé zhotovitel’ objednavatelovi revizne spravy,
atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
zaru¢né listy armatir a tovarov, ako aj d’aliu dodévatel'sku dokumentaciu. Bez tychto
néleZitosti objednévatel k preberaciemu konaniu nepristiipi.

9.5 O odovzdani a prevzati ¢asti diela zmluvné strany spidu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac. sipis védd anedorobkov diela zistenych pri preberacom konani
s ur¢enim terminu na ich odstrénenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie objednavatela, Ze
odovzdané dielo preberd a ak nie, uvedie dévody.

9.6 Zhotovitel odstréni zistené vady a nedorobky na vlastné néklady.

Cl. X. Ostatné ustanovenia

10.1 ZhotoviteI' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou.

Zavdzuje sa dodrZiavat vSeobecné zévdzné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy.



10.2 Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgénov Statnej spravy.

10.3 Pocas realizécie diela, zhotovitel' zodpovedd za $kody vzniknuté jeho &innostou na
nehnutelnosti objedndvatela a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Giplnom znigeni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri uréovani vysky skody
bude objednavatel’ vychddzat’ z ceny nehnutel'nosti v ¢ase poskodenia.

Cl. XI. Zavereéné ustanovenia

11.1 Zmluva vznikd prejavenim sthlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.2 Zmluva méze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi oprdvnenymi
zéastupcami zmluvnych stran.

"11.3 Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nie€o iné, platia pre zmluvny vztah ustanovenia
Obchodného zédkonnika.

11.4 Zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, pri¢om kazdé vyhotovenie zmluvy,
zmluvné strany prehlasuju za original.

11.5 Zmluva vyhotovend v 4 vyhotoveniach, zktorych po podpise si dve uréené pre
objednavatel'a a dve pre zhotovitel'a.

MILAN KM
Stavebno-
Nabr. M.

034 01

iICO: 35 05 3¢

Zhotovitel’: Objednavatel: &+
MUDr. Igor Combor |
riaditel UVN SNP RuZomberok

V RuZomberku, diial2.1.2009 V RuZomberku, diia 12.1.2009



Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.
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