Zmluva o dielo ¢. 50-3/2009

na zhotovenie diela, uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Cl. 1. Zmluvné strany

1.1: Objednavatel Ustredna vojenska nemocnica SNP

Ul. genmjr. Milosa Vesela 21,034 26 RuZomberok

Splnomocneny zastupca . MUDr. Igor COMBOR
ICO : 31936415

DIC : 2020590187

Bankové spojenie . Statna pokladnica, Bratislava
Cislo uétu : 7000177393/8180

1.2 Zhotovitel’ KASOP,s.r.o. Namestovo, Severna 154/8
V zastupeni : Anton Kubiridzak

ICO : 36422002

DIC : Sk 2021866891

Bankové spojenie : Tatrabanka

Cislo uétu : 2627707498/1100

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju tito ZoD, ktora je vysledkom obstarania zékazky z nizkou
hodnotou podla § 102 zakona €. 25/2006 o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov na stavebnu akciu:

Oprava priestorov budova ¢.13
Objednavatel’ vzhl'adom na finanénu situdciu bude zadavat jednotlivé poZiadavky
postupne pocas roku 2009 podl'a finanéného krytia poZiadaviek. V pripade nedostatku
finan¢nych zdrojov objednavatel’ si vyhradzuje pravo na zniZenie dodévok, pripadne
uplné nerealizovanie predmetu tejto zmluvy bez naroku zhotovitel'a na finan¢né nahrady.

CL IL. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje , Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ pre objednavatela zrealizuje dielo:

Oprava priestorov budova ¢.13

2.2 Objednavatel sa zaviézuje, Ze jednotlivé Casti diela vstlade s vykazom vymer

a ponukovym rozpoétom prevziat a zaplatitt dohodnuti cenu podla platobnych

podmienok dohodnutych v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Objednavatel pri realizicii diela bude zadavat’ zhotovitelovi jednotlivé Casti diela podl'a
ponukovych rozpo¢tov a vykazov vymer .



Taktiez zada objednavatel’ rozsah potrebnych stavebnych prac a dodavok na jednotlive
zéakazky v stilade s vykazom vymer prislusnych zékaziek.

Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne v silade s prisluSnymi predpismi
a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela.

Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrZovat na stavenisku ustanovenia zékona NR SR
¢.237 /2000 Z.z. , ktorym sa meni a dopina zakon €.50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom porladku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predplsov a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, §43 ods.3 a nepouzije materidl, o ktorom je v €ase jeho
pouzitia zndme, Ze je $kodlivy, pouZije materiély, ktoré spiiiaji podmienky a poZiadavky,
uvedené v zdkone NR SR &.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a dodrzi vSetky platné
STN tykajuce sa stavby.

CL IIL Lehota realizdcie

3.1 Zhotovitel sa zavézuje :

a) Zrealizovat dielo v termine : 30. april 2009
V tomto termine zhotovitel' garantuje ponukovi cenu bez navysenia ceny z dovodu
narastu cien stavebnych prac a dodavok.

b) Zhotovitel' splni zmluvny zavizok podla CL. II. tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim
diela objednavatelovi.

3.2 Objednavatel sa zavizuje :

Odovzdat' stavenisko zhotovitelovi do 5 dni od vyzvania zhotovitela na zahdjenie
stavebnych prac a dohodne s prislusnym oddelenim postup prac tak, aby ¢o najmene;
narusili chod predmetného oddelenia.

CL IV.Cena
4.1. Cena je spracovana v sulade s ponukovym rozpo¢tom zhotovitel'a spracovanym v zmysle

sutaznych podkladov a vykazu vymer.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Celkova cena diela bez DPH 131 408,80 €
19 % DPH 24 967,67 €
Celkova cena diela spolu: 156 376,47 €

4.3 V pripade, Ze sa pocas realizacie ukaZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru alebo naviac prac opron povodnému rozpoltu, musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku abudi rieSené v dodatku kzmluvnej cene po odsthlaseni
objednavatel'om.
Tieto prace budi ocenené v zmysle prislusného stavebného cennika, popisom prac
adodavok podla stavebnych dielov na prislusni merni jednotku podla triednika
stavebnych konstrukeii a prac.



4.4 V spornych pripadoch o tom, ¢i ide o naviac prace rozhoduje Vykaz vymer, ktory bol
sucast'ou sut'aznych podmienok.

4.5 Naviac prace mézu byt’ vykonané az po podpisani dodatku k ZoD, nesmu vsak prekrogit
stanoveny limit zdkaziek s nizkou hodnotou v zakone ¢.25/2006 o verejnom obstaravani.

4.6 Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez pisomného prikazu objednavatel’a alebo odchylne od
ponukového rozpo¢tu a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

CL V. Platobné podmienky, fakturacia

5.1 Prace budu fakturované na ziklade zistovacich protokolov a sipisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou, uvedenou v rozpocte stavby a odstihlasené stavebnym dozorom objednavatela.

5.2 Faktira bude predlozena objednavatelovi v 3 vytlatkoch a bude obsahovat’ minimalne

tieto udaje:

oznacenie objednéavatela a zhotovitel'a,

miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby,

¢islo zmluvy,

¢islo faktary resp. danového dokladu,

denl odoslania a den splatnosti faktiry, zdaniteI'né obdobie,

fakturovanu sumu,

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a,

prilohou faktury bude supis prac a dodavok.

5.3 Splatnost’ faktury je 60 dni od jej doru¢enia objednavatel'ovi.

5.4 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ uvedené naleZitosti, je objednavatel’ opravneny
je vrétit zhotovitelovi na doplnenie. Novéa lehota splatnosti za¢ne plynut odo dia
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

5.5 Faktury budi uhradené maximalne do vysky 95% ceny diela. ZvySok ceny objednavatel
zadrzi v stlade s §12 zdkona NR SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a uhradi ich do
30 dni od dorucenia konecnej faktiry, ktorti zhotovitel’ predlozi aZ po odstraneni vietkych
vad a nedorobkov, ktoré budu zistené pri preberacom konani, alebo kolaudacii stavby.

5.6 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.7 Kone¢nu faktiru predlozi zhotovitel po odovzdani a prevzati diela. Jej nalezitosti su
zhodné s nélezitostami faktiry. Vystavenie kone¢nej faktury vylucuje dodatoéné naroky
na upravu ceny.

Cl. VI. Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet, uvedeny v Cl. II v siilade STN, vztahujuci sa na
premet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje zaruku pat’ rokov od jeho odovzdania
objednavatel'ovi, o om sa spiSe zapisnica. Zaru¢na doba na technologické dodavky bude
reSpektovat’ zaruéni dobu danu vyrobcom.

6.2 Zaruka zacina plynit diiom odovzdania stavby, pokial bolo odovzdané bez zavad
a nedorobkov a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat' pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

6.3 Vady diela, uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela a kolaudécii stavby , strany
nepovazuju za kone¢ni moznost’ reklamécie zjavnych vad zo strany objednavatela



a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatefom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika. Objednavatel mdZe zjavné vady pisomne
reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.4 Materialy, stavebné diely avyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skuskam, musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.5 Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstrafiovat’.

6.6 Reklaméacia vad bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnutd pri
reklama&nom konani, pric¢om ich zhotovitel’ zrealizuje na vlastné néklady.

6.7 Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit
objednévatel’ na néklady zhotovitel'a.

C1. VII. Spolupésobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

7.1 Zhotovitel' vykonava &innosti, spojené s predmetom diela na vlastnua zodpovednost’ podla
zmluvy, pricom redpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Objednavatel’ odovzda zéapisnice zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle CL. 111, bod 3.2 a) tejto
zmluvy.

7.3 Zhotovitel’ je povinny od prevzatia staveniska viest’ dennik, v zmysle zékona NR SR ¢.
237/2000 Z.z., ktorym sa meni zakon €. 50/1976 Zb. (stavebny zdkon). Do stavebného
dennika s dvomi prepismi sa zapiSu v3etky skuto¢nosti, vyplyvajice z tejto zmluvy.

7.40bjednavatel’ bude vykonavat' stavebny dozor nad realizaciou diela a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok.

7.5 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’
k zéapisu svoje vyjadrenie do 3 dni od datumu zapisu.

7.6 Okrem zastupcov zhotovitel'a a objednavatel'a mozu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zastupcovia objednavatel'a a prislusné organy Stdtnej spravy a Statneho
stavebného dohl'adu.

7.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavizky
dohodnuté v tejto ZoD, budu slizit' ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k ZoD.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

7.9 Zhotovitel’ pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpe&nosti a ochrany zdravia vietkych 0s6b v danom objekte.

7.10 Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat' predpisy protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniklu
$kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

7.11 Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat' podl'a druhu v zmysle zdkona €.223/2001

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.12 Objednavatel je opravneny skontrolovat’ vietky Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne
stavebného dozoru najmenej 3 pracovné dni vopred, v opatnom pripade bude znasat
naklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podla ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného
zakonnika.

7.13 Zhotovitel' vyzve odborny stavebny dozor pisomne 5 dni vopred na ucast’ pri vykonavani
stanovenych skusok.



7.14 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednédvatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat’ zépisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolnych dni.

7.15 Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho: Ing. Jozef Risa

7.16 Objednavatel’ poveruje vykonom funkcie technického dozoru : Ing. Potoma Jén

Frantisek Gejdo$

Cl. VIIL. Zmluvné pokuty a odstipenie od zmluvy

8.1 Zhotovitel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zdviazkov zmluvna pokutu:

8.1.1 0,05 % z ceny diela za kazdy zacaty den omeSkania s odovzdanim diela podl'a zmluvy
az do jeho prevzatia objednavatel'om.

8.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad anedorobkov, uvedenych v zipise o odovzdani
aprevzati diela, vad reklamovanych v zaru¢nej dobe aza nevypratanie staveniska
v dohodnutej dobe 500,- Sk denne az do ich odstranenia, ktori vSak neplati ak
bezplatne odstrani vady do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie.

8.1.3 Ked’ zhotovitel' odstipi od zmluvy bez zavinenia objedndvatel’a, zaplati pokutu vo
vyske 5% z nevykonanych préc.

8.1.4 Zhotovitel' je opravneny odstipit od zmluvy v pripade Ze objednavatel odmietne
poskytnit’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom znemoziiovalo zhotovitel'ovi plnit' podmienky uvedené v tejto
zmluve.

8.2 Objednavatel’ zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavézkov zmluvnua pokutu:

8.2.1 Za omeskanie s uhradou faktury vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy den
omeskania thrady.

8.2.2 Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit, ak zhotovitel' bezdévodne odmietne
prevziat’ stavenisko, ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednavatel'om zistené vady zhotovitel’ neodstrani v dohodnutych terminoch.
Objednavatel’ je d’alej opravneny od zmluvy odstupit, ak o zastaveni stavby rozhodne
jeho nadriadeny orgén.

8.2.3 Ked’ objednavatel’ odstupi od zmluvy bez zavinenia zhotovitel'a, objednavatel’ uhradi
zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu preukazatel'ne vznikli a boli zahrnuté v zmluvne cene
rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt oductované podl'a zmluvnych cien
faktarou.

8.3 Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, pri ¢om musi byt uvedeny

dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

C1. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel odovzd4 a objednéavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotovitel je povinny pred zaCatim preberacicho konania pisomne ozndmit
objednavatel'ovi najneskor S dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.



9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie komplexnych skusok
predpisanych STN. Ak su uvedené skiisky neuspe$né z viny zhotovitela budu tieto
v plnom rozsahu opakované do 3 dni, na jeho naklady.

9.4 Tri dni pred zadatim preberania diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi revizne spravy,
atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
zaru¢né listy armatir a tovarov, ako aj d’alsiu dodavatel'ski dokumentaciu. Bez tychto
naleZitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi.

9.5 Oodovzdani aprevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, supis vad anedorobkov diela zistenych pri preberacom konani
suréenim terminu na ich na ich odstranenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie
objednévatela, Ze odovzdané dielo prebera a ak nie, uvedie dovody.

9.6 Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
C1. X. Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou.

Zavizuje sa dodrziavat vSeobecné zavdzné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

10.3 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za $kody vzniknuté jeho ¢innostou na
nehnutelnosti objednavatel'a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri iponom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri ur€ovani vysky Skody
bude objednavatel’ vychadzat' z ceny nehnutelnosti v ¢ase poSkodenia.

Cl. XI. Zavereéné ustanovenia

11.1 Zmluva vzniké prejavenim sthlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

112 Zmluva modze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.3 Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieto iné, platia pre zmluvny vztah ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11.4 Zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach, pricom kaZdé vyhotovenie zmluvy,
zmluvné strany prehlasuju za original.



11.5 Zmluva vyhotovena v 4 vyhotoveniach, zktorych po podpise su dve urené pre
objednavatel'a a dve pre zhotovitela.

Zhotovitel’: Objednavatel’:

V Ruzomberku, diial2.03.2009 V Ruzomberku, dna 12.3.2009




Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.
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