Zmluva o dielo ¢. 50- 47/2009

na zhotovenie diela, uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1.1: Objednavatel’

Splnomocneny zéastupca
ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo Gétu

1.2:Zhotovitel’

V zastipeni

ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo ugtu

CL 1. Zmluvné strany

Ustredna vojenska nemocnica SNP

Ul genmjr. MiloSa Vesela 21,034 26 Ruzomberok
MUDr. Igor COMBOR

31936415

2020590187

Statna pokladnica, Bratislava
7000177393/8180

: VUPOS, s.r.o. Scota Viatora 7/1463,

034 01 Ruzomberok

: Ing. Jozef Hrubjak

: 36433802

: 2022052637

: Tatra Banka,a.s. Ruzomberok
:2621707809/1100

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju tato ZoD, ktora je vysledkom obstarania zékazky z nizkou
hodnotou podl'a § 102 zékona ¢. 25/2006 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov na stavebnu akciu:

Dodavka a montaz plastovych okien na rok 2010

Objednavatel’ vzhl'adom na finan¢nu situaciu bude zadavat’ jednotlivé poziadavky postupne
pocas roku 2010 podl'a finan¢ného krytia poziadaviek. V pripade nedostatku finan¢nych
zdrojov objednavatel’ si vyhradzuje pravo na znizenie dodévok, pripadne uplné nerealizovanie
predmetu tejto zmluvy bez naroku zhotovitel'a na finan¢né néhrady.

Cl. I1. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje , ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ pre objednavatel’a zrealizuje dielo:

Dodavka a montaz plastovych okien na rok 2010

2.2 Objednavatel' sa zavizuje zhotovené dielo v stlade s vykazom vymer a ponukovym
rozpoftom prevziat a zaplatit dohodnuti cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Objednavatel' pri realizacii diela bude zadavat' zhotovitelovi pozadované parametre

a pocty kusov jednotlivych okien realizovanych na jednotlivé odberné miesta.



Taktiez zada objedndvatel' rozsah potrebnych stavebnych tprav pre jednotlivé dodavky
a montaze plastovych okien. Pri realizacii diela postupuje zhotovitel' samostatne v stilade
s prisluSnymi predpismi a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela.
Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrzovat’ na stavenisku ustanovenia zakona NR SR
€.237 /2000 Z.z. , ktorym sa meni a dopliia zakon ¢.50/1976 Zb. o tizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, §43 ods.3 a nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy, pouzije materialy, ktoré spifiaji podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone NR SR ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a dodrzi vSetky platné
STN tykajuce sa stavby.

CL 111 Lehota realizicie
3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje :

a) Zrealizovat dielo v termine : december 2010
V tomto termine zhotovitel' garantuje ponukovi cenu bez navysenia ceny z dovodu
narastu cien stavebnych prac a dodavok.

b) Zhotovitel' splni zmluvny zavizok podl'a Cl. II. tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim
diela objednavatelovi.

3.2 Objednavatel sa zavizuje :

Odovzdat’ stavenisko zhotovitelovi do 5 dni od vyzvania zhotovitela na zahdajenie
stavebnych prac a dohodne s prislusnym oddelenim postup prac tak, aby &o najmene;j
narusili chod predmetného oddelenia.

CL IV. Cena

4.1. Cena je spracovand v stlade s ponukovym rozpo¢tom zhotovitel'a spracovanym v zmysle
sutaznych podkladov a vykazu vymer.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Celkova cena diela bez DPH 119 335,96 €
19 % DPH 22 673,83 €
Celkova cena diela spolu: 142 009,79 €

4.3 V pripade, Ze sa poCas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru alebo naviac prac oproti pévodnému rozpodtu, musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku abudi rieSené vdodatku k zmluvnej cene po odsthlaseni
objednavatel'om.
Tieto prace budi ocenené vzmysle prislusného stavebného cennika, popisom préac
adodavok podla stavebnych dielov na prislusni mernt jednotku podla triednika
stavebnych konstrukcii a prac.

4.4 V spornych pripadoch o tom, ¢i ide o naviac prace rozhoduje Vykaz vymer, ktory bol
su¢ast'ou sut'aznych podmienok.

4.5 Naviac prace mozu byt vykonané az po podpisani dodatku k ZoD, nesmu viak prekrogit
stanoveny limit zdkaziek s nizkou hodnotou v zakone €.25/2006 o verejnom obstaravani.



4.6 Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez pisomného prikazu objednavatel’a alebo odchylne od
ponukového rozpo¢tu a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

C1. V. Platobné podmienky, fakturicia

5.1 Prace budu fakturované na zaklade zist'ovacich protokolov a stpisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou, uvedenou v rozpocte stavby a odsuhlasené stavebnym dozorom objednévatela.

5.2 Faktara bude predloZena objednavatelovi v 3 vytlatkoch a bude obsahovat” minimélne

tieto udaje:

oznalenie objednavatel'a a zhotovitel'a,

miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby,

¢islo zmluvy,

Cislo faktury resp. dafiového dokladu,

defi odoslania a defi splatnosti faktary, zdanite'né obdobie,

fakturovanu sumu,

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

prilohou faktury bude stpis prac a dodavok.

5.3 Splatnost’ faktury je 60 dni od jej doru¢enia objednavatelovi.

5.4 V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ uvedené nalezitosti, je objednavatel' opravneny
vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti zaéne plynat’ odo diia doru¢enia
opravenej faktiry objednéavatelovi.

5.5 Faktry budi uhradené maximalne do vysky 95% ceny diela. ZvySok ceny objednavatel
zadrZi v stilade s §12 zdkona NR SR &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a uhradi ich do
30 dni od doru¢enia koneénej faktury, ktorti zhotovitel’ predlozi az po odstraneni vietkych
vad a nedorobkov, ktoré budu zistené pri preberacom konani, alebo kolaudacii stavby.

5.6 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.7 Koneénu faktaru predlozi zhotovitel po odovzdani a prevzati diela. Jej naleZitosti su
zhodné s nalezitostami faktury. Vystavenie kone¢nej faktiry vyluCuje dodatocné naroky
na upravu ceny.

Cl. VL. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet, uvedeny v CL II v sulade STN, vztahujici sa na
premet plnenia ana zhotovené dielo poskytuje zaruku pit’ rokov od jeho odovzdania
objednavatel'ovi, o om sa spiSe zéapisnica. Zaru¢na doba na technologické dodavky bude
reSpektovat’ zaruénu dobu dand vyrobcom.

6.2 Zaruka zagina plynit diiom odovzdania stavby, pokial bolo odovzdané bez zévad
a nedorobkov a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

6.3 Vady diela, uvedené v zépisnici o odovzdani a prevzati diela a kolaudécii stavby , strany
nepovazuju za konenu moznost' reklamécie zjavnych vad zo strany objednavatela
aodovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednévatel moze zjavné vady pisomne
reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.4 Materialy, stavebné diely avyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym
skuskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.5 Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady
diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstrafovat’.



6.6 Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuté pri
reklama¢nom konani, pri¢om ich zhotovitel’ zrealizuje na vlastné naklady.

6.7 Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’
objednavatel’ a uhradit’ z ¢iastky, zadrzanej podl'a bodu 5.5.

C1. VIL Spolupésobenie objednavatela a zhotovitel’a

7.1 Zhotovitel’ vykonava &innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pricom re$pektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Objednavatel’ odovzda zapisnice zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle CL. 111, bod 3.2 a) tejto
zmluvy.

7.3 Zhotovitel’ je povinny od prevzatia staveniska viest’ dennik, v zmysle zdkona NR SR ¢.
237/2000 Z.z., ktorym sa meni zédkon ¢. 50/1976 Zb. (stavebny zdkon). Do stavebného
dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skuto¢nosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.

7.40bjednavatel’ bude vykonavat' stavebny dozor nad realiziciou diela a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok.

7.5 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripdjat’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’
k zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni od ddtumu zépisu.

7.6 Okrem zastupcov zhotovitel'a a objednavatela mozu do stavebného dennika vykonavat
z4znamy povereni zastupcovia objednavatel’a a prislu$né organy Statnej spravy a Statneho
stavebného dohl'adu.

7.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah préac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavazky
dohodnuté v tejto ZoD, budu sluzit' ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k ZoD.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

7.9 Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia vSetkych osob v danom objekte.

7.10 Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vznikla
$kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

7.11 Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat’ podl'a druhu v zmysle zédkona ¢.223/2001

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.12 Objednéavatel je opravneny skontrolovat’ vietky Casti diela, ktoré budu v d'alSom postupe
zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel' pisomne
stavebného dozoru najmenej 3 pracovné dni vopred, v opa¢nom pripade bude znéa3at
néklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podl'a ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného
zakonnika.

7.13 Zhotovitel’ vyzve odborny stavebny dozor pisomne 5 dni vopred na i¢ast’ pri vykonavani
stanovenych skusok.

7.14 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat tcastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolnych dni.

7.15 Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveduiceho: Ing. Jozef RiSa

7.16 Objednévatel’ poveruje vykonom funkcie technického dozoru : Ing. Potoma Jan

Igor Augustin



CL VIIL. Zmluvné pokuty a odstupenie od zmluvy

8.1 Zhotovitel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavézkov zmluvnu pokutu:

8.1.1 0,05 % z ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania s odovzdanim diela podl'a zmluvy
az do jeho prevzatia objednavatel'om.

8.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani
aprevzati diela, vad reklamovanych v zaru¢nej dobe aza nevypratanie staveniska
v dohodnutej dobe 500,- Sk denne az do ich odstranenia, ktoru vSak neplati ak
bezplatne odstrani vady do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie.

8.1.3 Ked zhotovitel' odstupi od zmluvy bez zavinenia objednavatel’a, zaplati pokutu vo
vyske 5% z nevykonanych prac.

8.1.4 Zhotovitel' je opravneny odstipit od zmluvy v pripade ze objednavatel’ odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom znemoznovalo zhotovitelovi plnit' podmienky uvedené v tejto
zmluve.

8.2 Objednavatel’ zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zédviazkov zmluvna pokutu:
8.2.1 Za omeskanie s thradou faktury vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deni
omeskania thrady.

8.2.2 Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’, ak zhotovitel' bezdovodne odmietne
prevziat’ stavenisko, ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednavatel'om zistené vady zhotovitel' neodstrani v dohodnutych terminoch.
Objednavatel je d’alej opravneny od zmluvy odstupit’, ak o zastaveni stavby rozhodne
jeho nadriadeny organ.

8.2.3 Ked’ objednavatel’ odstupi od zmluvy bez zavinenia zhotovitel'a, objednavatel’ uhradi
zhotovitel'ovi ndklady, ktoré mu preukazatel'ne vznikli a boli zahrnuté v zmluvne cene
rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt oductované podl'a zmluvnych cien
faktarou.

8.3 Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne, pri com musi byt uvedeny dévod,
pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

Cl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel odovzda a objednéavatel' preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotovitel je povinny pred =zafatim preberacicho konania pisomne ozndmit’
objednavatel'ovi najneskor 5 dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie komplexnych skusok
predpisanych STN. Ak st uvedené skuSky netspeSné z viny zhotovitel'a budu tieto
v plnom rozsahu opakované do 3 dni, na jeho naklady.

9.4 Tri dni pred zaCatim preberania diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi revizne spravy,
atesty, osved&enia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
zaru¢né listy armatur a tovarov, ako aj d’al$iu dodavatel'ski dokumentaciu. Bez tychto
nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi.



9.5 Oodovzdani aprevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, stupis vad anedorobkov diela zistenych pri preberacom konani
surenim terminu na ich na ich odstranenie. Obsahom zéapisu je vyhlasenie
objednavatel’a, Ze odovzdané dielo prebera a ak nie, uvedie dovody.

9.6 Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Cl. X. Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou.

Zavizuje sa dodrziavat vSeobecné zavdzné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

10.3 Pocas realizicie diela, zhotovitel zodpoveda za $kody vzniknuté jeho &innostou na
nehnutelnosti objednavatel'a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri iponom znigeni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri uréovani vysky Skody
bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny nehnutel'nosti v ¢ase poskodenia.

Cl. XI. Zaverecné ustanovenia

11.1 Zmluva vznik4 prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.2 Zmluva méze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.3 Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vzt'ah ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvy,
zmluvné strany prehlasuju za original.

11.5 Zmluva vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych po podpise si dve urfené pre
objednavatel’a a dve pre zhotovitela.
Ustredna vojenska nemocnica

Slovenského narodného povstania
RuZomberok

Fakultna neﬁcnica 10
"

Objednavatel: 7 -

V Ruzomberku, dna 4.12.2009




Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.
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