

## Zmluva o dielo č. 2010-99-067

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

### Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:**
- Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany  
zriadená MO SR na základe zriaďovacej  
listiny č. 30077/85 z 30.06.1993 ako  
príspevková organizácia  
Sídlo: Ul. gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín  
Zastúpený: Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ  
Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Fleischer  
- vo veciach technických: Ing. Pavol Madaj  
IČO: 34 000 666  
DIČ: 2021352388  
IČ DPH: SK2021352388  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
č.ú.: 7000166109/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. **Zhotoviteľ:**
- STRATEGIC SERVICES, s.r.o.  
Sídlo: Osloboditeľov 251, 059 35 Batizovce  
Zastúpený: Tibor Bako, konateľ  
Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných: Tibor Bako  
- vo veciach technických: Tibor Bako  
IČO: 31 380 883  
DIČ: 2020837049  
IČ DPH: SK2020837049  
Registovaný: OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. č. 22089/P  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
č. ú.: 2629520766/1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Článok 2. Predmet zmluvy, rozsah a obsah

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok dojednaných v tejto zmluve o dielo stavbu:

**„Stavebné úpravy zdravotníckych a sociálnych zariadení ubytovne“.**

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu diela podľa čl. 3 tejto zmluvy.
- 2.3. Dielo bude zhotovené podľa
- 2.3.1. projektovej dokumentácie vyhotovenej projektantom PROMOST, s.r.o., 985 56 Gregorova Vieska 73, 04/2010
- 2.3.2. položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, všeobecne záväzným predpisom a normám platným v Slovenskej republike v dobe jeho zhotovenia.
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný riadne vykonanie diela preukázať vykonaním všetkých potrebných skúšok súvisiacich s predmetom plnenia a spísaním protokolu o ich výsledku. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.

**Článok 3.  
Cena diela**

- 3.1. Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov ako maximálna zmluvná cena.
- 3.2. Cena je stanovená v eurách.
- 3.3. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, v dohodnutej výške:
- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| cena diela bez DPH .....       | 358 904,55 €        |
| <u>DPH 19 % .....</u>          | <u>68 191,86 €</u>  |
| <b>cena diela celkom .....</b> | <b>427 096,41 €</b> |
- (slovom: štyristodvadsaťsedemtisíc deväťdesiatšesť eur štyridsaťjeden centov).
- 3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a touto zmluvou dohodnutých podmienok.
- 3.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, náklady na potrebný montážny materiál a lešenie, náklady na nakladanie s odpadom, ako aj náklady na projekt skutočného vyhotovenia.
- 3.6. Cenu diela je možné upraviť obojstranne podpísaným dodatkom k tejto zmluve, ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou, a to pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadanou zo zmluvných strán.
- 3.7. Cenu uvedenú v bode 3.3 tejto zmluvy je možné obojstranne podpísaným dodatkom k zmluve upraviť aj z dôvodu objednávateľom preukázateľne požadovaných prác nad rámec predmetu plnenia tejto zmluvy uvedeného v čl. 2, a to podľa čl. 15 tejto zmluvy.
- 3.8. Objednávateľ má právo neuznať a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ale nebolo potrebné ich vykonať a zhotoviteľ ich vykonal.

- 3.9. Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

#### **Článok 4. Platobné podmienky**

- 4.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po podpise zmluvy zálohu vo výške 50 % z celkovej dohodnutej ceny diela, t.j. sumu vo výške 213 548,20 €, slovom dvestotrinásťtisíc päťstoštyridsaťosem eur dvadsať centov, v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom.
- 4.2. Úhrada za vykonané práce bude uskutočňovaná priebežne na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa, ktoré vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v súpise prác podľa bodu 3.9 tejto zmluvy, a po zrealizovaní a prevzatí celého diela objednávateľom na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v súpise prác. Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa.
- 4.3. Faktúra bude obsahovať najmä tieto náležitosti:
- a) obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
  - b) obchodné meno, sídlo a adresu zhotoviteľa
  - c) číslo faktúry
  - d) číslo zmluvy
  - e) označenie diela
  - f) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  - g) dátum splatnosti
  - h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
  - i) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
  - j) suma na úhradu a DPH
  - k) podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa a odtlačok pečiatky.
- 4.4. Prílohou faktúry podľa bodu 4.3 tejto zmluvy bude súpis prác podpísaný stavebným dozorom alebo iným písomne povereným zástupcom objednávateľa.
- 4.5. Prílohou konečnej faktúry bude obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.6. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v bode 4.3 a 4.4 alebo 4.5 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu bez následku omeškania s úhradou. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi. To isté platí, ak faktúra bola poslaná na inú adresu než je tá, ktorá je uvedená v bode 1.1 tejto zmluvy.
- 4.7. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia objednávateľovi.
- 4.8. Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.7 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 4.9. Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy neuznaných prác podľa bodu 3.8 tejto zmluvy a sumy vo výške kolaudačnej raty podľa bodu 11.11 tejto zmluvy.
- 4.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného

oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky mu vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.

### **Článok 5.**

#### **Miesto a lehota plnenia**

- 5.1. Miesto plnenia predmetu tejto zmluvy je Areál MO SR – Kutuzovove kasárne, ubytovňa Hviezda, Kukučínova ul., Bratislava.
- 5.2. Zhotoviteľ začne predmet tejto zmluvy plniť do 21 kalendárnych dní po jej podpise oboma zmluvnými stranami.
- 5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy vykonať v lehote šesť mesiacov od začatia plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 5.4. Dodržanie lehoty zhotovenia diela podľa bodu 5.3 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

### **Článok 6.**

#### **Povinnosti objednávateľa**

- 6.1. Objednávateľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie diela a s podmienkami zmluvy.
- 6.2. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa alebo stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do dvoch pracovných dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.
- 6.3. Technickú kontrolu objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva: Ing. Pavol Madaj, Ing. Vladimír Heglas, Milan Kianica.
- 6.4. Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, projektanta, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné.
- 6.5. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 6.6. Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

### **Článok 7.**

#### **Povinnosti zhotoviteľa**

- 7.1. Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie všetkých bezpečnostných a požiarnych predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.

- 7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ, ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 35,- € za každý i začatý deň omeškania. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.3. Objávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný pri používaní komunikácie určenej na príjazd na stavenisko dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, interné predpisy objednávateľa a plniť z nich vyplývajúce povinnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy obsah tých interných predpisov objednávateľa, ktoré pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy sú potrebné.
- 7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako i zamestnancov jeho príp. subdodávateľa.
- 7.7. Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.
- 7.8. Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej výšky zmluvnej ceny. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.10. Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho príp. subdodávateľa na stavenisku. Títo sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovovaní diela.
- 7.12. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na kontrolu prác podľa bodu 7.2 tejto zmluvy minimálne tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať.
- 7.13. Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na odovzдание a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať.
- 7.14. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa čl. 10 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletne a v slovenskom

- jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
  - 7.16. Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.
  - 7.17. Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Maroš Mačai.
  - 7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať, bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela.
  - 7.19. Po ukončení realizácie diela, príp. po jeho odovzdaní objednávateľovi je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratáť stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 35,- € za každý i začatý deň omeškania.

### **Článok 8. Použité materiály**

- 8.1. Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia, požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené projektovou dokumentáciou realizácie.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.
- 8.3. Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.
- 8.4. Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela, je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.
- 8.5. Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne s objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 8.6. Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.
- 8.7. Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanoveným projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

## **Článok 9. Odobzdanie a prevzatie staveniska**

- 9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 9.2. Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.
- 9.3. Stavenisko odovzdajú zhotoviteľovi oprávnené osoby objednávateľa: Ing. Pavol Madaj, Ing. Vladimír Heglas, Milan Kianica, a to zápisom do stavebného denníka alebo spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené najneskôr do troch kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty podľa bodu 7.19 tejto zmluvy.

## **Článok 10. Dokumentácia**

- 10.1. Dokumentáciu tvorí najmä:
  - a) projektová dokumentácia realizácie
  - b) stavebný denník s prílohami
  - c) zápisnica o odovzdaní staveniska
  - d) zápisnice z kontrolných dní
  - e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela
  - f) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky
  - g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcami
  - h) dokumentácia skutočného vyhotovenia podľa bodu 10.17 tejto zmluvy
- 10.2. Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.
- 10.3. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 10.4. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.
- 10.5. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.
- 10.6. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.
- 10.7. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa.
- 10.8. Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.
- 10.9. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

- 10.10. Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa čl. 15 tejto zmluvy. Navyše práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve podľa bodu 15.5 a 15.6 tejto zmluvy.
- 10.11. Príslušnú časť (kópiu) stavebného denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 10.12. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica, pre platnosť ktorej sa vyžaduje jej obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
- 10.13. Zápisnicu o odovzdaní staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä:
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
  - b) názov stavby – diela
  - c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
  - d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho
  - e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu
  - f) záznam o tom, či je stavenisko prístupné a či je v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby
  - g) vyhlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá
  - h) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 10.14. O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú zápisnice o kontrolnom dni, pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 10.15. Zápisnica o kontrolnom dni je prílohou k stavebnému denníku a obsahuje najmä:
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
  - b) názov stavby – diela
  - c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili
  - d) rozsah predmetu kontrolného dňa
  - e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela
  - f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác
  - g) popis zistených väd a nedorobkov
  - h) opatrenia a termín na odstránenie zistených väd a nedostatkov
  - i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy
  - j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 10.16. O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.
- 10.17. Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.



10.18. Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

### Článok 11.

#### Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym a včasným zhotovením a odovzdaním diela. Dielo je riadne zhotovené, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy a projektovej dokumentácie realizácie.
- 11.2. Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.
- 11.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.
- 11.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam väd a nedorobkov s určením termínov ich odstránenia, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.
- 11.5. Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných väd alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho časti.
- 11.6. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíše zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 10.16. tejto zmluvy.
- 11.7. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanej zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.8. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.
- 11.9. Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici pod hrozbou zmluvnej pokuty podľa bodu 13.2 tejto zmluvy.
- 11.10. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii realizácie.
- 11.11. Objednávateľ má právo zadržať sumu (zádržné) do výšky 10 % z celkovej výšky ceny diela uvedenej v bode 3.3 tejto zmluvy po dobu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní.
- 11.12. Objednávateľ má právo v preberacom a odovzdávacom konaní rozdeliť zadržanú sumu na dve časti, a to na časť, ktorú zadrží do odstránenia väd a nedorobkov zistených v preberacom a odovzdávacom konaní, a časť, ktorú zadrží do odstránenia väd a nedorobkov prípadne zistených v kolaudačnom konaní. Výšku jednotlivých častí určí objednávateľ v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak zhotoviteľ nebude s výškou jednotlivých častí súhlasiť, objednávateľ zadrží kolaudačnú ratu v plnej výške až do úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov z oboch konaní.

## Článok 12. Zodpovednosť za vady diela

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov.
- 12.3. Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísanú zápisnicu a prevzatím podľa bodu 11.7 tejto zmluvy.
- 12.4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavujú počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou realizácie diela, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 12.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie trval.
- 12.6. Objávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom alebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do piatich pracovných dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.
- 12.7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
- 12.8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12.6 a 12.7 tejto zmluvy má objednávateľ.
- 12.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd diela v zmysle bodu 12.3 tejto zmluvy do troch pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie väd sa musia dohodnúť písomnou formou.
- 12.10. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.7 a 12.8 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
- 12.11. Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľovi.

### **Článok 13. Zmluvné pokuty**

- 13.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v tejto zmluve po lehote uvedenej v bode 5.3 tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- € za každý deň omeškania.
- 13.2. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 11.5, 11.9, 12.7 a 12.8 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 35,- € za každú vadu alebo porušenie a za každý deň omeškania.
- 13.3. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.14 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 350,- € za každý nepredložený doklad.
- 13.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.
- 13.5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 13.6. Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.
- 13.7. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

### **Článok 14. Vyššia moc**

- 14.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.
- 14.2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 14.3. Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

### **Článok 15. Práce nad rámec zmluvy**

- 15.1. Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú najmä:
  - 15.1.1. práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie
  - 15.1.2. práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie realizácie.
- 15.2. Ak objednávateľ bude požadovať preukázateľne zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej, dohodnutej lehote.
- 15.3. Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do

stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.

- 15.4. V lehote piatich pracovných dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2 tejto zmluvy predloží zhotoviteľ výkaz výmer - rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.
- 15.5. Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravujú rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.
- 15.6. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

### Článok 16.

#### Platnosť a účinnosť zmluvy

- 16.1. Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účinnou sa zmluva stáva dňom začatia reálneho plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.2. Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej platnosť a účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany platne písomne dohodnú, alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy pre porušenie zmluvy podľa čl. 7 alebo podľa bodov 16.5 až 16.7 tejto zmluvy.
- 16.3. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených v zákone alebo v zmluve. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodu zmarenia účelu zmluvy, ktorý je zmluvným stranám známy. Odstúpením od zmluvy zaniknú všetky povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy okrem:
  - 16.3.1. nárokov na zákonné alebo zmluvou stanovené sankcie
  - 16.3.2. nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 12 tejto zmluvy, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do odstúpenia
  - 16.3.3. nárokov na náhradu škody.Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 16.4. V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán tieto dohodli nižšie uvedený postup:
  - 16.4.1. zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia
  - 16.4.2. vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú
  - 16.4.3. všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.
- 16.5. Objedávateľ môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení atď.) alebo iným spôsobom podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy.
- 16.6. Objedávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, že sa zhotoviteľ

dostal do omeškania o viac ako 30 kalendárnych dní po neúspešnej výzve na dokončenie diela. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený zabezpečiť dokončenie diela iným zhotoviteľom a zároveň má nárok na náhradu vzniknutej škody s tým spojenej a túto škodu je oprávnený započítať ako pohľadávku voči zhotoviteľovi.

- 16.7. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným a táto skutočnosť je druhej zmluvnej strane riadne preukázaná.
- 16.8. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 16.9. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

### **Článok 17.**

#### **Všeobecné ustanovenia**

- 17.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.
- 17.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní, ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu a iným oprávneným subjektom v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 17.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 17.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 17.5. Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
- 17.6. Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne, ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.
- 17.7. V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám projektovej dokumentácie, požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov, ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po platnom uzavretí dodatku k tejto zmluve.
- 17.8. Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Technické podklady a špecifikácie budú vyhotovované v slovenskom jazyku.

17.9. Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v deň vypracovania úkonu v príslušnom obchodnom registri. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadá ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na tretí deň po jej odoslaní.

### Článok 18. Záverečné ustanovenia

- 18.1. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ a jedno zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
- 18.2. Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 18.3. Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.
- 18.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- 18.4.1. Príloha č. 1 – Položkový rozpočet s výkazom výmer
- 18.4.2. Príloha č. 2 – Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho

v Trenčíne dňa 31.05.2010

v TREŇČINE dňa 31.05.2010

za objednávateľa:

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU  
MINISTERSTVA OBRANY  
Inovecká 7, 911 01 Trenčín  
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

za zhotoviteľa:

**STRATEGIC SERVICES**  
05935 Batizovce  
IČO: 31580383 IČ DPH: 2020837049

Ing. Štefan Fleischer  
riaditeľ

Tibor Bako  
konateľ

**Príloha č. 1**  
**Položkový rozpočet s výkazom výmer**

## Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Stavebné úpravy zdravotníckych a sociálnych zariadení ubytovne  
 Miesto: Ubytovňa Hviezda, Bratislava

Spracoval:

Dňa: 06.05.2010

Cena celkom bez DPH	358 904,55	
DPH	19 % z 358 904,55	68 191,86
<b>Cena celkom s DPH</b>		<b>427 096,41</b>

<b>Objednávateľ:</b> Bytová agentúra rezortu Ministerstva obra IČO DIČ 34000666 SK2021352388 Gen. Viesta 7 Trenčín  Pečiatka a podpis	<b>Zhotoviteľ:</b> Strategic Services s.r.o. IČO DIČ 31380883 SK2020837049 Osloboditeľov 251 Batizovce  Pečiatka a podpis	<b>Projektant:</b> PROMOST s.r.o. IČO DIČ 45351856 SK2022945430 Gregorova Vieska 73 Gregorova Vieska  Pečiatka a podpis
--	--	--

### Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
<b>Rekapitulácia nákladov stavby</b>	<b>358 904,55</b>	<b>0,00</b>	<b>358 904,55</b>	<b>0,00</b>	<b>358 904,55</b>
<b>I. Projektové a prieskumné práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Projektové práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektové práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prieskumné práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Prevádzkové súbory</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Stavebné objekty</b>	<b>343 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 736,00</b>
<b>ZRN</b>	<b>337 078,98</b>	<b>0,00</b>	<b>337 078,98</b>	<b>0,00</b>	<b>337 078,98</b>
HSV-montáž z rozpočtu	78 498,74	0,00	78 498,74	0,00	78 498,74
HSV-dodávka z rozpočtu	38 715,84	0,00	38 715,84	0,00	38 715,84
PSV-montáž z rozpočtu	92 909,19	0,00	92 909,19	0,00	92 909,19
PSV-dodávka z rozpočtu	96 594,18	0,00	96 594,18	0,00	96 594,18
M-montáž z rozpočtu	6 396,26	0,00	6 396,26	0,00	6 396,26
M-nosný materiál z rozpočtu	23 964,77	0,00	23 964,77	0,00	23 964,77
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	6 657,02	0,00	6 657,02	0,00	6 657,02
<b>IV. Stroje, zariadenie, inventár</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroje a zariadenia z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Umelecké diela</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Vedľajšie náklady</b>	<b>15 168,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15 168,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15 168,55</b>
Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedľajšie náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN z rozpočtu	15 168,55	0,00	15 168,55	0,00	15 168,55
<b>VII. Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Súhrnný rozpočet stavby

**Názov stavby:** Stavebné úpravy zdravotníckych a sociálnych zariadení ubytovne  
**Miesto:** Ubytovňa Hviezda, Bratislava

**Spracoval:**

**Dňa:** 06.05.2010

Cena celkom bez DPH	358 904,55	
DPH	19 % z 358 904,55	68 191,86
<b>Cena celkom s DPH</b>		<b>427 096,41</b>

<b>Objednávateľ:</b> Bytová agentúra rezortu Ministerstva obra IČO DIČ 34000666 SK2021352388 Gen. Viesta 7 Trenčín  Pečiatka a podpis	<b>Zhotoviteľ:</b> Strategic Services s.r.o. IČO DIČ 31380883 SK2020837049 Osloboditeľov 251 Batizovce  Pečiatka a podpis	<b>Projektant:</b> PROMOST s.r.o. IČO DIČ 45351856 SK2022945430 Gregorova Vieska 73 Gregorova Vieska  Pečiatka a podpis
--	--	--

### Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NHIM z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevádzkové náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletačná činnosť z krycieho listu ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOCTU - SUHRNNÝ

Názov stavby **Stavebné úpravy zdravotníckych a sociálnych zariadení ubytovne**

Názov objektu

JKSO 801 79

EČO

Miesto **Ubytovňa Hviezda, Bratislava**

Objednávateľ **Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany**

Projektant **PROMOST s.r.o.**

Zhotoviteľ **Strategic Services s.r.o.**

IČO IČ DPH

34000666	SK2021352388
45351856	SK 2022945430
31380883	SK2020837049

Rozpočet číslo Spracoval

--	--

Dňa **06.05.2010**

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	38 715,84	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3 370,79
2		Montáž	78 498,74	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	5 056,18
3	PSV	Dodávky	96 594,18	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	92 909,19	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	6 741,57
5	"M"	Dodávky	23 964,77				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	6 396,26				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		337 078,98	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	15 168,55
20	HZS		6 657,02	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

**Projektant**

\_\_\_\_\_  
Dátum a podpis

**Objednávateľ**

\_\_\_\_\_  
Dátum a podpis

**Zhotoviteľ**

\_\_\_\_\_  
Dátum a podpis

D Celkové náklady v €		
23	Súčet 7, 12, 19-22	358 904,55
24	DPH 19,00 % z 358 904,55	68 191,86
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>427 096,41</b>
E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Stavebné úpravy zdravotníckých a sociálnych zariadení ubytovne

Názov objektu

**Stavebné úpravy**

JKSO

801 79

EČO

Miesto

Ubytovňa Hviezda, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany

Projektant

PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ

Strategic Services s.r.o.

34000666

SK2021352388

45351856

SK2022945430

31380883

SK2020837049

Rozpočet číslo

Spracoval

2010506a

Dňa

06.05.2010

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	38 715,84	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	1,00%	2 383,57
2		Montáž	78 498,74	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	1,50%	3 575,36
3	PSV	Dodávky	55 164,13	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	65 978,29	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	2,00%	4 767,14
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		238 357,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		10 726,07
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady v €

23	Súčet 7, 12, 19-22	249 083,07
24	DPH 19,00 % z 249 083,07	47 325,78
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>296 408,85</b>

## E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy zdravotníckych a sociálnych zariadení ubytovne  
 Objekt: Stavebné úpravy

JKSO: 801 79

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany  
 Zhotoviteľ: Strategic Services s.r.o.  
 Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV	Práce a dodávky HSV	38 715,840	78 498,742	117 214,582	77,350
-----	---------------------	------------	------------	-------------	--------

3	Zvislé a kompletne konštrukcie	4 709,910	6 154,752	10 864,662	19,475					
1	011	317161101	X Montáž prekladov nosných keramických roletových 238 x 365 - 490 x 1250 mm, svetlosť do 850 mm	ks	48,000	24,940	0,000	1 197,120	1 197,120	2,025
2	593	5934063319	Preklad v.23,8cm a,b - dl.1000x,70xv.238 mm	ks	48,000	7,845	376,560	0,000	376,560	1,680
3	011	317161102	X Montáž prekladov nosných keramických roletových 238 x 365 - 490 x 1500 mm, svetlosť do 1100 mm	ks	30,000	25,959	0,000	778,770	778,770	1,269
4	593	5934063401	Roletový preklad š.365 x v.238 x dl.1500 mm	ks	30,000	144,445	4 333,350	0,000	4 333,350	6,600
5	011	342272152	Murovanie priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst., maltu hr.100, P3-550	m2	403,499	6,922	0,000	2 793,020	2 793,020	2,086
6	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	216,000	2,636	0,000	569,376	569,376	0,024
7	011	346244351	Obmurovka kupelňových vaní z akéhokoľvek druhu tehal plných a malty, hrúbky 65 mm	m2	37,200	21,948	0,000	816,466	816,466	5,791

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	34 005,930	12 503,018	46 508,948	40,570					
8	011	612465111	Príprava podkladu, prednástreč, vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	1 395,657	3,439	0,000	4 593,324	4 593,324	9,350
9	011	612465115	Príprava podkladu, prednástreč-Betonkontakt,pod omietky vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru	m2	409,560	1,333	0,000	545,943	545,943	0,123
10	011	632451221	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 10 do 20 mm	m2	502,860	5,520	0,000	2 775,787	2 775,787	25,208
11	011	632477005	Nivelačná slierka podlahová hrúbky 3mm	m2	502,860	8,091	0,000	4 068,640	4 068,640	2,313
12	011	642952110	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2.5 zámkov obyčajný APEX BB	ks	78,000	6,658	0,000	519,324	519,324	0,588
13	611	6116303030	Dvere 60-90/197 cm s výplňami - rám z masívu, odých. dub/buk, zámkov obyčajný APEX BB	ks	78,000	302,559	23 599,602	0,000	23 599,602	1,404
14	611	61171001001	Drevené zárubne dvere jednokridlové rámové 60x197 cm	ks	54,000	128,920	6 961,680	0,000	6 961,680	1,080
15	611	61171003001	Drevené zárubne dvere jednokridlové rámové 80x197 cm	ks	24,000	143,527	3 444,648	0,000	3 444,648	0,504

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	56 302,441	56 302,441	17,306					
16	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20	m2	109,500	1,838	0,000	201,261	201,261	4,621
17	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	502,860	2,854	0,000	1 435,162	1 435,162	0,025
18	013	962031132	Búranie priečok z tehal palených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	277,020	3,074	0,000	851,559	851,559	7,048
19	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	56,736	4,946	0,000	280,616	280,616	2,406
20	013	974032164	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehal a tvárnic do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,03400t	m	171,900	3,121	0,000	536,500	536,500	3,207
21	013	978059611	Očistenie a odobratie stien z obkladiek -0,08900t	m2	1 024,500	5,004	0,000	5 126,598	5 126,598	0,000
22	013	978071211	Odsokanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	m2	315,600	3,307	0,000	1 043,689	1 043,689	0,000

24	013	979011121	pod základným podlažím	179,060	6,455	0,000	1 155,832	1 155,832	0,000
25	013	979011131	Zvislá doprava súťiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	2 148,720	4,648	0,000	9 987,251	9 987,251	0,000
26	013	979081111	Zvislá doprava súťiny po schodoch ručne do 35 m	179,060	14,294	0,000	2 559,484	2 559,484	0,000
27	013	979081121	Odvod súťiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	179,060	8,605	0,000	1 540,811	1 540,811	0,000
28	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu súťiny a vyburaných hmôt za každý ďalší 1 km	2 688,900	0,358	0,000	961,552	961,552	0,000
29	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	179,060	6,277	0,000	1 123,960	1 123,960	0,000
74	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	179,060	24,781	0,000	4 437,286	4 437,286	0,000
31	013	979089712	Prerámom kontajneru 5 m3	179,060	36,816	0,000	6 592,273	6 592,273	0,000
<b>99</b>				<b>179,060</b>	<b>103,142</b>	<b>0,000</b>	<b>18 468,607</b>	<b>18 468,607</b>	<b>0,000</b>
<b>Presun hmôt HSV</b>									
32	011	998011018	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	77,350	7,256	0,000	561,252	561,252	0,000
33	011	998012029	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 88 m	77,350	38,491	0,000	2 977,279	2 977,279	0,000
<b>PSV</b>									
				<b>55 164,131</b>	<b>65 978,287</b>	<b>121 142,418</b>	<b>74,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

34	711	711462301	Izolácie proti vode a vlhkosti	220,080	4,762	0,000	1 048,021	1 048,021	0,000
35	235	2353200500	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche vodorovnej	143,052	4,792	665,505	0,000	665,505	0,143
36	711	711463301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche zvislej	220,080	6,168	0,000	1 357,453	1 357,453	0,051
37	235	2353200500	Stierkové izolácie	108,440	4,596	502,986	0,000	502,986	0,109
38	711	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	0,304	28,318	0,000	8,913	8,913	0,000
39	711	998711194	Izolácia proti vode, príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	0,304	7,271	0,000	2,210	2,210	0,000
<b>767</b>				<b>1 188,491</b>	<b>2 416,597</b>	<b>3 605,088</b>	<b>0,304</b>	<b>0,000</b>	<b>0,304</b>

40	767	767584641	Konstrukcie doplnkové kovové	502,860	4,790	0,000	2 408,699	2 408,699	0,014
41	552	552840400	Montáž podhladov ostatných z dosiek sadrokartónových, montáž roštu	600,000	1,521	912,600	0,000	912,600	0,120
42	590	5903064200	Záves stropný nadväťveťný D 34* D 28 mm	421,560	1,561	667,421	0,000	667,421	0,141
43	590	5903064400	Hlavný profil T15 3600 mm	1 207,500	1,310	1 581,825	0,000	1 581,825	0,423
44	590	5903064600	Priečny profil T24 1200 mm	735,840	1,354	996,327	0,000	996,327	0,184
45	590	5903063100	Obvodový profil 19x24 3050 mm	1 500,000	2,316	3 474,000	0,000	3 474,000	0,030
46	590	5903067000	Hmotnáka natíkača K 6/35 bal. 100 ks	504,000	0,134	67,536	0,000	67,536	0,025
47	767	767584642	Drôt s okom 500 mm	502,860	4,918	0,000	2 473,065	2 473,065	0,015
48	595	5959180100	Montáž podhladov ostatných z dosiek sadrokartónových, montáž dosiek	563,203	13,474	7 588,597	0,000	7 588,597	25,344
49	767	767584811	Stropy kazetové, kazeťy 600x600mm	48,000	1,759	84,432	0,000	84,432	0,000
50	767	767641110	Demontáž mrežky vzduchotechnickej, -0,00100t	84,000	8,727	733,068	0,000	733,068	0,000
51	553	5534374566	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárutne otvárajúcich jednodielových X kovanie, 180 mm	84,000	2,144	180,096	0,000	180,096	0,017
52	767	998767106	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch výšky nad 48 do 60 m	28,313	34,627	0,000	911,140	911,140	0,000

<b>767</b>				<b>15 468,402</b>	<b>7 103,141</b>	<b>22 871,543</b>	<b>26,313</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	---------------	--------------	--------------

53	767	998767194	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	26,313	18,726	0,000	492,737	492,737	0,000	0,000
771 Podlahy z dlaždíc											
54	771	771575209	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu profískizových glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	502,860	13,810	0,000	6 944,497	6 944,497	0,000	2,474
55	597	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x11 3 la	m2	512,917	19,825	10 168,580	0,000	10 168,580	0,000	12,310
56	771	771579792	Montáž podláh z dlaždíc keramických. Priplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	14,784	1,702	0,000	25,162	25,162	0,000	0,000
57	771	771579811	Montáž prechodového profilu	m	28,800	0,852	0,000	24,538	24,538	0,000	0,000
58	771	771589895	Priplatok k cene za šikarovanie bielym cementom podláh kladených do tmelu	m2	502,860	0,162	0,000	81,463	81,463	0,000	0,312
59	771	998771106	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 48 do 60 m	t	15,096	18,174	0,000	274,355	274,355	0,000	0,000
60	771	998771194	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	15,096	9,354	0,000	141,208	141,208	0,000	0,000
61	771	998771199	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	t	905,760	0,358	0,000	324,262	324,262	0,000	0,000
62	771	998771206	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 48 do 60 m	%	5,100	172,442	0,000	879,454	879,454	0,000	0,000
63	771	998771294	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	3,000	172,442	0,000	517,326	517,326	0,000	0,000
781 Dokončovacie práce a obklady											
64	771	781415016	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladacích pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 400x250mm	m2	1 335,657	18,708	0,000	24 987,471	24 987,471	0,000	3,406
65	597	59766515001	Obkladáčky keramické viacfarebné hladké B 400x250 trieda oteruvzdornosti IV la	m2	1 362,370	20,801	28 338,658	0,000	28 338,658	0,000	28,610
66	771	781419701	Montáž obkladov vnútorných stien . Priplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	1 335,657	5,589	0,000	7 464,987	7 464,987	0,000	0,000
67	771	781419711	Montáž obkladov vnútorných stien . Priplatok za šikarovanie hmotou	m2	1 335,657	5,034	0,000	6 723,697	6 723,697	0,000	0,901
68	771	998781206	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 48 do 60 m	%	2,900	675,148	0,000	1 957,929	1 957,929	0,000	0,000
69	771	998781294	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	1,650	675,148	0,000	1 113,994	1 113,994	0,000	0,000
70	771	998781299	Obklady keramické, prípl.za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000m	%	0,100	40 508,880	0,000	4 050,888	4 050,888	0,000	0,000
784 Dokončovacie práce - maľby											
71	784	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	217,500	1,811	0,000	393,893	393,893	0,000	0,091
72	784	784452261	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné jednonás. výšky do 3,80 m	m2	217,500	1,347	0,000	292,973	292,973	0,000	0,026
73	784	784471111	Bandážovanie styčných spojov bandážami šírky do 0,10 v miestnostiach výšky do 3,80 m	m	152,400	1,709	0,000	260,452	260,452	0,000	0,053
771 10 168,580 9 212,265 19 380,845 15,096											
781 28 338,658 46 298,966 74 637,624 32,817											
784 0,000 947,318 947,318 0,170											
93 879,971 144 477,029 238 357,000 152,051											

Celkom

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy zdravotníckych a sociálnych zariadení ubytovne**

Názov objektu **Zdravotechnika**

JKSO **801 79**

EČO

Miesto **Ubytovňa Hviezda, Bratislava**

Objednávateľ **Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany**

Projektant **PROMOST s.r.o.**

Zhotoviteľ **Strategic Services s.r.o.**

IČO **34000666** IČ DPH **SK2021352388**

**45351856** **SK2022945430**

**31380883** **SK2020837049**

Rozpočet číslo **2010506b** Spracoval

Dňa **06.05.2010**

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	41 430,05	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy
4	Montáž	26 930,90	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné
6	Montáž	291,29			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	68 652,24	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	5 273,76	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady

D Celkové náklady v €	
23 Súčet 7, 12, 19-22	77 015,34
24 DPH 19,00 % z 77 015,34	14 632,91
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>91 648,25</b>

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

E Prípochty a odpočty	
26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Stavbné úpravy zdravotníckych a sociálnych zariadení ubytovne

Objekt: Zdravotníckych zariadení

JKSO: 801 79

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany

Zhotoviteľ: Strategic Services s.r.o.

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## PSV

<b>41 430,053</b>	<b>26 930,901</b>	<b>68 360,954</b>	<b>6,956</b>
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

### 713 Izolácie tepelné

1	713	713482302	Montáž trubic hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	660,000	1,815		1 197,900	1 331,867	0,316
2	283	2837710200	Izolácia 226"	m	673,200	0,199		0,000	133,967	0,289
								0,000	133,967	0,027

### 721 Zdravotn. vnútorná kanalizácia

					0,000		4 337,248	4 337,248	2,862	
3	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	40,800	4,115	0,000	167,892	167,892	0,000
4	721	721171106	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1, 8	m	108,000	13,487	0,000	1 456,596	1 456,596	2,808
5	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8	ks	48,000	1,756	0,000	84,288	84,288	0,000
6	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	24,000	2,012	0,000	48,288	48,288	0,000
7	721	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63x1, 8	ks	48,000	2,387	0,000	114,576	114,576	0,000
8	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	36,000	3,010	0,000	108,360	108,360	0,000
9	721	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	42,000	3,007	0,000	126,294	126,294	0,000
10	721	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	48,000	13,648	0,000	655,104	655,104	0,022
11	721	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	12,000	16,327	0,000	195,924	195,924	0,006
12	721	721221121	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HUL 514/SN.0	ks	24,000	19,133	0,000	459,192	459,192	0,017
13	721	721221131	Zápachová uzávierka pre pisoár DN 30 HUL 130/30	ks	12,000	32,456	0,000	389,472	389,472	0,005
14	721	721221141	Zápachová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50 HUL 400	ks	6,000	29,425	0,000	176,550	176,550	0,004
15	721	721290826	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorov. do 100 m z budov vysokých nad 48 m	t	2,712	86,996	0,000	235,933	235,933	0,000
16	721	998721106	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 48 do 60	t	2,862	24,036	0,000	68,791	68,791	0,000
17	721	998721194	Vnútorná kanalizácia, príprava presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	2,862	17,466	0,000	49,988	49,988	0,000

### 722 Zdravotníckych - vnútorný vodovod

					1 331,136		10 192,771	11 523,907	1,168	
18	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	314,160	1,792	0,000	562,975	562,975	0,000
19	721	722172222	Potrubié z plastických rúrok PP DN 20x3, 4 polyfúznym zväzramim	m	588,000	5,308	0,000	3 121,104	3 121,104	0,450
20	721	722172223	Potrubié z plastických rúrok PP DN 25x3, 5 polyfúznym zväzramim	m	72,000	7,106	0,000	511,632	511,632	0,060
21	721	722190222	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20	sdb	48,000	50,192	0,000	2 409,216	2 409,216	0,236
22	721	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	72,000	1,862	0,000	134,064	134,064	0,000
23	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, násienka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	4,235	0,000	25,410	25,410	0,004



25	721	722220121	ventil G 3/4	ks	108,000	4,994	0,000	539,352	539,352	0,082
26	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 3/4	pár	24,000	7,996	0,000	191,904	191,904	0,037
27	721	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	42,000	0,559	0,000	23,478	23,478	0,000
28	422	4228461042	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohútíphiacieho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	48,000	2,992	0,000	143,616	143,616	0,012
29	721	722231041	1/2" ventil TS-98-V, priamy	ks	48,000	12,957	621,936	0,000	621,936	0,008
30	422	4228461003	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	60,000	1,830	0,000	109,800	109,800	0,001
31	721	722290215	1/2" ventil, priamy	ks	60,000	11,820	709,200	0,000	709,200	0,006
32	721	722290234	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	660,000	2,964	0,000	1 956,240	1 956,240	0,264
			Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	660,000	0,703	0,000	463,980	463,980	0,007

<b>725</b>										
<b>Zdravotechnika - zariadenie - predmety</b>										
33	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	sub	18,000	5,072	0,000	91,296	91,296	2,610
34	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	24,000	24,852	0,000	596,448	596,448	0,000
35	642	6424310313	WC kombi SET odp.vod, ploch.sp.l.6l,	ks	24,000	176,345	4 232,280	0,000	4 232,280	0,049
36	642	6424310323	WC sedadlo tvrdé z ABS závesy plast	ks	24,000	17,639	423,336	0,000	423,336	0,648
37	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, prípatok za použitia silikónového tmelu	ks	24,000	1,920	0,000	46,080	46,080	0,024
38	721	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	sub	18,000	3,796	0,000	68,328	68,328	0,000
39	721	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturivitu s automatickým splachovaním	sub	12,000	13,017	0,000	156,204	156,204	0,000
40	642	6424310235	Pisoár pr.zad.auf.rad.sp.lini.zdr.	ks	12,000	450,554	5 406,648	0,000	5 406,648	0,000
41	721	725139102	Montáž pisoárového stojiska z bieleho diturivitu Prípatok za použitia silikónového tmelu	m2	12,000	3,761	0,000	45,132	45,132	0,000
42	721	725210821	Demontáž umývadla alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	sub	18,000	3,486	0,000	62,748	62,748	0,000
43	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturivitu na skrútky do muriva	sub	54,000	19,871	0,000	1 073,034	1 073,034	0,075
44	642	6424310301	Umývadlo 55x43cm s otvorom,	ks	54,000	46,601	2 516,454	0,000	2 516,454	0,621
45	642	6424310327	Zrkadlo 55cm montované na stenu	ks	48,000	107,195	5 145,360	0,000	5 145,360	0,504
46	721	725245181	Zástena sprchová s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm čelni	sub	24,000	325,281	0,000	7 806,744	7 806,744	0,368
47	552	552234630000	Sprchové a varové zásteny- EkoSprchové dvere E PD 90/100	ks	24,000	158,713	3 809,112	0,000	3 809,112	0,000
48	721	725319101	Montáž drezu jednoducheého bez výtokovej armatúry z bieleho diturivitu so zápachovou uzávierkou	sub	12,000	18,924	0,000	227,088	227,088	0,027
49	552	5523134500	Drez antikorový 800 x 500	ks	12,000	84,807	1 017,684	0,000	1 017,684	0,072
50	721	725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	sub	6,000	4,697	0,000	28,182	28,182	0,000
51	721	725333350	Montáž výleky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, liatinová	sub	6,000	8,979	0,000	53,874	53,874	0,000
52	552	5523400000	Výlečka smaltovaná	ks	6,000	58,392	350,352	0,000	350,352	0,002
53	721	725829600	Montáž batérii umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	54,000	6,952	0,000	375,408	375,408	0,045
54	551	5514361900	Umývadlová jednopáková batéria	ks	54,000	175,525	9 478,350	0,000	9 478,350	0,052
55	721	725840850	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1, -0,00225t	ks	16,000	4,033	0,000	72,594	72,594	0,000
56	721	725840860	Demontáž sprchovacieho ramena T 1305 alebo sprchy ľahadlovej T 2172, -0,00052t	ks	18,000	0,206	0,000	3,708	3,708	0,000
57	721	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	24,000	4,548	0,000	109,152	109,152	0,001

58	551	5514362300	Sprchová jednopávková batéria	ks	24,000	182,656	4 383,744	0,000	4 383,744	0,024
59	551	5514643420	Sprchová súprava 900 mm chróm	ks	24,000	73,784	1 770,816	0,000	1 770,816	0,036
60	721	7258680811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, jednoduchá, -0,00085t	ks	36,000	0,389	0,000	14,004	14,004	0,000
61	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	54,000	3,608	0,000	194,832	194,832	0,009
62	551	5516119700	Uzávierka zápachová chrom	ks	54,000	23,109	1 247,886	0,000	1 247,886	0,018
63	721	725869203	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 40	ks	12,000	3,971	0,000	47,652	47,652	0,002
64	551	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová s vent. D 40 mm z AKV	ks	12,000	15,244	182,928	0,000	182,928	0,004
65	721	998725106	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 48 do 60 m	t	2,610	26,670	0,000	69,609	69,609	0,000
66	721	998725194	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2,610	23,320	0,000	60,865	60,865	0,000
<b>M</b>							<b>0,000</b>	<b>291,286</b>	<b>291,286</b>	<b>0,000</b>

**Práce a dodávky M**

**23-M Montáže potrubia**

67	923	230203591	Montáž prechodky USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 20/1/2"	ks	60,000	2,601	0,000	156,060	156,060	0,000
68	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,742	13,800	0,000	24,033	24,033	0,000
69	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,317	48,000	0,000	111,193	111,193	0,000
<b>OST</b>							<b>0,000</b>	<b>5 273,760</b>	<b>5 273,760</b>	<b>0,000</b>

70	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	480,000	10,987	0,000	5 273,760	5 273,760	0,000
----	-----	-----------	---	-----	---------	--------	-------	-----------	-----------	-------

**Celkom**

<b>41 430,053</b>	<b>32 495,947</b>	<b>73 926,000</b>	<b>6,956</b>
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy zdravotníckych a sociálnych zariadení ubytovne**

Názov objektu **Elektroinštalácia**

JKSO 801 79

EČO

Miesto Ubytovňa Hviezda, Bratislava

Objednávateľ **Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany**

Projektant **PROMOST s.r.o.**

Zhotoviteľ **Strategic Services s.r.o.**

IČO IČ DPH

34000666	SK2021352388
45351856	SK2022945430
31380883	SK2020837049

Rozpočet číslo Spracoval

2010506c

Dňa 06.05.2010

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	1,00%	300,70
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	1,50%	451,05
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			16	Prevádzkové vplyvy	2,00%	601,39
5	"M"	Dodávky	23 964,76				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	6 104,97				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 069,74	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		1 353,14
20	HZS		1 383,26	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady v €	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ			32 806,14
		24	DPH 19,00 % z 32 806,14
			6 233,17
		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
			<b>39 039,31</b>

Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa
			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy zdravotníckych a sociálnych zariadení ubytovne  
 Objekt: Elektroinštalácia

JKSO: 801 79

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany  
 Zhotoviteľ: Strategic Services s.r.o.  
 Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>M</b>											
<b>Práce a dodávky M</b>											
<b>21-M Elektromontáže</b>											
1	921	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	216,000	1,606	0,000	5 743,083	29 707,848	0,000	
2	345	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	216,000	0,219	47,304	346,896	346,896	0,000	
3	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	108,000	3,328	0,000	359,424	359,424	0,000	
4	345	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	108,000	1,226	132,408	0,000	132,408	0,000	
5	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	30,000	0,564	0,000	16,920	16,920	0,000	
6	345	3452104400	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	ks	18,000	0,213	3,834	0,000	3,834	0,000	
7	345	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	12,000	0,240	2,880	0,000	2,880	0,000	
8	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	90,000	2,521	0,000	226,890	226,890	0,000	
9	345	3450201320	Spínač 1 do vlhka	ks	90,000	2,297	206,730	0,000	206,730	0,000	
10	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	72,000	2,979	0,000	214,488	214,488	0,000	
11	345	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	72,000	2,135	153,720	0,000	153,720	0,000	
12	921	210120401	Istič vzduchový vrátane zapojenia, jednopólový do 25 A bez krytu (LUV- IJM-PO)	ks	48,000	1,697	0,000	81,456	81,456	0,000	
13	358	3580503200	Istič IJL 10,0A P-106	ks	30,000	4,668	146,040	0,000	146,040	0,000	
14	358	3580503500	Istič IJL 16,0A P-106	ks	18,000	4,997	89,946	0,000	89,946	0,000	
15	921	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks	30,000	1,932	0,000	57,960	57,960	0,000	
16	921	210201018	Svietidlo žiarivkové - typ 231 29 01 - 4 x 20 W, stropné, vaničkové	ks	180,000	12,197	0,000	2 195,460	2 195,460	0,000	
17	348	3480111000	Svietidlo 2x16W DL	ks	180,000	99,144	17 845,920	0,000	17 845,920	0,000	
18	921	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	36,000	2,665	0,000	95,940	95,940	0,000	
19	921	210220451	Ochranné pospajanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložen. alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	48,000	0,544	0,000	26,112	26,112	0,000	
20	341	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	336,000	0,466	163,296	0,000	163,296	0,000	
21	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	1 759,500	0,477	0,000	839,282	839,282	0,000	
22	341	3410104300	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	1 608,000	0,338	575,664	0,000	575,664	0,000	
23	341	3410105000	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	151,500	0,356	53,934	0,000	53,934	0,000	
24	921	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	1 011,180	0,491	0,000	496,489	496,489	0,000	
25	341	3410105100	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	1 061,739	0,622	660,402	0,000	660,402	0,000	
26	921	210800525	Vodič NN a VN voľne uložený CY 2, 5	m	316,140	0,449	0,000	141,947	141,947	0,000	
27	358	3580760428	Prúdový chránič LFE10C/1N/0.03AC kombinácia prúdového chrániča (typ AC) a ističa	ks	30,000	64,375	1 931,250	0,000	1 931,250	0,000	
									<b>23 964,765</b>	<b>6 104,973</b>	<b>30 069,738</b>
									<b>23 964,765</b>	<b>5 743,083</b>	<b>29 707,848</b>
									<b>346,896</b>	<b>0,000</b>	<b>346,896</b>
									<b>47,304</b>	<b>0,000</b>	<b>47,304</b>
									<b>359,424</b>	<b>0,000</b>	<b>359,424</b>
									<b>132,408</b>	<b>0,000</b>	<b>132,408</b>
									<b>16,920</b>	<b>0,000</b>	<b>16,920</b>
									<b>3,834</b>	<b>0,000</b>	<b>3,834</b>
									<b>2,880</b>	<b>0,000</b>	<b>2,880</b>
									<b>226,890</b>	<b>0,000</b>	<b>226,890</b>
									<b>206,730</b>	<b>0,000</b>	<b>206,730</b>
									<b>214,488</b>	<b>0,000</b>	<b>214,488</b>
									<b>153,720</b>	<b>0,000</b>	<b>153,720</b>
									<b>81,456</b>	<b>0,000</b>	<b>81,456</b>
									<b>146,040</b>	<b>0,000</b>	<b>146,040</b>
									<b>89,946</b>	<b>0,000</b>	<b>89,946</b>
									<b>57,960</b>	<b>0,000</b>	<b>57,960</b>
									<b>2 195,460</b>	<b>0,000</b>	<b>2 195,460</b>
									<b>17 845,920</b>	<b>0,000</b>	<b>17 845,920</b>
									<b>95,940</b>	<b>0,000</b>	<b>95,940</b>
									<b>26,112</b>	<b>0,000</b>	<b>26,112</b>
									<b>163,296</b>	<b>0,000</b>	<b>163,296</b>
									<b>839,282</b>	<b>0,000</b>	<b>839,282</b>
									<b>575,664</b>	<b>0,000</b>	<b>575,664</b>
									<b>53,934</b>	<b>0,000</b>	<b>53,934</b>
									<b>496,489</b>	<b>0,000</b>	<b>496,489</b>
									<b>660,402</b>	<b>0,000</b>	<b>660,402</b>
									<b>141,947</b>	<b>0,000</b>	<b>141,947</b>
									<b>1 931,250</b>	<b>0,000</b>	<b>1 931,250</b>

28	358	3580760429	Prúdový chránič LFE16C/1N0.03AC kombinácia prúdového chrániča (typ AC) a ističa	ks	18,000	58,650	1 055,700	0,000	1 055,700	0,000
29	341	3410402500	Vodič medený CY 02.5 žltozelený	m	331,947	0,209	69,377	0,000	69,377	0,000
30	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,130	282,377	0,000	319,162	319,162	0,000
31	R	PM	Podružný materiál	%	3,571	231,384	826,360	0,000	826,360	0,000
32	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,150	282,377	0,000	324,657	324,657	0,000

**95-M**

**Revízie**

33	950	950103002	El.inšt.kontrola stavu el.okr.vr.inšt., ovlád.a ist.,prvk,ale bez prip.spotr.v priestr.bezp.5-10vývodov	obvo	30,000	3,655	0,000	109,650	109,650	0,000
34	950	950104001	El.spotr.kontrola stavu svetel.spotrebiča pevne pripoj.žiarovk, žiarivk.alebo výboj.v priestore bezpe	ks	30,000	1,587	0,000	47,610	47,610	0,000
35	950	950106012	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	mer.	30,000	1,353	0,000	40,590	40,590	0,000
36	950	950106016	Meranie pri revíziách meranie základných elektrických veličín (U, I, P, A, cos)	mer.	30,000	3,902	0,000	117,060	117,060	0,000
37	950	950107011	Pomocné práce pri revíziách kontrola skrat.pomerov v rozvádzači a vypínacej schopnosti prístrojov	ks	30,000	1,566	0,000	46,980	46,980	0,000
<b>OST</b>										
38	HZS	HZS000215	Kompletizácia rozvádzača, úpravy	hod	72,000	19,212	0,000	1 383,264	1 383,264	0,000

**Ostatné**

<b>OST</b>											
38	HZS	HZS000215	Kompletizácia rozvádzača, úpravy	hod	72,000	19,212	0,000	1 383,264	1 383,264	0,000	
<b>Celkom</b>											
									23 964,765	7 488,237	31 453,002
									0,000	1 383,264	0,000
									0,000	1 383,264	0,000

**Celkom**

									23 964,765	7 488,237	31 453,002
									0,000	1 383,264	0,000

**Príloha č. 2**  
**Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho**



Slovenská komora stavebných inžinierov

# O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Maroš Mačai**

**610817/6569**

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním

**Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **04854\*10\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

26.3.2001  
Dátum vydania



*hyma*  
Ing. Ján Kyseľ  
Predseda SKSI


Potvrdujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001	BARMO-2008-099-023	BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-2008-099-132	BARMO-2008-099-024	BARMO-070701-9901-001
BARMO-2008-099-180	BARMO-2008-099-043	BARMO-0707059901006
BARMO-2009-099-016	BARMO-2008-099-052	BARMO-070801/9901/001
BARMO-2009-099-065	BARMO-2008-099-057	BARMO-070901/9901/001
BARMO-2009-099-145	BARMO-2008-055-159	BARMO-0709059901007
BARMO-2009-099-215	BARMO-2008-099-059	BARMO-070904/9901/003
BARMO-2009-099-216	BARMO-2008-099-060	BARMO-070901/9901/002
BARMO-2009-099-231	BARMO-2008-099-061	BARMO-071001/9901/001
BARMO-2009-099-232	BARMO-2008-099-062	BARMO-071001/9901/002
BARMO-2009-099-235	BARMO-2008-099-063	BARMO-071001/9901/003
BARMO-2009-099-236	BARMO-2008-099-064	BARMO-07100599010012
BARMO-2010-099-050	BARMO-2008-099-065	BARMO-071001/9901/004
BARMO-2010-099-067	BARMO-2008-099-066	BARMO-0710059901008
BARMO-2010-099-088	BARMO-2008-099-070	BARMO-0710059901009
BARMO-2010-099-012	BARMO-2008-099-086	BARMO-071101-9901-001
BARMO-2010-099-013	BARMO-2008-099-087	BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-2010-099-043	BARMO-2008-099-106	BARMO-071101/9901/002
BARMO-2008-099-166	BARMO-2008-099-133	BARMO-0712059901015
BARMO-2008-099-167	BARMO-2008-099-175	BARMO-0710059901011
BARMO-2008-099-168	BARMO-2008-407-017	BARMO-0711059901013
BARMO-2008-099-169	BARMO-2008-431-001	BARMO-0712059901014
BARMO-2008-099-170	BARMO-2008-099-151	BARMO-0712059901016
BARMO-2008-099-180	BARMO-1-Ša-08	BARMO-0712059901012
BARMO-2009-099-026	BARMO-0802059901001	BARMO-0712059901013
BARMO-2009-099-060	BARMO-0802059901001	BARMO-16293
BARMO-2009-099-046	BARMO-080204/9902/002	BARMO-06-10-16
BARMO-2009-099-059	BARMO-3027205	BARMO-41-05-01-2006
BARMO-2009-099-077	BARMO-080304/9903/005	BARMO-41-05-02-2006
BARMO-2009-099-091	BARMO-2-FS-08	BARMO-41-05-03-2006
BARMO-2009-099-113	BARMO-080304-9903-002	BARMO-41-05-04-2006
BARMO-2009-099-130	BARMO-080301-9901-002	BARMO-41-05-05-2006
BARMO-2009-099-148	BARMO-080301-9901-001	BARMO-9/2006
BARMO-2009-099-185	BARMO-01-2007	BARMO-41-06-01-2006
BARMO-2009-099-196	BARMO-070107-1101-003	BARMO-41-06-02-2006
BARMO-2008-099-003	BARMO-1-Ša	BARMO-41-06-03-2006
BARMO-2008-099-004	BARMO-0701/9901/003	BARMO-41-06-04-2006
BARMO-2008-099-005	BARMO-070459901001	BARMO-41-06-05-2006
BARMO-2008-099-005/2	BARMO-070101/9901/002	BARMO-06-60-06
BARMO-2008-099-006	BARMO-0702012502015	BARMO-2006-2710
BARMO-2008-099-007	BARMO-0703012502050	BARMO-16310
BARMO-2008-099-008	BARMO-070459901003	BARMO-16312
BARMO-2008-099-016	BARMO-0706059901004	
BARMO-2008-099-021	BARMO-070604/9906/001	

súhlasia s originálom.

31.8.2010

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU  
MINISTERSTVA OBRANY  
Inovecká 7, 911 01 Trepčín  
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

  
Ing. Štefan Fleischer  
riaditeľ BARMO