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ZMLUVA O DIELO
¢. 2010-099-088

uzatvorena podla § 536 a nasl. zak.c.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni
medzi :

Objednavatel’:

Bytova agentura rezortu ministerstva obrany

so sidtom na ul. Inovecka €. 7, 911 01 Trendin

zastupeny riaditelom p.Ing. Stefanom Fleischerom

ICO: 34 000 666

IC DPH: 2021352388

Bankové spojenie: Statna pokladnica

¢islo GCtu: 7000166109/8180

prispevkova organizacia zriadena zriad'ovacou listinou MO SR €. 30077/85 z 30.6.1993
(d'alej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel:

w

el d

Mgr. Rastislav Holak - BEST- STAV SLOVAKIA
Nam. hraniéiarov 1621/20

851 03 Bratislava - Petrzalka

zastupeny : Mgr. Rastislav Holak

ICO: 43 870 007

IC DPH: SK1049620990

zapisany v ziv. registri OU Bratislava, ¢. Ziv. reg.: 110-173827
(d'alej len ,,zhotovitel”)

LI,
UVODNE USTANOVENIA

. Imluva sa uzatvara :

a) na zaklade vysledku revizie elektrického zariadenia rozvadzaCa RH v objekte objednavatela - ubytoviia
Pri Sajbach ¢&.12 v Bratislave, vykonanej firmou 3.KM s.r.o., ICO: 35893842 diia 16.06.2010 a
zachyteného v jej pisomnej sprave ¢.04/10Ku zo dna 17.06.2010, ktora je neoddelitelnou sicastou
tejto zmluvy ako jej priloha ¢.1 ako aj na

b) na zaklade vysledku procesu verejného obstaravania vykonaného objednavatelom podla § 4 ods. 5 a §
102 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Neoddelitelnou sticastou tejto zmluvy ako jej prilohy su :

¢ Obchodno-technické podmienky plnenia (d'alej len OTPP), ktoré blizSie upravuji niektoré dojednania
v tejto zmluve obsiahnuté (Priloha ¢.1);
¢ Cenova ponuka zhotovitela zo dia 21.06.2010. (Priloha ¢.2).

cLil.
PREDMET, MIESTO, CAS a SPOSOB PLNENIA

. Predmetom zmluvy je vykonanie diela :

»0Odstranenie havarie - Vymena hlavného rozvadzaca el.energie* (,,dalej len ,,Vymena“)
v zmysle cenovej ponuky zhotovitela zo diia 21.06.2010, ktora je neoddelitetnou sucast'ou tejto zmluvy ako
jej priloha ¢€.2.
Miestom plnenia je : Ubytoviia Pri Sajbach 12, Bratislava
Cas plnenia : 31.07.2010
Na vykonanie diela, ktoré je predmetom plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny sam a tieto
vykona vo vlastnom mene a na vlastny Ucet.
Vymena bude vykonana zhotovitelom v zmysle platnej STN a sGvisiacich platnych pravnych predpisov.
Zodpovednou osobou objednavatela, ktora dielo po dokonéeni prevezme je : Milan Kianica, vedlci odd.
vyhradenych stavebnych Cinnosti
Riadne a v€as dokonéené dielo zhotovitel odovzda zodpovednej osobe objednavatela (I1/6) cez obojstranne
podpisanu Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela (dalej Zapisnica o prevzati), ktora bude podkladom pre
fakturaciu.



cLiil.
CENA DIELA

1. Cena za vykonanie diela v rozsahu ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3
zakona Cislo 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

2. Cena za vykonanie objednanych prac podla ¢lanku Ill. tejto zmluvy je: 31 100,70 € s DPH, stovom:
tridsatjedentisic jednosto eur a sedemdesiat centov.

3. V cene s zahrnuté vietky naklady spojené s vykonanim objednaného diela podla tejto zmluvy, vratane
prepravnych nakiadov.

4. Vypocet zmluvnej ceny za objednané dielo je obsiahnuty v ponuke zhotovitela zo diia 21.06.2010, ktora
tvori prilohu &.1 tejto zmiuvy a je jej neoddelitetnou sucastou.

5. Cena za zhotovenie diela bola stanovena ako cena pevna a je platna pocas celej doby platnosti tejto
zmluvy.

6. Cenu mozno upravit' len v pripade, ak by objednavatel preukazatelne v priebehu plnenia tejto zmluvy so
sihlasom zhotovitela zmenil (zvysil) rozsah pozadovanych prac, a to formou dodatocnej pisomnej
poZiadavky, ktora sa stane neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy ako jej priloha.

Uprava zmluvnej ceny bude dohodnuta formou obojstranne podpisaného pisomného dodatku k tejto zmluve.

ELIv.
PLATOBNE PODMIENKY

1. Podkladom pre vystavenie fakt(ry v zmysle €L. Il. Predmet plnenia tejto zmluvy bude obojstranne podpisana
Zapisnica o odovzdani a prevzati diela (d'alej Zapisnica o prevzati), resp. jeho Casti. Zapisnica o prevzati
musi byt’ priloZena k faktre ako jej neoddelitelna sicast.

2. V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktury ma zhotovitel pravo uplatnit Grok z meSkania vo
vyske 0,05 % z dlznej sumy za kaZdy i zaCaty den omeskania.

3. Objednavatel nemeska s Ghradou faktury -pokial najneskér v posledny den jej splatnosti bola suma z uctu
objednavatela odpisana.

4. Driom Ghrady je den odpisania sumy z U¢tu objednavatela.

ELV.
ZMLUVNA POKUTA

V pripade, Ze Zhotovitel bude s vykonanim/odovzdanim dohodnutého diela v omeskani oproti terminu
uvedenému v tejto zmluve (lI/3) je objednavatel opravneny uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske
0,5 % z dohodnutej ceny diela (111/2) za kaZdy defi omeskania.

cLVI,
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

1. Zhotovite! pri ptneni predmetu tejto zmluvy povinny dodrzat’ vietky povinnosti vyplyvajlce zo vSetkych
platnych pravnych predpisov zameranych na ochranu zivotného prostredia, ochranu proti pozZiarom, na
zaistenie BOZP a pod. a za ich porusenie nesie plnl zodpovednost'.

2. Imluvnd strana, ktora porusi svoju povinnost zo zavizkového vztahu touto zmluvnou zaloZeného a
vzniknutého, je povinna nahradit $kodu tym spdsobend druhej strane, ibaZe preukaze, Ze porusenie
povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylucujucimi jej zodpovednost.

3. Vsetky preukazatelné skody objednavatela vzniknuté v sQvislosti s porusenim platnych predpisov v zmysle
bodu 1 tohto &lanku tejto zmluvy zo strany zhotovitela sa tento zavdzuje objednavatelovi uhradit, vratane
sankcii utoZenych kompetentnymi organmi.

4. Uplatnenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody v plnom rozsahu.

ELvIL.
ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva zanika :
a) obojstranne podpisanou dohodou alebo
b) vypovedou pri 3 mesacnej vypovednej lehote, ktora zacne plynat prvym dilom mesiaca nasledujuceho
po jej doruceni druhej zmluvnej strane atebo
c) odstipenim od zmluvy.

2. Zmluvna strana je opravnena odst(pit od tejto zmluvy v pripadoch ustanovenych v zakone alebo uvedenych
v tejto zmluve. Odstlpit’ od zmluvy je moZné aj z dévodu zmarenia (celu zmluvy, ktory je zmluvnym
stranam znamy uz v Case uzatvarania tejto zmluvy.

3. Za podstatné porusenie zmluvy zhotovitelom sa povazuje :

a) nedodrzanie dohodnutej ceny diela;
b) omeskanie s vykonanim diela podla tejto zmluvy oproti dohodnutého terminu o viac ako 14 kalendarnych
dni;
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c) nedodrzanie dohodnutého terminu na odstranenie vadného pinenia predmetu tejto zmluvy;

d) nedodrzanie povinnosti uvedenych v ¢L.Il bod 4,5,7 tejto zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela, ktoré sa povaZujli za nepodstatné porudenie zmluvnej
povinnosti, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢ne primeranej lehote, ktord mu bola na to
objednavatelom poskytnuta, je objednavatel opravneny odstipit’ od zmluvy.

Odstapenie od zmluvy je Géinné driom dorucenia oznamenia o odstlpeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
V pripade odstUpenia od zmluvy sa zmluvné strany zavézuji do 15 kalendarnych dni odo dfia doruéenia
oznamenia o odstdpeni dohodnut’ spésob vyrovnania zavazkov im z tejto zmluvy vzniknutych.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Odstlpenim od zmluvy nie su dotknuté naroky na nahradu skody vzniknuté porusenim tejto zmluvy.

ELVIIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Pravne vztahy zaloZené a vzniknuté touto zmluvou budi rieSené podla prava Slovenskej republiky.

Vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto zmluvy, vratane vyslovne neupravenych, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zavaznych platnych pravnych
predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky. Odchylné dojednania v zmluve maji prednost’ pred
znenim OTPP.

Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj vetkych rokovani a pisomného styku medzi zmluvnymi stranami je
slovensky jazyk. VSetky pisomnosti musia byt vypracované v slovenskom jazyku, inak sa na ne hladi ako na
neexistujlce. Pre dorucovanie plati, Ze pisomnosti sa doru€uju na adresu uveden( v obchodnom registri

v defi jej vypracovania. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze pisomnost’ bola doru€ena na 3 defl po jej
odostani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky rozpory vyplyvajice z plnenia tejto zmtuvy budd riedit predovietkym
vzajomnym rokovanim a dohodou. V pripade ak neddjde k dohode, strana domahajica sa plnenia uplatni
prava zo tejto zmluvy o dielo na pristu$nom sude v Slovenskej republike.

Zmluva nadobuda platnost neskorsim dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluvu je moZné menit’ alebo dopliat len pisomne formou vzostupne o&islovanych dodatkov ku zmluve.
Pre platnost’ dodatku sa vyzaduje jeho podpisanie oboma zmluvnymi stranami. Platny dodatok sa stdva
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Tato zmluva, vratane priloh, je vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran dostane 2.

V Trencine dia 22.06.2010

Za objednavatela: Za zhotovitela:

...................................

BYTOVA AGENTURA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY ®
Inoveckd 7,911 01 Trendfn

iICO: %6 DPH: $K2021352388

Ing.Stefan Fleischer, riaditel Mgr.Rastislav Holak, konatel



//beCHODNE a TECHNICKE PODMIENKY PLNENIA
7 k zmluve o dielo

J Bytovej agentiiry rezortu ministerstva obrany

i (BARMO)

. C[énok 1
VSEOBECNE USTANOVENIA

1.1 Bytovd agentiira rezortu ministerstva obrany (BARMO) je
prispevkové organizdcia zriadend Ministerstvom obrany SR
najmi za Gcelom vykonu sprivy majetku $tatu v zmysle
z4k.£.278/1993 o sprave majetku Stdtu v zneni neskordich
predpisov. .

1.2 Obchodné a technické podmienky plnenia Bytovej agentiry
rezortu ministerstva obrany (dalej len ,,OTPP“) st
neoddelitelnou siéastou Zmluvy o dielo (dalej len ,,ZoD*).

1.3 Odchylné dojednania v ZoD maji prednost’ pred znenim
OTPP v zmysle § 273 ods. 2 zékona & 513/1991 Z. z.
Obchodného zdkonnfka vzneni s neskorSich pravnych
predpisov (d’alej len ,,ObZ*).

1.4 OTPP nadobtdaju platnost’ ditom ich schvalenia riaditelom
organizicie.

Clénok 2
PLATOBNE PODMIENKY

2.1 Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ cenu dohodnut v &lanku
Cena ZoD na zdklade riadne splneného zdvizku wvodi
objednévatelovi v siilade s &lankom Predmet plnenia ZoD.

2.2 Uhrada spravne vyfakturovanej ceny diela bude vykonana
bezhotovostnym spdsobom na zdklade faktiry vystavenej
zhotovitefom a dorudenej objednavatelovi. Podkladom pre
vystavenie faktiry bude skutoéné plnenie za prislusné
dohodnuté obdobie, v silade s&lankom Predmet plnenia
a &lankom Cas a miesto plnenia v ZoD, potvrdené podpisom
oprdvnenych zéstupcov oboch zmluvnych strdn v zdpisnici
0 odovzdani a prevzati diela (dalej len Zépisnica o prevzati).
Zapisnica o prevzati musi byt priloZena k faktire ako jej
neoddelitelnd stcast. Faktira musi obsahovat vietky
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zdkona &. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov (dalej
len ,,zakon &. 222/2004 Z. z.%), &islo zmluvy podla evidencie
objednavatela av pripade realizicie investicii aj <&islo
investi¢ného projektu (d’alej len ,,IPR*).

2.3 Datuumom splatnosti faktiry je vidy 20. kalenddrmy deit
v mesiaci nasledujicom po mesiaci, v ktorom bola faktira
doru¢end objedndvatelovi. Ak 20. kalendarny defi pripadne
na defl pracovného volna alebo pracovného pokoja, datum
splatnosti je najbliz${ nasledujici - pracovny defi. Ditom
dorudenia faktiry je defl vyznaleny prezentatnou petiatkou
v podatel'ni objednédvatel’a.

2.4 V pripade, Ze zhotovitel’ zaslal fakt(ru na in0 adresu, neZ na
th, ktord je na tento u&el uvedena v ZoD, nedostdva sa
objednavatel’ do omeskania s tGhradou faktiry po dobu, kym
nebude faktira dorudend na adresu prijmu  fakuir
objednavatela uvedent v ZoD.

2.5 Ak zhotovitel’ vo faktire uvedie nespravny (daj alebo faktira
nebude obsahovat’ vietky naleZitosti uvedené v § 71 ods. 2
zékona ¢&. 222/2004 Z. z. alebo v ZoD, je to dévod na
vritenie faktiry bez jej dhrady a bez ndsledku omeskania.
Objednévatel’ je povinny uviest dovod vratenia faktury.
Nové lehota splatnosti faktiry zadina plynut’ dorudenim
novej faktiry.

2.6 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bez preukazatelného pisomného
sthlasu podpisaného opravnenou osobou objednivatela
nepostipi pohladévky vzniknuté zo ZoD tretej osobe, pod
hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske postiipenej pohPadavky.

2.7 V pripade omeskania objednéavatela sthradou faktiry md
zhotovitel’ pravo uplatnit’ trok z meskania vo vyske 0,05 %
zdlinej sumy za ka’dy izalaty deft omeSkania.
Objednavatel’ nemeskd s Ghradou faktiry pokial’ najneskér
v posledny defl jej splatnosti bola suma z Gétu objednavatel’a
odpisand.

2.8 Dilom ahrady je defi odpisania sumy z (¢tu objedndvatela.

Clanok 3
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

3.1 Zhotovitel je oprdvneny poverit’ vykonanim diela alebo jeho
Casti podzhotovitela len na zdklade predchadzajiceho
pisomného suhlasu  objednévatela. PoruSenie tejto
povinnosti je podstatnym poru$enim tejto zmluvy.

3.2V pripade, Ze zhotovitel’ bude zabezpetovat’ dodavky alebo
¢innosti poddodavatel'sky, zhotovitel' sa zavdzuje zmluvne
zabezpetit, Ze¢ vietky povinnosti a podmienky dohodnuté
v tejto zmluve a v jej prilohdch, budd pravne zdvizné aj pre
jeho pripadnych podzhotovitelov, vrdtane pravnych
nésledkov a sankcif za ich porudenie.

33 Pri vykondvani diela inou osobou ma zhotovitel
zodpovednost’ akoby dielo vykondval sam.

3.4 Zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat pri priprave a realizacii
diela v3etky technické normy, prdvne predpisy platné na
tizemi{ Slovenskej republiky adodrZiavat dohodnuté
postupy pric a technologickd discipliny pri realizécii diela.

3.5 Zhotovitel' potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku
kompletnost a vhodnost dokladov prevzatych od
objednévatela potrebnych k zhotoveniu diela.

3.6 Zhotovitel menuje a zabezpedl nepretrZitG pritomnost
zodpovedného zéstupcu s pisomnym poverenim, ktory bude
partnerom zodpovednému zamestnancovi objednavatel’a pri
organizovani a rie§en{ problémov v sivislosti s realizovanim
diela v siilade so vSetkymi prislusnymi platnymi pravonymi
predpismi.

3.7 Zodpovedny zamestnanec zhotovitela bude priebeZne
informovat’ objedndvatela o stave zhotovovaného diela na
kontrolnych poraddich a na operativnych poradich,
organizovanych objednévatel'om.

3.8 Zhotovitel' zodpovedd za d&istotu a poriadok na stavbe
apracovisku, za ochranu Zivotného prostredia okolitych
priestorov a dodrZiavanie bezpednostnych
a protipoZiarnych predpisov aznd$a v plnom rozsahu
pripadné Skody a ndklady z porusenia tejto povinnosti..

3.9 Zhotovite protokolarne prevezme od objednavatela
pracovisko/  stavenisko s oznagenim existujucich
inZinierskych siet{ a zariadenf.

3.10 Zhotovitel bude realizovat zmluvné vykony na
pracovisku/stavenisku tak, aby  neposkodil podzemné
inZinierske siete azariadenia azndSa v plnom rozsahu
pripadné $kody a ndklady z porugenia tejto povinnosti.

3.11. Zhotovitel' je povinny zabezpegit' ohradenie a oznadenie
svojho pracoviska, priebezne denne po ukonéeni &innosti
zabezpeCovat' poriadok a upratovanie pracoviska, riadne
oznaCit volne uloZeny materidl atieZ po skondenf
zmluvnych vykonov uviest pracovisko do naleZitej Sistoty
aporiadku.  V pripade porufenia tejto  povinnosti
objedndvatel znad%a v plnom rozsahu pripadné Zkody a
ndklady z poruSenia tejto povinnosti

3.12. Zhotovitel' je povinny relpektovat prikaz a prerusit
zmluvny vykon, ktory vydd zodpovedny zamestnanec
objedndvatel'a - technicky dozor, resp. bezpetnostny technik
a/alebo technik poZiarnej ochrany, z dbvodu ohrozenia
prevadzky, zdravia a Zivota zamestnancov alebo ak hrozi
majetkova Skoda, ato aZ do odvolania. Zodpovedny
zamestnanec objednévatela, ktory takyto prikaz vydal, je
povinny o tom vykonat’ zapis v SD/MD.

3.13. Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat
objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizdciu diela s dosledkom omeskania alebo
predizenia terminu plnenia predmetu tejto zmluvy.

3.14. Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat objednavatela
najneskdr 2 pracovné dni vopred ku kontrole zmluvnych
vykonov, ktoré maji byt zakryté alebo sa stant
nepristupnymi.

3.15. Zhotovitel' bude pocas uskuto&tiovania diela vykonavat
vetky skisky a kontroly uvedené v technickych norméch a
v platnych pravnych predpisoch K vykonaniu s
individudlnych skiSok a komplexnych skusok zhotovitel
preukédzatelne pozve objednavatela (technicky dozor) 3
pracovné dni vopred a prostrednictvom objednavatela
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v pripade potreby aj orgdn §titneho odborného dozoru.
Vysledok tychto skiSok a kontrol sa zaznamend v SD/MD.

. Vietky montdZne zmluvné vykony strojov a zariadeni

individudlnymi skd$kami v rozsahu
inak podla obchodnych

ukonéf zhotovitel
dohodnutom v tejto  zmluvy,
zvyklosti.

Clanok 4
STAVEBNY / MONTAZNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny podla charakteru poskytovanych

zmluvnych vykonov viest SD/MD. Pokial' zhotovitel ho

riadne nevedie odo dila prevzatia staveniska/pracoviska
bude tito skutoénost povaZovani za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

SD/MD pri néstupe na zmluvné vykony dod4 na pracovisko

zhotovitel' a zabezpegi jeho zaevidovanie prostrednictvom

zodpovedného zamestnanca objednéavatela. SD/MD musi

mat’ olislované strany, znehodnoten4 strana mus{ zostat' v

dennfku - nesmie sa vytrhévat'. V priebehu pracovného &asu

musi byt dennik na pracovisku trvalo pristupny
objednavatelovi.  Poru3enie tejto  povinnosti  bude
povaZované za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny objednavatelovi denne predkladar na

podpis nim vykonané zdznamy v denniku.

V pripade, ked’ objednédvatel’ zapile do SD/MD zistené

nedostatky, na zaklade ktorych moéze byt ohrozené

zdravie, bezpetnost’ o0sdb alebo 3kody na zariadeni, je
zhotovitel" povinny tieto nedostatky ihned’ odstranit, inak

v termine tam uvedenom. Ak tak neurobi, objednavatel’ je

opravneny nariadit’ preru$enie zmluvnych vykonov aZz do

odstranenia nedostatkov. Ddsledky, t.j.8kody a ndklady
vyplyvajice z preruSenia zmluvnych vykonov znd3a

v plnom rozsahu zhotovitel.

Zodpovedny zamestnanec zhotovitela do SD/MD odo diia

prevzatia staveniska alebo pracoviska zaznamendva

najmé:

e denné zdznamy o zmluvnych vykonov, informécie
o problémoch pri zmluvnych vykonoch arozhodujicich
okolnostiach spojenych s plnenim tejto zmluvy a vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu
diela vzniknutych s do6sledkom omeskania alebo
prediZenia terminu plnenia;

o stanoviskd avyjadrenia zhotovitefa k poZiadavkdm
objednavatel’a do 3 pracovnych dnf po vykonanom zapise,
v opalnom pripade sa povaZuje za jeho sihlas so zdpisom
objednévatela;

e stanoviskd k poZiadavkdm nad rdmec dohodnutych
zmluvnych vykonov oproti predmetu uvedenému v tejto
zmluvy.

Zodpovedny zamestnanec
zaznamendva najméi;

o zdpis o odovzdani pracoviska zhotovitelovi na realizaciu
zmluvnych vykonov;

* kontrolu dodrZiavania zmluvnych, obchodnych
a technickych podmienok plnenia predmetu tejto zmluvy;

e stanoviskd objedndvatela k zdpisom a poZiadavkdm
zhotovitel'a, kontrole vykondvania zmluvnych vykonov
a dodrZiavani ustanoven{ tejto zmluvy o dielo;

e potvrdenie o0 vecnom a€asovom plneni
vykonov ;

e poZiadavky nad ramec dohodnutych zmluvnych vykonov.
Povinnost’ zhotovitel’ viest SD/MD konéi odovzdanim a
prevzatim riadne zhotoveného diela, tj.  obojstrannym
podpisanim zédpisnice o odovzdani a prevzati diela, resp.
diiom, ked st odstranené vietky vady a nedorobky
vyplyvajtice zo zdpisnice 0 odovzdani a prevzati diela.
Povinnost viest SD/MD sa netyka projektovych prac.

objednévatela v MD/SD

zmluvnych

Clanok 5
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Zhotovitel odovzdd a objednavatel prevezme dokondené
a prevadzkyschopné dielo alebo jeho Casti na samostatnom

52

5.3

odovzddvani a prevzati, na ktorych sa zmluvné strany
dohodli v tejto zmluve.

Po zhotoveni diela v stlade s touto zmluvou, je zhotovitel
povinny pisomne vyzvat  objednavatela prostrednictvom
SD/MD na prevzatie diela 5 pracovnych dni vopred. V
pripade ak sa nevedie SD/MD, zhotovitel' pisomne vyzve
objedndvatel’a na prevzatie doporu¢enym listom.

Vyzva na prevzatie diela alebo jeho &asti musi obsahovaf
predmet odovzdania apreberania, ako aj zhodnotenie
vysledkov vykonanych skiidok, ktoré preukazuju funké&nost
diela, termin a miesto odovzdania a preberania diela.

5.4. Proces odovzdania a prevzatia diela sa zaéne v termine podl’a
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5.6

5.7

5.8
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5.10

5.11

5.12

5.13

dohodnutého harmonogramu  a riadi ho objednavatel’.
Najneskdr pri zaati prevzatia diela st povinni zastupcovia
zhotovitela predloZit  pisomné poverenie podpisané
Statutdrnym orgénom, e sG opravneni za zhotovitela
rokovat’ a konat’ v procese prevzatia a odovzdania diela.
Utelom odovzdania a prevzatia diela je jeho overenie
a zdokumentovanie a zistenie, ako bol plneny predmet tejto
zmluvy, t.j ¢i zmluvné vykony su:

¢ dodané a vykonané v poZzadovanej kvalite;

e dodané a vykonané v silade s platnou projektovou,
naslednou realizatnou dokumentaciou, platnymi
technickymi  normami,  technickymi  podmienkami
a technologickymi postupmi, &i dielo je schopné trvalého
bezporuchového uZivania.

Objednavatel’ je povinny zistit pri odovzdévani a
preberani diela rozsah odovzdane]j sprievodnej technickej
dokumentacie (dalej len ,,STD*) a ndhradnych dielov (ND)
pokial' boli predmetom pinenia. Pokial' sa zistili vady,
nedorobky posudzuje sa ich charakter ato, &i brénia alebo
nebrinia prevzatiu diela.

Na zaliatku procesu odovzdédvania a prevzatia je
zhotovitel' povinny predloZif vietky potrebné doklady
preukazujice technické rieSenie, kvalitu doddvok a kvalitu

zmluvnych vykonov. S to najmd pri investidnych

projektoch:

¢ realizatna dokumenticia so zakreslenim vSetkych zmien
adrobnych odchylok -dokumenticia  skuto&ného

vyhotovenia (d’alej len ,,DSV*);

e STD pozostdvajica najmid z protokolov o vykonanych
predpisanych alebo dohodnutych skaskach, osveddeni
(certifikdty) o pouZitych materidloch, protokolov
o vykonani vychodiskovych revizii elektrozariadent,
SD/MD a pod..

V priebehu procesu prevzatia sa zistuje, & dielo
(pripadne doddvka nahradnych dielov) mé vady alebo je bez
vdd. Dielo md vady, ak nie je dodané s prislusnymi
technickymi normami a prdvnymi predpismi (na zédklade
predloZenej DSV a STD, nema vlastnosti podla poZiadaviek
objednavatel’a, atd’.).

Objedndvatel’ modZe prevziat' dielo, ktoré m4 vady
nebrdniace, a/alebo nedorobky braniace uZivaniu diela.
RozliSovat’ vady, nedorobky nebraniace uZivaniu diela od
véad,nedorobkov ktoré brinia uZivaniu diela je vyhradnym
pravom objedndvatela. Vady, nedorobky diela zrejmé pri
preberani je objedndvatel’ povinny zaznamenat v zépisnici
oprevzat{ diela. Popis vad, nedorobkov zrejmych pri
preberani musi byt’ urdity a zrozumitelny. Pri kaZdej vade,
nedorobku musi byt dohodnuty so zhotovitelom termin na
odstranenie, ak by k dohode z rdznych pri¢in nedoglo,
termin na odstranenie vady, nedorobku je 5 pracovnych dnf
od jej zistenia pri preberani.

O prevzati alebo odmietnut{ prevzatia diela rozhoduje

objednévatel’.

Pokial’ sa pri procese odovzdavania a prevzatia zisti, Ze
dielo md vady, nedorobky takého charakteru a rozsahu, ¥e
nie je schopné prevzatia a/alebo ndsledného uZivania,
objednavatel je povinny odmietnut’ dielo prevziat.

O priebehu a vysledku odovzdévacieho a preberacieho
konania, ktorého siastou st aj pripadné dojednané skgky,
prisludné atesty, revizne spravy atd’., objednavatel’ spide so
zhotovitefom Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela/Zasti
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5.15

5.16

diela (dalej len ,Zépisnica o prevzati), v ktorej je
objedndvatel’ povinny vidy uviest dovody braniace
prevzatiu diela/Casti diela.

Dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia prechadza
do vlastnictva objedndvatela so vietkymi pravami
apovinnostami ztoho vyplyvajicimi, dfiom podpisania
Zipisnice o prevzati alebo ditom v nej uvedenym.

Za zhotovitela a objednévatela podpisuji Z4pisnicu o
prevzati ich zdstupca/zdstupcovia. Mend a podpisy
zdstupcov oboch zmluvnych strdn budd uvedené priamo
v Zapisnici o prevzati.

Zépisnica o prevzati sa vyhotovuje minimélne v troch
origindloch. Dva originaly dostane objednavatel, jeden
zhotovitel.

5.17 V pripade, Ze bolo prevzaté dielo s vadami, nedorobkami je

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

objednévatel’ opravneny uplatnit’ si zadriné vo vyske 10 %
zdohodnutej ceny diela/Sasti diela uvedenej v ZoD.
Objednavatel’ je povinny zadrZné uvolnit’ v lehote do 20-ich
kalenddrnych dnf v mesiaci nasledujicom po tiplnom
odstrdnen{ vad, nedorobkov z odovzdania a preberania diela.

Clanok 6

ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoved4 za vady diela podas zarugnej doby,

ktord je 60 mesiacov.

Zaruéna doba zadina plynit’ odovzdanim diela zhotovitefom
aprevzatim diela objedndvatefom cez obojstranne
podpisani Zapisnicu a prevzati podfa bodu 5.14 tychto
OTPP.

Zaru€na doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel

neméZe uZivat dielo pre jeho vady, nedorobky. O tito

dobu sa predlZuje zaruén4 doba.

Dielo méd vady, nedorobky, ak vykonané dielo

nezodpoveda vysledku urlenému v tejto  zmluve, adelu

jeho poufitia, prip. nemd vlastnosti vyslovne stanovené
touto zmiuvou a vieobecne zdvéznymi platnymi pravnymi
predpismi a platnymi technickymi normarmi..

Zhotovitel' zodpoveda za vady materidlu, vady sposobené

vyrobcom, vady spdsobené podzhotovitePom a akékolvek

iné vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, nedorobky diela, ktoré ma

dielo v ¢ase jeho odovzdania zhotovitelom a prevzatia

ZoD objednavatel'om podla bodu 5.14 tychto OTPP.

Ak je vykonanim diela porusend podstatnym spdsobom

moZe objedndvatel’:

a) poZadoval odstranenie vad dodanim nahradného
plnenia za vadné dielo. Objednavatel viak nie je
opravneny poZadovat vykonanie nahradného diela,
ak dielo vzhladom na jeho povahu nemozno vratit
alebo odovzdat’ zhotovitelovi;

b) poZadovat dodanie chybajiiceho diela alebo
poZadovat’ odstranenie pravnych vad;

¢) poZadovat’ bezplatné odstrénenie v4d opravou diela,
ak st vady odstranitel'né;

d) poZadovat primerani zl'avu z ceny diela;

e) odstipit od zmluvy.

Popri ndrokoch z vad diela uvedenych v tomto bode m4

objedndvatel narok na ndhradu ¥kody, ako aj na zmluvnd

pokutu, ak je dojednand.
Objedndvatel’ je povinny vady pisomne reklamovaf u
zhotovitela  bez zbytoéného odkladu po ich zisteni,

V reklamacif musi vady opisat, pripadne uviest, ako sa

prejavuji. V reklamdacii uvedie aj svoje poZiadavky a

uvedie volbu medzi ndrokmi uvedenymi v bode 6.7 tohto

¢lanku. K reklamdcii mdZe pripojit aj vhodné dokazné
prostriedky,  ktoré umoZnia overif  opravnenost
reklamicie.

Pre uplatnenie reklamaécie postaduje oznamenie vad faxom

alebo elektronickou podtou. Uplatnenim reklamdcie sa

rozumie jei  dorutenie  zhotovitelovi, pricom

v pochybnostiach sa ma za to, Ze tito bola dorudena na 3

deil po jej odoslani.

6.10 Zhotovitel' sa zavizuje zadaf s odstraovanim vad bez
zbytoného  odkladu od  uplatnenia  reklamécie
objedndvatela dohodnutou formou a vady odstranit v
dohodnutom termine, najneskdr viak do 5 kalendédrnych
dni od uplamenia reklamédcie, ak sa zmluvné strany
nedohodli inak. Ak je zhotovitel sodstrdnenim vady
v omeSkan{, mdZe objednéavatel’ bez suhlasu zhotovitel'a a
na naklady zhotovitel'a vady odstranit’ sém alebo ich dat’
odstrénit’ trefou stranou. V tomto pripade je objednévatel’
povinny o svojom rozhodnuti zhotovitel'a bez zbyto¢ného
odkladu pisomne upovedomit.

6.11 Na Ziadost objedndvatela je zhotovitel povinny bez
zbytotného odkladu vady svojej dodavky odstranit, aj ked”
neuznéva, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch
zné3a naklady a? do rozhodnutia o reklamdacii dolasne
zhotovitel.

6.12  Dalsie vztahy zmluvnych stran tykajice sa zdruky za dielo,
védd diela alebo ndrokov znich vyplyvajiicich sa riadia
prisludnymi ustanoveniami ObchZ.

lélénok7 .
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVA
VZNIKU SKODY

7.1 Viastnictvo  prechddza zo zhotovitela na
objednéavatela odovzdanim a prevzatim  diela/asti
diela podfa & V., bod 5.14 tychto OTPP. Tymto
okamihom prechadza na objednavatela aj
nebezpeCenstvo vzniku $kody na prevzatom
diele/Casti diela.

7.2 Zmiuvné strany sa dohodli, Ze ak zhotovitel
zhotovuje dielo/Cast diela u objednavatela, na jeho
pozemku alebo na pozemku, ktory objednavatel
obstaral, objednavatel znasa nebezpedenstvo vzniku
Skody na zhotovenej diele/Casti diela aje jeholjej
vlastnikom od zagiatku jeho realizacie..

7.3 Na zhotovitela prechadza nebezpedenstvo vzniku
8kody na zhotovovanom diele/Gasti diela ktora je
predmetom montéaZe, Udrzby, opravy alebo Upravy.
Vlastnicke pravo k zhotovovanému dielu/asti diela
v uvedenom pripade zostava na objednavatelovi.

éléqoks
ZMLUVNE POKUTY
8.1 Vopripade poruSenia povinnost{ tejto  zmluvy
zhotovitelom je objednévatel oprévneny uplatnit  si
u zhotovitel'a nasledovné zmluvné pokuty:

8.1.1 V pripade, Ze zhotovitel’ bude s vykonanim diela/dasti diela
oproti termfnu uvedenému v tejto zmluve preukézatel'ne
v omeSkani, mdZe si objednavatel’ uplatnit u zhotovitel'a
zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % zceny nedodaného
plnenia za kaZdy deti omeskania.

8.1.2  V pripade, Ze zhotovené dielo/ast’ diela bude mat vady,
moze si objednavatel’ uplatni u zhotovitela zmluvn(
pokutu vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny diela/Gasti
diela.

8.1.3 Objednavatel si moZe uplatnif u zhotovitefa zmluvni
pokutu vo vyske 20,-€ za omedkanie so zadatim
s odstratiovanim vady, nedorobku a/alebo odstranenim
véd a nedorobkov, zistenych pri odovzdanf a prevzati diela
za kaZdd vadu alebo nedorobok a ka’dy defi oneskorenia,
To isté plati aj pre vady reklamované objedndvatelom
v zaru€nej dobe.

8.1.4 Ak dojde zo strany zhotovitePa k nesplneniu terminov
dodania &istopisov jednotlivych dokumentacii, ktoré st
sii¢astou predmetu plnenia dicla (napr. Realizaény projekt,
Sprievodnd  technickd dokumenticia, Dokumenticia
skutoéného  vyhotovenia,  Technologicky postup
stavebnych a montdZnych prac, Plan kvality diela, atd’.),
mdZe objednévatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvnii pokutu
vo vySke 10,-€ za kaZdy nedodany dokument a za kazdy
deil omegkania.



9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

11.2

1.3

Za nedodrZanie povinnosti vypratania, vydistenia a/alebo
odovzdania pracoviska/staveniska si méZe objednavatel’
uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 20,-€ za
kazdy defi omeSkania, prip. zmluvni pokutu vo vyske
ndkladov na jeho vypratanie, vy&istenia..

Za poruSenie povinnost, e bez preukazatelného
pisomného sihlasu podpisaného oprdvnenou osobou
objedndvatel'a nepostipi pohladivky vzniknuté zo ZoD
tretej osobe, a to vo vy3ke postipenej pohl'adavky.

Clénok 9
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvnd strana, ktord porusi svoju  povinnost zo
zavizkového vzfahu touto zmluvnou zaloZeného a
vzniknutého, je povinnd nahradit $kodu tym spdsobenu
druhej strane, ibaZe preukdZe, %e porusenie povinnosti bolo
spdsobené okolnostami vyludujticimi jej zodpovednost.

V3etky preukazatelné 3kody objednavatela vzniknuté
v sivislosti s poruSenfm platnych predpisov na zaistenie
BOZP aOPP zhotovitelom ajeho poddoddvatePmi sa
zhotovitel’ zavizuje objednédvatelovi uhradit, vritane pokat
uloZenych orgdnmi §tdtnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo na
néhradu 8kody v celom rozsahu.

Clanok 10

OCHRANA DOVERENYCH INFORMA CIf
A OBCHODNE TAJOMSTVO

Zmluvné strany sa zavizujl, Z¢ budd chranit a utajovat’
pred tretimi osobami vrémei obchodného pripadu
odovzdané alebo spristupnené doverné informicie a
skuto¢nosti tvoriace ich obchodné tajomstvo (d’alej len
»OT*).

Za doverné informacie sa povazuja vietky skutognosti,
sktorymi sa zmluvné strany obozndmili pri priprave a
realizicii zmluvného vzt'ahu, prezradenie ktorych by mohlo
spdsobit’ §kodu alebo by mohlo ohrozit zaujmy zmluvnej

strany.
Za obchodné tajomstvo sa povazujii vietky skutoénosti
obchodnej, vyrobnej a technickej povahy sdvisiace

s predmetom plnenia, ktoré maji skutotnt alebo aspoil
potenciondlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie
st v prislusnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, maji
byt podl'a vdle zmluvnej strany utajené a zmluvna strana ich
utajenie zabezpeluje prisluinym oznadenim ,Obchodné
tajomstvo®,

Zmluvné strany sa zavizujli, e -obchodné tajomstvo a
doverné informdcie, ktoré ziskajui pri plneni zmluvy,
nespristupnia a nepouZiji na iné tcely ako pre plnenie
zmluvy. Obchodné tajomstvo a déverné informécie mdzu
zmluvné strany spristupnit’ alebo odovzdat tretej strane len
na zdklade predchddzajiceho pfsomného sdhlasu druhe;j
strany a za uréenych podmienok.

Zmluvné strany sa zavdzuji chranit obchodné tajomstvo
a doverné informacie po dobu, po ktort trvaju skutoénosti
tvoriace predmet obchodného tajomstva alebo doévernych
informdcif. Zmluvné strany sa zavizujd zabezpedit' ochranu
OT ad6vernych informdcii aj po splneni zmluvy alebo
predéasnom ukonéeni zmluvného vztahu z akéhokol'vek
dovodu.

Clinok 11

OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV
Zhotovitel' ddva sdhlas na spractivanie osobnych ddajov
poskytnutych objednavatelovi podla zakona &. 428/2002 Z.
z. 0 ochrane osobnych ddajov v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,,zakon &. 428/2002 Z. z.%).
Objednavatel’ sa zavdzuje, %e¢ osobné Gdaje  budu
spracovdvané a chrdnené podl'a zakona ¢. 428/2002 Z. z.
Zmluvné strany sa zavizuju chranit’ osobné udaje v zmysle
zakona & 428/2002 Z.z. aj po splneni zmluvy alebo
predCasnom ukondeni zmluvného vzfahu z akéhokolvek
dévodu.

10.1

10.2

10.3
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10.5

Clanok 12

OSOBITNE DOJEDNANIA
Zhotovitefom na Ggely tejto zmluvy sa rozumie subjekt
oznaleny v zdhlavi tejto zmluvy ako aj jeho zamestnanci a
taktieZ aj podzhotovitel a jeho zamestnanci v zmysle
nasledujticeho bodu a ich pravni néstupcovia.
Podzhotovitel' podla tejto zmluvy je ktorakolvek tretia
osoba, ktord je alebo bola v silade s s touto zmluvou
poverend zhotovitelom zhotovenim &asti alebo celého
diela podla tejto zmluvy, alebo dodania tovaru,
poskytnutia sluZieb alebo poskytnutia prac vyplyvajicich
ztejto zmluvy o dielo. PodzhotovitePom sa rozumie aj
Zamesthanec podzhotovitel’a.
Zmluvnymi vykonmi na uéely tejto zmluvy sa rozumeji
vietky zmluvne dohodnuté poskytované sluzby, vykon
préc, vritane doddvky tovarov avykony &innosti
zhotovitel'om a podzhotovitelom.
Zadrinym sa pre adely tejto zmluvy sa rozumie Cast
dohodnutej ceny diela/Casti diela uvedenej v &l. V tychto
OTPP, ktoru je objednévatel opravneny zadraf aje
povinny uhradit ju zhotovitelovi az po odstraneni
vietkych vdd anedorobkov uvedengch v Zdpisnici
o prevzati (vid’ bod 4.17 tychto OTPP).
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene,
na vlastny néklad a na vlasiné nebezpedenstvo, v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy o dielo, projektom pre
stavebné povolenie, v silade s podmienkami stavebnych
povoleni a inych povoleni vydanych pre vystavbu, s
realizalnymi projektmi a navzdjom odsthlasenymi
dodatkami k realizadnym projektom a v silade so
vietkymi prdvnymi predpismi a technickymi normami,
ktoré sd platné na tzemi Slovenskej republiky alebo ich
zmluvné strany dohodli v realizaénych projektoch.

Clénok 13
ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD zanik4 :
a) obojstranne podpisanou dohodou alebo
e) odstipenim od ZoD alebo
f) uplynutim dohodnutej doby trvania zaruénej doby.

11.2° Zmluvn4 strana je opravnena odstipit od ZoD v pripadoch

11.3

11.4

11.5

11.6

1.7

11.8

ustanovenych v zdkone alebo uvedenych v tychto OTPP.

Odstupit’ od ZoD je mozné aj z ddvodu zmarenia j&j Gdelu,

ktory je zmluvnym strandm zndmy.

Za podstatné poruSenie ZoD zhotovitelom sa okrem

pripadov uvedenyich v jednotlivych jej &lankoch povazuje

aj:

a) nedodrZanie dohodnutej ceny diela;

b) omeskanie s vykonanim diela podla tejto ZoD oproti
dohodnutého terminu o viac ako 14 kalenddrnych dnf;

¢) nedodrZanie dohodnutého terminu na odstrinenie vady,
nedorobku diela;

d) dodanie vadného plnenia;

¢) porusenie obchodného tajomstva alebo mléanlivosti o
dévernych informécich.

V pripade porulenia povinnosti zhotovitela, ktoré sa

povaZujl za nepodstatné porusenie zmluvnej povinnosti,

ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost ani v dodatodne

primeranej lehote, ktora mu bola na to objednévateFom

poskytnuta, je objednavatel’ opravneny odstipit od ZoD.

Odstiipenie od ZoD je G&inné ditom doruenia ozndmenia

o odstiipeni od ZoD druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od ZoD sa zmluvné strany zavézuji

do 15 kalenddrnych dni odo diia dorudenia oznamenia o

odstiipeni dohodndt” spdsob vyrovnania zavizkov im Zo

ZoD vzniknutych..

Odstlipenie od ZoD sa nedotyka ndroku na zaplatenie

zmluvnej pokuty.

Odstipenim od ZoD nie si dotknuté ndroky na nshradu

S8kody vzniknuté jej porusenim.



12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8
12.9

Clanok 14
ZAVERECNE USTANOVENIA
Pravne vzfahy zaloZené a ZoD vzniknuté budi riefené
podl'a priva Slovenskej republiky.
Vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajiice zo ZoD,
vrdtane vyslovne neupravenych, sa riadia prislu¥nymi
ustanoveniami ObchZ a ostatnych vieobecne zdviiznych
platngch prévnych predpisov platnych na dzemi
Slovenskej republiky. Odchylné dojednania v zmluve
maju prednost’ pred znenim tychto OTPP.
Jazykom ZoD, jej dodatkov, ako aj vdetkych rokovani a
pisomného styku medzi zmluvnymi stranami je slovensky
jazyk. VSetky pisomnosti musia byt vypracované
vslovenskom jazyku, inak sa na ne hladi ako na
neexistujiice. Pre dorufovanie plati, Ze pisomnosti sa
dorutujil na adresu uvedendt v obchodnom registri v defi
jej vypracovania. V pripade pochybnosti sa mé za to, e
pisomnost’ bola dorugend na 3 defi po jej odoslani.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky rozpory vyplyvajice
zplnenia ZoD budi riesit predovietkym vzijomnym
rokovanim a dohodou. V pripade ak neddjde k dohode,
strana domdhajlica sa plnenia uplatni priva zo tejto
zmluvy o dielo na prislu¥nom siide v Slovenskej republike.
ZoD nadobiida platnost’ neskor$im ditom jej podpisania
oprdvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran.
ZoD je mozné menit alebo dopifiat len pisomne formou
vzostupne o¢islovanych dodatkov. Pre platnost’ dodatku sa
vyZaduje jeho podpisanie oboma zmluvnymi stranami.
Platny dodatok sa stava neoddelitelnou stéastou ZoD.
ZoD, je vypracovand v 4 rovnopisoch, z ktorych kazd4 zo
zmluvnych strdn dostane po 2 vyhotovenia.
Neoddelitelnou sucastou ZoD su jej prilohy.
OTPP nadobudaj platnost’ diia 01.11.2009

V Trenéine dita 15.10.2009

Ing.Stefan FLEISCHER, riaditel’ BARMO, v.r.
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Nazov stavby Odstrénfani? pa_vé,rie - Vymen:a hlavného rozvadzaéa na JKSO
ubytovni Pri Sajbach 12, Bratislava
Nazov objektu ECO

Miesto Bratisiava - Raca
ICo IC DPH

Objednavatel Bytova agenttira rezorty Ministerstva obrany 34000666 SK2021352388

Projektant

Zhotovitel Mgr. Rastislav Holak - BEST-STAV SLOVAKIA 43870007 SK1049620990

Rozpoget &isio Spracoval Diia

Merné a Ggelové jednotky

Néklady / 1 m,j

Naklady / 1 m.j. Néklady / 1 m.j.

0,00

Rozpoétové néklady EUR
A |Zakladné rozp. naklady Doplnkové naklady

e |
[surerayes

Vedrajsie rozpoé&tové naklad

7 829,96
3 680,35
7 049,26
5 693,31

18| VRN z rozpoétu

0,00
24 252,88 | 12/DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 1818,97
63,19 | 21|Kompl. &innost 0,00 [22|Ostatné nakiady 0,00

Projektant D  (Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 26 135,04
atum a podpis 24|DPH 19,00 % z 26 135,04 4 965,66

Dbjednavatel

25/Cena s DPH {(r. 23-24) 31 100,70
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hotovitef
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0880296+01 1010 ' 200 0.8 £ :0)]
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PeciadJAVAQTS AVLS-LSTH

26|Dodavky objednavatela

27|Kizava dolozka
itum a podpis

28/Zvyhodnenie + - '

0,00




/0ZPOGET

* Stavba: Odstrénenie havérie - Vymena hlavného rozvadzata na ubytovni Pri Sajbach 12, Bratislava

) Objekt: Objednévatel: Bytova agentura rezortu Ministerstva obrany
4 Zhotovitel: Mgr. Rastislav Holak - BEST-STAV SLOVAKIA
JKSO: Datum:
P-L ken | Ked polozky Papis M N(':"e‘;lf:;m o d:jtl:(iv 4| Dodavka Montaz | Cena celkom
1] 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10
PSVv Prace a dodavky PSV 7829960 3680,346 11 510,306
740 Silnoprad 7 829,960 3 680,346 11 510,306
Vodige izolované, pre drtovanie v rozvodniach, rozvadzacoch a pod.
1 | 740 |743260668 [CYA 16 m 21,000 10,522 0,000 220,962 220,962
2 | 341 |3410414600 |Vodi¢ medeny CYA 16,0 &emy m 10,000 5,671 55,710 0,000 55,710
3 | 341 13410414900 |Vodi¢ medeny CYA 16,0 bledomodry m 2,000 5,546 11,092 0,000 11,092
4 | 341 [3410415200 |Vodic medeny CYA 16,0 Zifozeleny m 9,000 5,030 45,270 0,000 45,270
VofceTzolované, pre drétovanie v rozvodniach, rozvadza&och a pod.
5 | 740 [743260669 |CYA 25 m 16,0000 10,676 0,000 170,816 170,816
6 | 341 13410415300 |Vodi¢ medeny CYA 25,0 &Gemy m 10,000 7,217 72,170 0,000 72,170
7 | 341 |3410415700 |vodi¢ medeny CYA 25,0 bledomodry m 3,000 7,124 21,372 0,000 21,372
8 | 341 |3410416000 |Vodié medeny CYA 25,0 Zltozeleny m 3,000 5,428 16,284 0,000 16,284
N Vodige izolované, pre drétovanie v rozvodniach, rozvadzacoch a pod.
1 9 | 740 743260670 |CYA 35 m 8,000f 11,949 0,000 95,502 95,592
10| 341 |3410416100 |Vodi¢ medeny CYA 35,0 &emy m 4,000 6,481 25,924 0,000 25,924
11| 341 |3410416300 |Vodi¢ medeny CYA 35,0 bledomodry m 2,000 7,697 15,394 0,000 15,394
12 | 341 34710416500 |Vodi& medeny CYA 35,0 Zitozeleny m 2,000 7,484 14,968 0,000 14,968
13| 740 |744121023  |Montaz svietidia - Ziarivkove bytové stropné vostavané 4 zdroje ks 22,000 44,074 0,000 969,628 969,628
14 | 348 |3480010700 |Svietidio PHILIPS do podhfadu TBS 233 4XTL-D 18W D C5-60 ks 22,000| 133,340 2 933,480 0,000 2 933,480
15 | 347 (3470160370 |Svetelné zdroje lineédrna Ziarivka 36W ks 88,000 8,573 754,424 0,000 754,424
16| 740 7472304531 | Istic vzdusny vratane zapojenia, trojpdlovy do 100 A v skrini ks 7,000 27,577 0,000 193,039 193,039
17 | 358 |35807602871 |isti¢ LST 32C/3 OEZ ks 1,000 226,959 226,959 0,000 226,959
18 | 358 |3580760287 |istié LST 40C/3 OEZ ks 1,000| 282,562 282,562 0,000 282,562
19 | 358 |3580760289 |Istié LST 63C/3 OEZ ks 1,000 331,701 331,701 0,000 331,701
20 | 358 13580760290 |Isti¢ LST 80C/3 OEZ ks 1,000 327,345 327,345 0,000 327,345
21| 740 |7472304532 mdu§ny vratane zapojenia, trojpdlovy nad 100 A v skrini ks 1,000 43,020 0,000 43,020 43,020
22 | 356 |3580760292 |Isic LST 125073 OEZ ks 1,000| 384,192] 384,192 0,000 384,192
23| 740°|7472305131 | MontaZ 1stica do 630 A, s nadpr, Spuston ks 1,000 26,152 0,000 26,152 26,152
24 | 358 | 3580736200 |IUC s nadpr. Spasion S50A ks 1,000] 2311,113|  2311.113 0,000]  2311,113
251 740 |7488100521 |Pripojnica CU-4x 30 + izolatory ks 5,000 68,130 0,000 340,650 340,650
Radova svorkovnica vratane upevnenia, Zapojenia pre vodic do 25

26| 740 748812575 mm2 Svetlomodra ks 11,000 33,275 0,000 366,025 366,025
Radova svorkovnica vratane upevnenia, zapojenia pre vodi¢ do 25

27| 740 (7488125751 |mm2 $eda ks 33,000 28,265 0,000 932,745 932,745

. Radové svorkovnica vratane upevnenia, zapojenia pre vodi¢ do 25

}8 740 (7488125753 |mm2 ZelonoZity ’ ks 11,000{ 29,247 0,000 321,717 321,717

M Prace a dodavky M 0,000 5693,306 12742,570
21-M Elektromontaze 0,000 5 409,782 12 459,046

29| 921 12100100211 |Prepojovacia lita SIKI 16 mm2 ks 1,000 42,750 0,000 42,750 42,750
Ukon&enie vodiGov v rozvadzad. vratane zapojenia a vodicovej

30| 921 210100003  [koncovky do 16 mm2 ks 28,000 4,247 0,000 118,916 118,916

31| 345 13452106300 |G-Kéblové oko CU 16x 6 KU ks 28,000 0,937 0,000 0,000 26,236
Ukongenie vodicov v rozvadzag. vratane zapojenia a mi-égvej

32 | 921 |210100004 koncovky do 25 mm2 ks 21,000 4,079 0,000 85,659 85,659

33 | 345 [3452107900 |G-Kéblové oko CU 25X 8 KU-V DIN ks 21,000 1,238 0,000 0,000 25,998
UkonZenie vodicov v rozvagzac, vratane zapojenia a Wd?cgvej

341 921 210100005 |koncovky do 35 mm2 ks 15,000 6,273 0,000 94,095 94,095

35| 345 |34521097100 |G-Kablové oko CU 35x10 KU-F ks 15,000 5,867 0,000 0,000 88,005
Spinace polozapustené a zapustené vratane zapojenia jednopolovy -

36| 921 {210110041 radenie 1 ks 5,000 1,790 0,000 8,950 8,950

37 | 345 13450202870 |Pristroj spinata 3558-A01340 1,1So ks 5,000 3,721 0,000 0,000 18,605

38 | 345 |3450203660 |Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely ks 5,000 1,700 0,000 0,000 8,500

39 | 345 |3450204890 |Jednordmcek 3901A-B10 B biely ks 5,000 0,954 0,000 0,000 4,770
Spina¢ polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia deit)’T

40| 921 |210110044  |prep.stried. - radenie 5 B ks 3,000 5,108 0,000 15,324 15,324

41| 345 |3450202950 (Pristroj prepinada 3558-A52340 6+6 ks 3,000 7,048 0,000 0,000 21,144

42 | 345 |3450204730 |Kryt kolisky deleny 3558C-A652 B1 leskiy biely ks 3,000 1,712 0,000 0,000 5,136

43 | 345 |3450204890 |Jednorémcek 39071A-B10B biely ks 3,000 0,915 0,000 0,000 2,745




y Spinag polozapusteny a 2apusteny vratane zapojenia stried.prep.-
£ /] 921 (210110045  fradenie 6 ks 2,000 2,489 0,000 4,978 4,978
[5 345 |3450202910 Pristroj prepinaca  3558-A06340 6,650 ks 2,000 4,631 0,000 0,000 9,262
[ 46 | 345 |3450204680 Kiyt kolisky  3558C-A651 B1 leskly biely ks 2,000 0,847 0,000 0,000 1,694
47 | 345 (3450204890 [Jednoréméek 3901A-B10 B biely ks 2,000 1,031 0,000 0,000 2,062
48[ 921 1210111022 | Domova zasuvka v krabici 10716 A 250 V, 2P + 7 2 x zapojenie ks 11,000 6,571 0,000 72,281 72,281
Jednc ka k &, bez cloniek, s vieckom, IP44 . 551542980
49 | 345 (3450365170 |B biela ks 11,000 10,752 0,000 0,000 118,272
50| 921 1210111062 |Zasuvka domova nastenna vratane zapojenia 16 A 380 V 3P + N+Z |ks 11,000 8,612 0,000 94,732 04,732
51| 921 1210112022 |Poitnka PN1 315 A Gg ks 3,000 14,055 0,000 42,165 42,165
MontéZ rozvadzaéa skrifiového, panelového za | pole - deleny
52| 921 |210190051 rozvadzad do vahy 200 kg ks 1,000 71,237 0,000 71,237 71,237
53 | 357 |3570742800 |Rozvadzat RY, Skiia Scharch 800%800:2000 kS 1,000| 4 253,123 0,000 0,000 4253123
541 921 1210190501 MontaZ rozvadzaéa, vnitomsé polia, SA PIna doska ks 1,000 481,844 0,000 481,844 481,844
551 921 1210191012  |Mont4&s rozvédza&a, kompleta? RH ks 1,000 665,348 0,000 665,348 665,348
561 921 12101910121 |Montaz rozvadzada + kompletaZ PRIS 3 ks 1,000] 665,884 0,000 665,884 665,884
57| 921 1210191021 MontaZ plechovych dveri pre vstup do rozvadzada ks 1,000 41,246 0,000 41,246 41,246
MontaZ tenkocementového piliera bez zakiadu, kébl.skrine a zapojenia
58| 921 (210191542  |voditov. PRIS 3 ks 1,000 66,070 0,000 66,070 66,070
59 | 357 3570317300 |Skiina PRIS 3 ks 7,000] 699,454 0,000 0,000 699,454
60| 921 |210800105  |Kabel Woseny pod omietkou CYKY 3X 1, 5 m 56,000 2420 0,000 135,520 135,520
61 | 341 |3410105000 " |Kabel silovy medeny CYKY-J 3x1,5 m 58,800 0,704 0,000 0,000 41,395
62| 921 |210800106  |Kabel uloZeny pod omietkou CYKY 3 x 2, 5 m 45,000 2,441 0,000 109,845 109,845
53| 341 3410705700 |Kabel silovy medeny CYKY-J x2,6 m 47,250 0,913 0,000 0,000 43,139
64| 921 |210800117 |Kabal ulozeny pod omietkou CYKY 5 x 4 m 32,000 2,805 0,000 89,760 89,760
65| 341 | 3410109400 |Kabel Ssilovy medeny CYRY-J x4 m 33,600 2,468 0,000 0,000 82,925
Silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZeny CYKY-CYKYm 1 kv
66| 921 (210810113  [3x95+50 m 5,000 6,160 0,000 30,800 30,800
67 | 341 (3410106200 " |Kabel silovy medeny CYRY 3Ux05750 m 5,250 52,015 0,000 0,000 273,079
68| 921 W(ﬂn Odjutovanie a odistente kablov do prierezu 300 mm m 18,300 1,656 0,000 30,305 30,305
69 | 345 |3451010700 |Vyvodka PG-42 ks 4,000 15,594 0,000 0,000 62,376
70 | 345 |3451203600 |Lista DIN ks 4,000 7,591 0,000 0,000 30,364
71| 921 W Zvazkovanie jedTomym kablov VN ks 15,000 0,389 0,000 5,835 5,835
72 | 283 |2830048500 |Sfahovacia paska prirodnd 200x3,6 ks 15,000 0,108 0,000 0,000 1,620
73] 921 |210950202  |Priplatok na zatahovanie kablov, véha kabla do 2 kg m 35,000 2,855 0,000 99,925 99,925
74) 921 |218239014  |Demontas istica AMT do 630 A, vzdusného,vstavaného 100 A ks 8,000 7,359 0,000 58,872 58,872
75 921 [219230002 [Demontaz skrifiového rozvadzada deleného 300kg ks 3,000 68,810 0,000 206,430 206,430
76 | 921 |219269010  |Demontaz podstavca pod pole rozvadzaca ks 3,000 35,957 0,000 107,871 107,871
771 921 219269011 DemontéZ svorkovnicovej skrine ks 1,000 52,946 0,000 52,946 52,946
78| 921 (219269012 |Demontas elektrarenskej skrine ks 1,000 73,221 0,000 73,221 73,221
79| 921 (219269021 |Demontsz plechovych dveri pre vstup do rozv. ks 3,000 30,673 0,000 92,019 92,019
DemontéZ skiiSobnej svorkovnice vratane odpojenia ZS pre 4 Zilové
80 ] 921 {219819002 (vedenie ks 3,000 26,674 0,000 80,022 80,022
DemontaZ radovej svorkovnice vratane odpojenia na jednej strane a
31| 921 1219819012  {popis. &titku pre vodi¢ do 25 mm2 ks 33,000 2,694 0,000 88,902 88,902
' DemontaZ radovej svorkovnice vratane odpojenia na jednej strane a
82 921 219819013 |popis. &titku pre vodi¢ do 50 mm2 ks 11,000 3,872 0,000 42,592 42,592
DemontaZ radovej svorkovnice vratane odpojenia na jednej strane a
83} 921 |219819014 popis. $titku pre vodi& do 95 mm2 ks 11,000 4,432 0,000 48,752 48,752
84| 921 (219819017 |600 ks 1,000 5,273 0,000 5,273 5,273
85 R [Mmv Murarske vypomoci % 1,000 109,972 0,000 109,972 109,972
86] R |PM Podruzny materiat % 9,000 64,672 0,000 0,000 582,048
87! R |PPV Podiel pridruZenych vykonov % 7,000 109,972 0,000 769,804 769,804
88 | 922 12202607221 |Ztab perforovany svx 120/40 m 4,000 26,265 0,000 105,060 105,060
89 R Mmv Murérske vypomoci % 1,679 64,000 0,000 107,456 107,456
9] R |PPV Podiel pridruZenych vykonov % 11,753] 28,300 0,000 332,610 332,610
91| 936 {361180014 [MontaZ nastenného rozvadzaca R1.1 ks 1,000 54,511 0,000 54,511 54,511
92 | 357 |3570100500 |FG-Rozvédzac 07 deluxe 1/24 ks 1,000 85,776 0,000 0,000 85,776
93 | 358 (3580760425 |10A ks 1,000] 105,168 0,000 0,000 105,168
94 | 358 |3580760426 |16A ks 3,000| 115203 0,000 0,000 345,609
95 | 358 |3560760404 |istic 108/1 ks 3,000 23,560 0,000 0,000 70,680
96 | 358 |3580760407 |Istic 258/3 ks 1,000 26,565 0,000 0,000 26,565
97 | 345 [3450622100 |Svorka nulova ks 1,000 13,514 0,000 0,000 13,514
95-M Revizie 0,000 283,524 283,524
98 | 950 1950101001 Rozvodne zariadenia kontrola stavu pripojkovej skrine ks 12,000 8,109 0,000 97,308 97,308
99| 950 [9501010011 [HZS Revizna sprava ( kusovy skugobny protokol ) ks 2,000 75,701 0,000 151,402 151,402
Rozvodne zariadenia rozvadzaga ramového, panetového,skrifiového, )
100] 950 [950101003  |pultového nad 10 do 30 pristrojov pole 1,000 34,814 0,000 34,814 34,814




/7 OsT Ostatné

0,000 0,000 63,190
/ﬂ HZS [AZ5000215 {Kompletizdcia rozvadzata, tpravy R1.1 [hod T3 g50] 22,172] 0,000 0,000 63,190
¢

/

Celkom 7.829,960 9 373,652 24 316,066



Potvrdzujem, Ze zdigitalizované zmluvy:

BARMOQ-070101/9901/001

BARMO-2008-088-132
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-088-016
BARMC-2009-088-065
BARMO-2009-095-145
BARMO-2009-099-215
BARMO-2009-099-216
BARMOQ-2009-099-231
BARMO-2009-099-232
BARMO-2009-099-235
BARMO-2008-098-236
BARMOC-2010-092-050
BARMO-2010-099-067
BARMO-2010-099-088
BARMO-2010-099-012
BARMO-2010-099-013
BARMO-2010-099-043
BARMO-2008-089-166
BARMO-2008-099-167
BARMO-2008-099-168
BARMO-2008-092-169
BARMO-2008-099-170
BARMO-2008-098-180
BARMO-2008-028-026
BARMO-2009-099-060
BARMO-2009-099-046
BARMO-2009-099-059
BARMO-2009-089-077
BARMO-2009-099-091
BARMO-2009-099-113
BARMO-2008-099-130
BARMO-2009-099-148
BARMO-2009-099-185
BARMO-2009-099-196
BARMO-2008-099-003
BARMO-2008-098-004
BARMO-2008-099-005

BARMOG-2008-098-005/2

BARMO-2008-099-006
BARMO-2008-099-007
BARMO-2008-099-008
BARMO-2008-099-016
BARMO-2008-099-021

sthlasia s originlom.

31.8.2010

BARMO-2008-089-023
BARMO-2008-099-024
BARMO-2008-099-043
BARMO-2008-088-052
BARMO-2008-099-057
BARMO-2008-055-158
BARMO-2008-099-059
BARMO-2008-099-060
BARMO-2008-099-061
BARMO-2008-099-062
BARMO-2008-089-063
BARMO-2008-099-064
BARMOQ-2008-099-065
BARMO-2008-099-066
BARMO-2008-099-070
BARMO-2008-099-086
BARMO-2008-099-087
BARMO-2008-099-106
BARMO-2008-099-133
BARMO-2008-099-175
BARMO-2008-407-017
BARMO-2008-431-001
BARMO-2008-088-151
BARMO-1-82-08

BARMO-0802059901001
BARMO-0802059901001
BARMO-(80204/9902/002

BARMO-3027205

BARMO-080304/9903/005

BARMO-2-FS-08

BARMO-080304-9903-002
BARMO-080301-9501-002
BARMO-080301-9901-001

BARMO-01-2007

BARMO-070107-1101-003

BARMO-1-3a
BARMO-0701/2901/003
BARMO-070459801001

BARMO-070101/9901/002
BARMO-0702012502015
BARMO-0703012502050

BARMO-070459901003

BARMO-0706059901004
BARMOC-070604/9906/001

BARMO-Z5-2-67-008-05-KOL
BARMO-070701-9901-001
BARMO-0707059801006
BARMO-070801/9901/001
BARMO-070901/9901/001
BARMO-0709058801007
BARMO-070904/9901/003
BARMO-070901/9901/002
BARMO-071001/9901/001
BARMO-071001/9801/002
BARMO-071001/9901/003
BARMO-07100599010012
BARMO-071001/9901/004
BARMO-0710059201008
BARMO-0710059901009
BARMO-071101-9901-001
BARMOQ-07,11,07-11,01-002
BARMO-071101/9901/002
BARMO-0712059901015
BARMO-0710059901011
BARMO-0711059901013
BARMOC-0712059901014
BARMO-0712059901016
BARMO-07120599010012
BARMO-0712059901013
BARMO-16283
BARMO-06-10-16
BARMO-41-05-01-2006
BARMO-41-05-02-2006
BARMO-41-05-03-2006
BARMO-41-05-04-2006
BARMO-41-05-05-2006
BARMO-9/2006
BARMO-41-06-01-2006
BARMO-41-06-02-2006
BARMO-41-06-03-2006
BARMO-41-06-04-2006
BARMO-41-06-05-2006
BARMO-06-60-06
BARMO-2006-2710
BARMO-16310
BARMO-16312

BYTOVA AGENTURA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY G
Inovecka 7, 911 01 Trepdin -
1CO: 3400066671C DFH: SK202135238%

- /
Ly
Ing. Stefan Fleischer
riaditel BARMO




