

AGENCIJA REZORTA  
MINISTERSTVA OBRANY  
Gen. Viesta 7  
911 50 Trenčín

57

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej ObchZ)

Číslo zmluvy objednávateľa: 2008-99-057

### ČLÁNOK 1 ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. Objednávateľ:** Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany.  
Gen. Viesta 7  
911 50 Trenčín  
príspevková organizácia zriadená Ministerstvom  
obrans SR  
IČO: 34 000 666  
DIČ: 2021352388  
IČ DPH: SK2021352388  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000166117/8180  
adresa pre doručovanie faktúr: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany  
Gen. Viesta 7  
911 50 Trenčín

Štatutárny orgán: Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ

**1.2. Zhotoviteľ:** Mgr. Rastislav Holák  
BEST-STAV SLOVAKIA  
Nám. hraničiarov 1621/20  
851 03 Bratislava

Zapísaný: ŽR OÚ Bratislava, č. 110-173827  
IČO: 43870007  
DIČ: 1049620990  
IČ DPH: -

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
číslo účtu: 2628819088/1100

Štatutárny orgán: Mgr. Rastislav Holák

### ČLÁNOK 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - stavbu:  
**„Bratislava – ubytovňa Pri Šajbách 12, 2.N.P., SÚ – odstránenie havarijného stavu, II. etapa.“**

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3 tejto zmluvy.
- 2.3 Dielo bude zhotovené podľa  
- projektovej dokumentácie Projektovej dokumentácie, spracovanej PROMOST, Rúbanisko III/7, 984 03 Lučenec, dátum 04/2008, projektant Ing. Michal Slobodník, č. zákazky MS-17-2008, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č. 1  
- položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č. 2
- 2.4 Technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe jeho zhotovenia.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný riadne vykonanie diela preukázať vykonaním všetkých potrebných skúšok súvisiacich s predmetom plnenia a spísaním Protokolu o ich výsledku. Pre platnosť Protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.

### ČLÁNOK 3 CENA DIELA

- 3.1 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Cena za zhotovenie diela je záväzná a stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy č. 2. Dohodnutá cena je:

**Cena diela celkom: 3 961 417,37 Sk**

Slovom: trimilióny deväťstošesťdesiatjedentisíc štyristosedemnáť slovenských korún  
37 halierov

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

- 3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a touto zmluvou dohodnutých podmienok .
- 3.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na potrebný montážny materiál a lešenie.
- 3.5 Cenu diela je možno upraviť obojstranne podpísaným dodatkom k tejto zmluve, a to:
- z dôvodu devalvácie Sk voči EUR alebo USD v období od uzatvorenia tejto zmluvy ku dňu fakturácie o viac ako 2 %

- pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadosťou zo zmluvných strán
- 3.6 Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné obojstranne podpísaným dodatkom k zmluve upraviť aj z dôvodu objednávateľom preukázateľne požadovaných prác nad rámec predmetu plnenia tejto zmluvy(čl.2), a to podľa článku 15 tejto zmluve.
- 3.7 Objednávateľ má právo neuznáť a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ale nebolo potrebné ich vykonať a zhotoviteľ ich vykonal.
- 3.8 Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe Súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

#### ČLÁNOK 4 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu 30 % z celkovej dohodnutej ceny diela, t.j. sumu vo výške **1.188.425,- Sk**, slovom jeden milión stoosemdesiatosemtisíc štyristodvadsaťpäť korún slovenských v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom, po uzatvorení tejto zmluvy.
- 4.2 Úhrada za vykonané práce bude uskutočňovaná mesačne na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa, ktoré vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v Súpise prác podľa bodu 3.8 tejto zmluvy a po zrealizovaní a prevzatí celého diela objednávateľom na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v Súpise prác. Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa
- 4.3 Faktúra podľa bodu 4.1 bude obsahovať najmä tieto náležitosti:
- a) obchodné meno, sídlo a adresa objednávateľa
  - b) číslo faktúry
  - c) číslo zmluvy
  - d) označenie diela
  - e) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  - f) dátum splatnosti
  - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
  - h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
  - i) suma, ktorú je potrebné uhradiť a DPH
  - j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- 4.4 Prílohou faktúry podľa bodu 4.2 bude Súpis prác podpísaný stavebným dozormom alebo iným písomne povereným zástupcom objednávateľa.
- 4.5 Prílohou konečnej faktúry bude obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.6 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v § 71 zák.č.222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov a v bode 4.2 a 4.3 alebo 4.4 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu bez následku omeškania s úhradou.. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi. To isté platí, ak faktúra bola poslaná na inú adresu než je tá ktorá je uvedená v čl.1 tejto zmluvy.
- 4.7 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia.

- 4.8 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 4.9 Za omeškание s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy neuznaných prác podľa bodu 3.7. a sumy vo výške kolaudačnej raty podľa bodu 11.11. tejto zmluvy.
- 4.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky mu vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.

## **ČLÁNOK 5 MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA**

- 5.1 Miesto zhotovenia a odovzdania diela:  
**Ubytovňa BARMO, ul. Pri Šajbách 12, Bratislava**
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2. tejto zmluvy vykonať v záväznom termíne v období **do 30.09.2008**
- 5.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškanií so splnením záväzku.

## **ČLÁNOK 6 POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

- 6.1 Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie diela a s podmienkami zmluvy.
- 6.2 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa alebo stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do 2 pracovných dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.
- 6.3 Technickú kontrolu objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva: Ing. Anton Filin, Ing. Pavol Madaj, Ing. Marián Lipták, p. Mária Dolinská.
- 6.4 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, projektanta, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné.
- 6.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 6.6 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

## **ČLÁNOK 7 POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA**

- 7.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie všetkých bezpečnostných a požiarnych predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia

- osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1000.- Sk za každý i začatý deň omeškania. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
  - 7.3 Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.
  - 7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
  - 7.5 Zhotoviteľ je povinný pri používaní komunikácie určenej na príjazd na stavenisko dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, interné predpisy objednávateľa a plniť z nich vyplývajúce povinnosti. Zhotoviteľ prehlasuje, že mu je známy obsah tých interných predpisov objednávateľa, ktoré pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy sú potrebné.
  - 7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako i zamestnancov jeho príp. subdodávateľa.
  - 7.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.
  - 7.8 Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1% z celkovej výšky zmluvnej ceny. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
  - 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
  - 7.10 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho príp. subdodávateľa na stavenisku. Títo sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.
  - 7.11 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovovaní diela.
  - 7.12 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na kontrolu prác podľa bodu 7.2 minimálne 3 pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať..
  - 7.13 Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať.
  - 7.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletne a v slovenskom jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

- 7.15 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.
- 7.17 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľ: Ing. Dušan KEDER.
- 7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela.
- 7.19 Po ukončení realizácie diela, príp. po jeho odovzdaní objednávateľovi je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- Sk za každý i začatý deň.

## **ČLÁNOK 8 POUŽITÉ MATERIÁLY**

- 8.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené projektovou dokumentáciou realizácie.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.
- 8.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.
- 8.4 Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.
- 8.5 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami..
- 8.6 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.
- 8.7 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

## **ČLÁNOK 9 ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA**

- 9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1. tejto zmluvy .
- 9.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.
- 9.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: Ing. Anton Filin, Ing. Pavol Madaj, Ing. Marián Lipták, p. Mária Dolinská a to zápisom do stavebného denníka alebo spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené najneskôr do 3 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 7.9 a 13.2).
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odber energií a vody ako aj úhradu nákladov za ne sa dohodne pri odovzdávaní staveniska.

## **ČLÁNOK 10 DOKUMENTÁCIA**

- 10.1 Dokumentáciu tvorí najmä:
  - a) projektová dokumentácia realizácie,
  - b) stavebný denník s prílohami,
  - c) zápisnica o odovzdaní staveniska,
  - d) zápisnice z kontrolných dní,
  - e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela,
  - f) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
  - g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom
  - h) dokumentácia skutočného vyhotovenia (viď ods. 10.17).
- 10.2 Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.
- 10.3 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 10.4 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
- 10.5 Denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.
- 10.6 Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.
- 10.7 Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa.
- 10.8 Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.
- 10.9 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 10.10 Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše,

neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa článku 15. tejto zmluvy. Navyše práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve (viď bod 15.5-15.6).

- 10.11 Príslušnú časť (kópiu) denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 10.12 O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica pre platnosť ktorej sa vyžaduje jej obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
- 10.13 Zápisnicu o odovzdaní staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä :
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
  - b) názov stavby – diela,
  - c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatíu staveniska,
  - d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho,
  - e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu,
  - f) záznam o tom či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby,
  - g) prehlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá,
  - h) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 10.14 O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú Zápisnice o kontrolnom dni pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 10.15 Zápisnica o kontrolnom dni je prílohou k stavebnému denníku a obsahuje najmä :
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
  - b) názov stavby – diela,
  - c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili,
  - d) rozsah predmetu kontrolného dňa,
  - e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela,
  - f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác,
  - g) popis zistených väd a nedorobkov ,
  - h) opatrenia a termín na odstránenie zistených väd a nedostatkov,
  - i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy,
  - j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 10.16 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.
- 10.17 Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.
- 10.18 Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy.



## ČLÁNOK 11 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 11.1 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym a včasným zhotovením a odovzdaním diela. Dielo je riadne zhotovené, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy a projektovej dokumentácie realizácie.
- 11.2 Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.
- 11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.
- 11.4 Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam väd a nedorobkov s určením termínov ich odstránenia, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných väd alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho časti.
- 11.6 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 10.16. tejto zmluvy.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanej zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.
- 11.9 Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici. pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 13.2 tejto zmluvy).
- 11.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii realizácie.
- 11.11 Objednávateľ má právo zadržať sumu (zádržné) do výšky **10%** z celkovej výšky ceny diela uvedenej v čl. 3 bode 3.2 tejto zmluvy, po dobu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní.
- 11.12 Objednávateľ má právo v preberacom a odovzdávacom konaní rozdeliť zadržanú sumu na dve časti, a to na časť, ktorú zadrží do odstránenia väd a nedorobkov zistených v preberacom a odovzdávacom konaní, a časť, ktorú zadrží do odstránenia väd a nedorobkov prípadne zistených v kolaudačnom konaní. Výšku jednotlivých častí určí objednávateľ v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak zhotoviteľ nebude s výškou jednotlivých častí súhlasiť, objednávateľ zadrží kolaudačnú ratu v plnej výške až do úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov z oboch konaní.

## ČLÁNOK 12 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastností dohodnuté v tejto zmluve.

- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov
- 12.3 Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísanú Zápisnicu a prevzatím podľa bodu 11.7 tejto zmluvy.
- 12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou realizácie diela, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie trval.
- 12.6 Objávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 pracovných dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.
- 12.7 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
- 12.8 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.
- 12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd diela v zmysle ods. 12.3. do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie väd sa musia dohodnúť písomnou formou.
- 12.10 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
- 12.11 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

### ČLÁNOK 13 ZMLUVNÉ POKUTY

- 13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve po lehote uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **1 500,- Sk** za každý deň omeškania.
- 13.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 11.5, 11.9, 12.7 a 12.8, 13.2 je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každú vadu/porušenie a každý deň omeškania.

- 13.3 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.14 je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **10 000,- Sk** za každý nepredložený doklad.
- 13.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.
- 13.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 13.6 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.
- 13.7 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

#### **ČLÁNOK 14 VYŠŠIA MOC**

- 14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.
- 14.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 14.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

#### **ČLÁNOK 15 PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY**

- 15.1 Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú najmä:
  - a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
  - b) práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie realizácie.
- 15.2 Ak objednávateľ bude požadovať preukázateľne zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej, dohodnutej lehote.
- 15.3 Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.
- 15.4 V lehote 5 pracovných dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2. tejto zmluvy predloží zhotoviteľ výkaz výmer - rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.
- 15.5 Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravujú rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.

- 15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

## ČLÁNOK 16 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

- 16.1 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účinnou sa zmluva stáva dňom začatia reálneho plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej platnosť a účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany platne písomne dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy pre porušenie zmluvy v zmysle čl.7 a bodov 16.5. – 16.7. vrátane.
- 16.3 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených v zákone alebo v zmluve. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodu zmarenia účelu zmluvy, ktorý je zmluvným stranám známy. Odstúpením od zmluvy zaniknú všetky povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy okrem:
- a) nárokov na zákonné alebo zmluvou stanovené sankcie,
  - b) nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 12 tejto zmluvy, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do odstúpenia,
  - c) nárokov na náhradu škody.
- Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 16.4 V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, tieto dohodli nižšie uvedený postup :
- a) Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia,
  - b) Vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú,
  - c) Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.
- 16.5 Objednávateľ môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení, atď.) alebo iným spôsobom podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy.
- 16.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, že sa zhotoviteľ dostal do omeškania o viac ako 30 kalendárnych dní, po neúspešnej výzve k dokončeniu diela. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený zabezpečiť dokončenie diela iným zhotoviteľom a zároveň má nárok na náhradu vzniknutej škody s tým spojenou a túto škodu je oprávnený započítať ako pohľadávku voči zhotoviteľovi.
- 16.7 Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným a táto skutočnosť je druhej zmluvnej strane riadne preukázaná.
- 16.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 16.9 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

## **ČLÁNOK 17** **VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

- 17.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.
- 17.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.
- 17.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 17.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 17.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
- 17.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.
- 17.7 V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám projektovej dokumentácie, požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov, ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po platnom uzavretí dodatku k tejto zmluve.
- 17.8 Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Technické podklady a špecifikácie budú vyhotovované v slovenskom jazyku.
- 17.9 Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v deň vypracovania úkonu v príslušnom obchodnom registri. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na 3. deň po jej odoslaní.

## **ČLÁNOK 18** **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 18.1 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi.
- 18.2 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
- 18.3 Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

18.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :

Príloha č.1 projektovej dokumentácie Projektovej dokumentácie, spracovanej PROMOST, Rúbanisko III/7, 984 03 Lučenec, dátum 04/2008, projektant Ing. Michal Slobodník , č. zákazky MS-17-2008, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej

Príloha č.2 položkový rozpočet s výkazom výmer

V Trenčíne, dňa 9.5.2008

V Bratislave, dňa 12.5.2008

**Za objednávateľa:**

Ing. Štefan Fleischer  
riaditeľ



BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU  
MINISTERSTVA OBRANY  
GEN. Viesta 7, 911 50 Trenčín  
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

**Za zhotoviteľa:**

Mgr. Rastislav Holák



**BEST-STAV SLOVAKIA**  
Mgr. Rastislav Holák  
Nám. hraničiarov 1621/20  
851 03 Bratislava  
IČO: 43 870 007, DIČ: 1049620990

# KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Stav. úpravy posádk. ubytovne, Pri Šajbách 12, BA-Rača, 2.N.P.	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Bratislava
Objednávateľ	Bytová agentúra ministerstva obrany	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ		BEST- STAV SLOVAKIA Mgr. Rastislav Holák	43870007
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Mgr. Rastislav Holák		

## Memné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
	Dodávky				
	Montáž				
2		9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava
	Dodávky				
	Montáž				
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				
	Montáž				
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	0 % DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	0 % DPH
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	27	<b>3 961 417,37</b>
		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kľzavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

**BEST-STAV SLOVAKIA**  
 Mgr. Rastislav Holák  
 Nám. hraničiarov 1621/20  
 851 03 Bratislava  
 IČO: 43 870 007, DIČ: 1049620990

## Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Stav. úpravy posádk. ubytovne, Pri Šajbách 12, BA-Rača, 2.N.P.

Miesto: Bratislava

Spracoval: Mgr. Rastislav Holák

Dňa:

Cena celkom bez DPH		3 961 394,00	
DPH	0 %	3 961 394,00	0,00
	0 %	0,00	0,00
<b>Cena celkom s DPH</b>			<b>3 961 394,00</b>

<b>Objednávateľ:</b> Bytová agentúra ministerstva obrany IČO DIČ  Gen. Viesta č. 7 Trenčín  Pečiatka a podpis	<b>Zhotoviteľ:</b> BEST- STAV SLOVAKIA Mgr. Rastislav Holák IČO DIČ 43870007 Nám. hraničiarov 1621/20 Bratislava - Petržalka  Pečiatka a podpis	<b>Projektant:</b>  IČO DIČ    Pečiatka a podpis
--	--	--

## Rekapitulácia nákladov podľa hlá SKK

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
<b>Rekapitulácia nákladov stavby</b>	<b>3 961 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 961 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 961 394,00</b>
<b>I. Projektové a prieskumné práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Projektové práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektové práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prieskumné práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Prevádzkové súbory</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Stavebné objekty</b>	<b>3 671 944,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 671 944,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 671 944,30</b>
ZRN	3 671 944,30	0,00	3 671 944,30	0,00	3 671 944,30
HSV-montáž z rozpočtu	3 671 944,30	0,00	3 671 944,30	0,00	3 671 944,30
HSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-nosný materiál z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Stroje, zariadenie, inventár</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroje a zariadenia z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Umelecké diela</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Vedľajšie náklady</b>	<b>289 449,70</b>	<b>0,00</b>	<b>289 449,70</b>	<b>0,00</b>	<b>289 449,70</b>
Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedľajšie náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN z rozpočtu	289 449,70	0,00	289 449,70	0,00	289 449,70
<b>VII. Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Rezerva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Ostatné investície</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X. Nehmotný investičný majetok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nehmotný investičný majetok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NHIM z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XI. Prevádzkové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prevádzkové náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XII. Kompletačná činnosť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompletačná činnosť z krycieho listu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# REKAPITULÁCIA STAVBY

**Stavba:** Stav. úpravy posádk. ubytovne, Pri Šajbách 12, BA-Rača, 2.N.P.  
**Objednávateľ:** Bytová agentúra ministerstva obrany  
**Zhotoviteľ:** BEST- STAV SLOVAKIA Mgr. Rastislav Holák

**Dátum:**  
**Projektant:**  
**Spracoval:** Mgr. Rastislav Holák

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 0 %	DPH 0 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
27062008S	Stav. úpravy posádk. ubytovne, Pri Šajbách 12, BA-Rača, 2.N.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
80172	Zdravotechnika	959 740,29	0,00	0,00	959 740,29
80172a	Stavebné práce	3 001 677,08	0,00	0,00	3 001 677,08
	<b>Celkom</b>	<b>3 961 417,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 961 417,37</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stav. úpravy posádk. ubytovne, Pri Šajbách 12, BA-Rača, 2.N.P.	JKSO	80172
Názov objektu	Stavebné práce	EČO	
Názov časti		Miesto	Bratislava
Objednávateľ	Bytová agentúra ministerstva obrany	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ		43870007	
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Mgr. Rastislav Holák	

## Memné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v SKK

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	55 458,00
2		Montáž	2 772 914,08	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	83 186,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	62 390,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	27 729,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 772 914,08	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	228 763,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	3 001 677,08
<b>Objednávateľ</b>		24	0 %      0,00 DPH	0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	0 %      3 001 677,08 DPH	0,00
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>3 001 677,08</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E      Prípochty a odpochty</b>		
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kízavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

**BEST-STAV SLOVAKIA**  
 Mgr. Rastislav Holák  
 Nám. hraničiarov 1621/20  
 851 03 Bratislava  
 IČO: 43 870 007, DIČ: 1049620900

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stav. úpravy posádk. ubytovne, Pri Šajbách 12, BA-Rača, 2.N.P.  
Objekt: Stavebné práce  
Časť:  
JKSO: 80172  
Objednávateľ: Bytová agentúra ministerstva obrany  
Zhotoviteľ: BEST- STAV SLOVAKIA Mgr. Rastislav Holák  
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	967 452,60
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	35 395,72
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	646 957,80
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	232 665,00
99	Presun hmôt HSV	52 444,08
PSV	Práce a dodávky PSV	1 706 507,98
766	Konštrukcie stolárske	503 523,03
767	Konštrukcie doplnkové kovové	43 755,02
771	Podlahy z dlaždíc	78 904,54
775	Podlahy vlysové a parketové	5 997,78
776	Podlahy povlakové	322 622,86
781	Dokončovacie práce a obklady	602 557,09
783	Dokončovacie práce - nátery	15 412,27
784	Dokončovacie práce - maľby	133 735,40
M	Práce a dodávky M	98 953,50
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	98 953,50
	<u>Celkom</u>	<u>2 772 914,08</u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Stav. úpravy posádk. ubytovne, Pri Šajbách 12, BA-Rača, 2. N.P.  
**Objekt:** Stavebné práce

**Časť:**

**JKSO:** 80172

**Objednávatel:** Bytová agentúra ministerstva obrany

**Zhotoviteľ:** BEST- STAV SLOVAKIA Mgr. Rastislav Holák

**Dátum:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom		Sadzba DPH
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
D				Práce a dodávky HSV					967 452,80	
D	D	3		Zvislé a kompletne konstrukcie				35 385,72		
1	K	PK	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m <sup>2</sup> v murive nadzáklad. nepálenými tvárniciami hr. do 3	m3	0,818	3 767,70	3 081,98	0,0	0,0
2	K	PK	317121151	Montáž prekladu do železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1l	ks	2,000	158,80	317,60	0,0	0,0
3	M	MAT	5934113100	POROTHERM keram. predpaň preklad KPP 120x65x1250mm	ks	2,000	224,40	448,80	0,0	0,0
4	K	PK	342272100	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.50, P4-600	m2	49,500	292,20	14 463,90	0,0	0,0
5	K	PK	342272101	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.75, P4-600	m2	26,900	318,40	8 564,96	0,0	0,0
6	K	PK	342272104	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	m2	13,063	556,00	7 263,03	0,0	0,0
7	K	PK	346244351	Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a maľy, hrúbky 65 mm	m2	2,160	576,60	1 245,46	0,0	0,0
D				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				646 967,80		
8	K	PK	611421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov,opravovaná plocha 5 %,štuková	m2	666,515	35,60	23 727,93	0,0	0,0
9	K	PK	611421431	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % štukových	m2	90,485	191,20	17 300,73	0,0	0,0
10	K	PK	611462111	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT SANOVA L, pod omietky stropov,cementový,pokr.	m2	56,775	108,10	6 137,38	0,0	0,0
11	K	PK	611462123	Vnútrná omietka stropov BAUMIT SANOVA L,miešaná strojne,nanášaná ručne,tepelnoiz	m2	56,775	466,00	26 457,15	0,0	0,0
12	K	PK	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	64,000	62,60	4 006,40	0,0	0,0
13	K	PK	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 r	ks	32,000	98,10	3 139,20	0,0	0,0
14	K	PK	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	16,000	253,70	4 059,20	0,0	0,0
15	K	PK	612403399	X Hruba výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akekoľvek šírky rýhy	m2	58,240	187,30	10 908,35	0,0	0,0
16	K	PK	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 9	m2	1 779,950	100,70	179 240,97	0,0	0,0
17	K	PK	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 9	m2	99,000	157,80	15 622,20	0,0	0,0
18	K	PK	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	52,416	539,50	28 278,43	0,0	0,0
19	K	PK	612451420	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do :	m2	390,796	127,70	49 904,65	0,0	0,0
20	K	PK	612462211	Podkladový nástretek vnútorných stien Terranova-Terrasan,porézny s vyľahčujúcimi prísada	m2	84,550	135,70	11 473,44	0,0	0,0
21	K	PK	612462222	Vnútrná omietka stien Terranova-Terrasan,sanačná s vyľahčujúcimi prísadami,hr.3 cm,k	m2	84,550	554,70	46 899,89	0,0	0,0
22	K	PK	612474102	Vnútrná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 10 mm	m2	37,033	193,00	7 147,37	0,0	0,0
23	K	PK	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	121,583	77,40	9 410,52	0,0	0,0
24	K	PK	631312141	Doplnenie mazanin prostým betónom o ploche nad 1 m2 do 4 m2 a hr. rýh v mazaninách	m3	1,280	3 200,20	4 096,26	0,0	0,0
25	K	PK	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm	m2	91,400	146,90	13 426,66	0,0	0,0

26	K	PK	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou kon:	m2	91,400	390,40	35 682,56	0,0
27	K	PK	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	637,150	218,00	138 898,70	0,0
28	K	PK	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým ml	m2	728,550	12,40	9 034,02	0,0
29	K	PK	642944121	Osadenie oceľ. dverných zárubní Isov alebo z uhol. s vybet.prahu, dodatočne, s plochou do :	ks	2,000	432,20	864,40	0,0
30	M	MAT	5633198500	Zárubňa oceľová CGU 60x197x15cm p	ks	2,000	620,70	1 241,40	0,0
	D			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				232 665,00	
31	K	PK	965081813	Búranie diažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických diaždic hr. nad 10 mm, f	m2	91,400	65,60	5 995,84	0,0
32	K	PK	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídliel dverí do 2 m2	ks	16,000	8,50	136,00	0,0
33	K	PK	968072455	Vybúranie a vybratlie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	m2	5,454	188,10	1 025,90	0,0
34	K	PK	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	3,636	101,00	367,24	0,0
35	K	PK	974031121	Vysekávanie rýh v murive tehlovom na maľtu vápennú alebo vápenocementovú do hl. 30 i	m	450,000	44,20	19 890,00	0,0
36	K	PK	974031132	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hl. 50 mm a š. do :	m	23,400	62,90	1 471,86	0,0
37	K	PK	974031133	Vysekávanie rýh v murive tehlovom na maľtu vápennú alebo vápenocementovú do hl. 50 i	m	117,000	59,50	6 961,50	0,0
38	K	PK	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hl. 70 mm a š. do :	m	79,000	55,40	4 376,60	0,0
39	K	PK	974031221	Vysekanie rýh v tehlovom murive v priľahlom priest. ku stropu 3x3cm	m	112,500	51,80	5 827,50	0,0
40	K	PK	974031664	Vysekávanie rýh v teh. murive pre vŕtakov. nosníkov hl. do 150 mm -0,042 t	m	5,000	139,50	697,50	0,0
41	K	PK	974042542	Vysekanie rýh v bet. diažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70mm -0,011 t	m	13,167	87,20	1 148,16	0,0
42	K	PK	974042564	Vysekanie rýh v bet. diažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm -0,050 t	m	8,000	196,70	1 573,60	0,0
43	K	PK	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových stropov v rozsahu do	m2	56,775	61,70	3 503,02	0,0
44	K	PK	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	84,550	49,80	4 210,59	0,0
45	K	PK	978059521	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t	m2	390,796	95,20	37 203,78	0,0
46	K	PK	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	55,633	366,10	20 367,24	0,0
47	K	PK	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	55,633	122,10	6 792,79	0,0
48	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,633	313,50	17 440,95	0,0
49	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 335,198	11,80	15 755,34	0,0
50	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	55,633	176,40	9 813,66	0,0
51	K	PK	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	278,166	20,80	5 785,85	0,0
52	K	PK	979093121	Uloženie sutiny na skládku	t	55,633	1 120,20	62 320,09	0,0
	D			Presun hmôt HSV				52 444,08	
53	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	88,813	534,40	47 461,67	0,0
54	K	PK	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	88,813	56,10	4 982,41	0,0
	D			Práce a doťahy PSV				1 706 507,98	
	D			Konštrukcie stolárske				503 523,03	
55	K	PK	766662312	Montáž dverných krídliel kompletizovaných z tvrdého dreva alebo smrekovca jednokrídli. š.	ks	81,000	290,80	23 554,80	0,0
56	M	MAT	6116303010	Dvere 80x197 - rám z masiva, oýh. dubbuk , zámok obyčajny APEX BB	ks	33,000	2 726,10	89 961,30	0,0
57	M	MAT	6116303015	Dvere 80x197 - rám z masiva, oýh. dubbuk , zámok obyčajny APEX BB	ks	16,000	5 946,50	95 150,40	0,0
58	M	MAT	6116303016	Dvere 80x197 - rám z masiva, oýh. dubbuk , zámok obyčajny APEX BB	ks	32,000	5 229,70	250 350,40	0,0
59	K	PK	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídliových	ks	82,000	22,00	1 804,00	0,0
60	K	PK	7666695212	Montáž prahu dverí, jednokrídliových šírky do 100 mm	ks	81,000	54,70	4 430,70	0,0
61	M	MAT	6118711000	Práh dubový 58-60-61-10	ks	33,000	79,60	2 626,80	0,0

62	M	MAT	6110715000	Práh dubový dl 62 šír 10	ks	46,000	109,40	5 251,20	0,0
63	K	PK	766812830	Demontáž kuchynských liniek drevených alebo kovových do 1800 mm	ks	3,000	222,30	666,90	0,0
64	K	PK	766612840	Demontáž kuchynských liniek drevených alebo kovových do 2100 mm	ks	1,000	234,00	234,00	0,0
65	K	PK	766625821	Demontáž nábytku vstavaného, skriňa dvojkřídiľová	ks	89,000	164,50	14 640,50	0,0
66	K	PK	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stoliárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,548	508,60	787,31	0,0
67	K	PK	998766192	Konštrukcie stoliárske, prípl. za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	1,548	687,80	1 064,71	0,0
			767	Konštrukcie doplnkové kovové				43 755,02	
68	K	PK	767641235	Montáž zaskl. steny plastovej jednotelnej so zasklením výšky 2700 mm x šírky 2100 mm	ks	1,000	4 214,00	4 214,00	0,0
69	M	MAT	6114127150	Plast. zaskl. stena v š 2700/2100 s dvojkřídi. dverami a nádv.	ks	1,000	39 268,00	39 268,00	0,0
70	K	PK	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,166	923,70	153,33	0,0
71	K	PK	998767192	Kovové stav. dopln. konštr. prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,166	600,50	99,68	0,0
			771	Podlahy z dlaždíc				78 904,54	
72	K	PK	771445019	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 1:	m	34,820	71,80	2 500,08	0,0
73	M	MAT	5976512100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	5,327	463,60	2 469,60	0,0
74	K	PK	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrch. úpravy alebo glaz. hlad. 3	m2	91,400	243,70	22 274,18	0,0
75	M	MAT	5976512100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	26,622	426,20	11 346,30	0,0
76	M	MAT	59765436500	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 300x300x11 3 la	m2	66,606	513,10	34 176,54	0,0
77	K	PK	771579791	Montáž podláh z dlaždíc keramických Priplatok k cene za plochu do 5 m2 jednotlivo	m2	91,400	6,80	621,52	0,0
78	K	PK	771579792	Priplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	91,400	45,00	4 113,00	0,0
79	K	PK	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,720	404,70	1 100,78	0,0
80	K	PK	998771192	Podlahy z dlaždíc, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	2,720	111,60	303,55	0,0
			775	Podlahy výšové a parketové				5 997,78	
81	K	PK	775413141	Podlahové sokličky alebo lišty dřev. bez zákl. náteru prípev. skrutkami do dreva z červ. smrč	m	156,600	36,30	5 997,78	0,0
			776	Podlahy povlakové				322 822,86	
82	K	PK	776401800	Demontáž soklikov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	688,500	8,00	5 508,00	0,0
83	K	PK	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky	m2	42,600	22,70	967,02	0,0
84	K	PK	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou	m2	623,000	58,50	36 445,50	0,0
85	K	PK	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	191,352	72,70	13 911,29	0,0
86	M	MAT	2841291500	Podlahovina z PVC hr 3mm	m2	197,093	212,50	41 682,26	0,0
87	K	PK	776572100	Položenie povlakových podláh textilných vsívaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	445,799	78,20	34 861,48	0,0
88	M	MAT	6971222000	Koberiec textilný vpichovaný 4 mm	m2	468,069	373,60	174 971,67	0,0
89	K	PK	776583110	Volné polozenie akejkoľvek podložky pod povlakové podlahy v jednej vrstve	m2	445,799	5,00	2 229,00	0,0
90	M	MAT	6253903000	Podložka pod plávajúcu podlahu hr. 2 mm	m2	439,172	25,60	11 646,64	0,0
			781	Dokončovacie práce a obklady				602 567,09	
91	K	PK	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x2	m2	524,238	420,20	220 284,81	0,0
92	M	MAT	5976576900	Obkladačky keramické glazované jednotfarebné hladké B 200x200 hr. vč. vrchného maslu IV la	m2	634,729	428,20	234 515,62	0,0
93	K	PK	781469701	Priplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	524,238	164,00	85 975,03	0,0
94	K	PK	781469704	Priplatok za škrávanie bielym cementom	m2	524,238	3,70	1 939,68	0,0
95	K	PK	781469711	Priplatok k cene za plochu do 10 m2 jednotlivo	m2	524,238	17,00	8 912,05	0,0
96	K	PK	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	391,680	112,70	44 142,34	0,0

97	K	PK	781493112	Motáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	m2	1,000	101,40	101,40	0,0
98	K	PK	998781102	Presun hrnôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	11,885	466,60	5 545,54	0,0
99	K	PK	998781192	Obklady keramické, príj. za presun nad vymeď. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	11,885	112,80	1 340,63	0,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				15 412,27	
100	K	PK	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednon	m2	69,800	86,10	6 009,78	0,0
101	K	PK	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a	m2	12,150	145,60	1 769,04	0,0
102	K	PK	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	12,150	53,50	650,03	0,0
103	K	PK	783614200	Nátery stoliárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plnýr	m2	34,452	163,80	5 643,24	0,0
104	K	PK	783616000	Nátery stoliárskych výrobkov olejové farby bielej napustením	m2	34,452	38,90	1 340,18	0,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				133 735,40	
105	K	PK	784453961	Maľby v obyv. pr. z maliar. zmesí Primalex dvoj- a viacfar. s bielym stropom s oškrabaním	m2	2 672,983	40,80	109 057,71	0,0
106	K	PK	784497901	Ostatné práce - mydlenie jednonásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	2 635,950	4,10	10 807,40	0,0
107	K	PK	784498921	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou dvojnás. v miestn. výšky alebo na schodiskí	m2	189,485	73,20	13 870,30	0,0
	D		M	Práce a dodávky M				98 963,60	
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				98 963,60	
108	K	PK	240010192	Ventilátor ELKO - VHV-1S-21.	ks	30,000	269,30	8 079,00	0,0
109	M	MAT	4281400015	Malé radálne ventilátory EB 100S IP44	ks	30,000	2 257,00	67 710,00	0,0
110	K	PK	240070846	Tesné dvierka do potrubia a do muriva. Vyhotovenie .1 - do muriva Veľkosť : 400 x 400	ks	15,000	148,90	2 233,50	0,0
111	M	MAT	4287000906	Kontrolné dielta do muriva plech. atyp. 400 x 400mm s ránikom	ks	15,000	1 395,40	20 931,00	0,0
				<b>Celkom</b>				<b>2 772 914,08</b>	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stav. úpravy posádk. ubytovne, Pri Šajbách 12, BA-Rača, 2.N.P.	JKSO	80172
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
Názov časti		Miesto	Bratislava
Objednávateľ	Bytová agentúra ministerstva obrany	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ		BEST- STAV SLOVAKIA Mgr. Rastislav Holák	43870007
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Mgr. Rastislav Holák		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v SKK

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		17 980,00
2		Montáž	899 057,29	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		13 485,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		20 228,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		8 990,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		899 057,29	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		60 683,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	959 740,29
<b>Objednávateľ</b>		24	0 %                      0,00 DPH	0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	0 %                      959 740,29 DPH	0,00
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>959 740,29</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

**BEST-STAV SLOVAKIA**  
 Mgr. Rastislav Holák  
 Nám. hraničiarov 1621/20  
 851 03 Bratislava  
 IČO: 43 870 007, DIČ: 1049620990

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stav. úpravy posádk. ubytovne, Pri Šajbách 12, BA-Rača, 2.N.P.  
Objekt: Zdravotechnika  
Časť:  
JKSO: 80172  
Objednávateľ: Bytová agentúra ministerstva obrany  
Zhotoviteľ: BEST- STAV SLOVAKIA Mgr. Rastislav Holák  
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Prace a dodávky PSV	800 761,34
713	Izolácie tepelné	6 596,97
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	70 897,79
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	86 365,10
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	536 688,79
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	467,29
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	99 745,40
OŠT	Ostatné	98 295,95
	<u>Celkom</u>	<u>898 057,29</u>

# ROZPOČET

Stavba: Stav. úpravy posádk. ubytovne, Pri Šajbách 12, BA-Rača, 2.N.P.

Objekt: Zdravotechnika

Časť:

JKSO: 80172

Objednávatel: Bytová agentúra ministerstva obrany

Zhotoviteľ: BEST-STAV SLOVAKIA Mgr. Rastislav Holák

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0				Prace a dodávky PSV				800 761,34	
D		713		Izolácie tepelné				6 586,97	
1	K	PK 713482301		Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	117,000	40,20	4 703,40	0,0
2	K	PK 713482302		Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	38,000	46,90	1 782,20	0,0
3	K	PK 713482303		Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	1,000	48,00	48,00	0,0
4	K	PK 998713102		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,068	654,40	44,50	0,0
5	K	PK 998713192		Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,068	277,50	18,87	0,0
D		721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				70 887,79	
6	K	PK 721170962		Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63	ks	52,000	230,30	11 975,60	0,0
7	K	PK 721170965		Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	16,000	311,10	4 977,60	0,0
8	K	PK 721170972		Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 63	ks	52,000	5,70	296,40	0,0
9	K	PK 721170975		Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110	ks	16,000	8,10	129,60	0,0
10	K	PK 721171106		Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	8,000	337,30	2 698,40	0,0
11	K	PK 721171109		Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	8,000	338,80	2 710,40	0,0
12	K	PK 721171803		Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75 0,002	m	21,750	8,30	180,53	0,0
13	K	PK 721171808		Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D110	m	4,000	22,70	90,80	0,0
14	K	PK 721173204		Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	52,000	257,00	13 364,00	0,0
15	K	PK 721173205		Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	27,000	251,00	6 777,00	0,0
16	K	PK 721194104		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1,8	ks	32,000	41,30	1 321,60	0,0
17	K	PK 721194105		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	ks	3,000	52,40	157,20	0,0
18	M	MAT 5623115300		Podmienek zápach. uzáv. pre priekru D 40x50 so spätn. uzáverom HL 400	ks	1,000	835,50	835,50	0,0
19	K	PK 721194106		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63x1,8	ks	16,000	53,00	848,00	0,0
20	K	PK 721194109		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	17,000	67,70	1 150,90	0,0
21	M	MAT 5623115300		Koleno pre pripojenie WC a nast. oboč. kúpeľ HL 210	ks	17,000	793,20	13 484,40	0,0
22	K	PK 721210817		Demontáž vpusťu vaňového DN 70 0,01218t	ks	1,000	82,40	82,40	0,0
23	K	PK 721220801		Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70 0,00310t	ks	35,000	71,40	2 499,00	0,0
24	K	PK 721290111		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	95,000	14,80	1 406,00	0,0
25	K	PK 721290822		Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanai. vodorovne do 100 m z budov v	t	0,172	1 401,00	240,97	0,0

26	K	PK	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	22,000	217,60	4 787,20	0,0
27	K	PK	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,290	460,00	593,40	0,0
28	K	PK	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	1,290	225,50	290,90	0,0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				88 368,10	
29	K	PK	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	85,800	39,70	3 406,26	0,0
30	K	PK	722130831	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nástieniek 0,00022 t	ks	70,000	30,60	2 142,00	0,0
31	K	PK	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	16,000	17,60	281,60	0,0
32	K	PK	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	16,000	17,10	273,60	0,0
33	K	PK	722131903	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom	sub	16,000	108,70	1 739,20	0,0
34	K	PK	722131911	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	sub	16,000	331,80	5 308,80	0,0
35	K	PK	722131931	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	9,000	211,30	1 901,70	0,0
36	K	PK	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	6,000	234,70	1 408,20	0,0
37	K	PK	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	235,30	235,30	0,0
38	K	PK	722172222	Potrúbie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zväznaním	m	117,000	134,70	15 759,90	0,0
39	K	PK	722172224	Potrúbie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zväznaním	m	38,000	183,90	6 988,20	0,0
40	K	PK	722172226	Potrúbie z plastických rúrok PP DN 32x5,4 polyfúznym zväznaním	m	1,000	205,90	205,90	0,0
41	K	PK	722181812	Demontáž pistených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	85,800	17,60	1 510,08	0,0
42	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	121,000	141,20	17 085,20	0,0
43	K	PK	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	ks	16,000	110,70	1 771,20	0,0
44	K	PK	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	pár	51,000	214,50	10 939,50	0,0
45	K	PK	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4 0,00053 t	ks	17,000	15,00	255,00	0,0
46	K	PK	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	156,000	76,60	11 949,60	0,0
47	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	156,000	16,90	2 636,40	0,0
48	K	PK	722290822	Vnútrostav, premiestnenie vylučovaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z bud	t	0,227	1 213,40	275,44	0,0
49	K	PK	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,438	408,30	178,84	0,0
50	K	PK	998722192	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,438	258,40	113,18	0,0
	D		725	Zdravotechnika - zariadení, predmety				536 888,79	
51	K	PK	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	17,000	125,40	2 131,80	0,0
52	K	PK	725112332	Zariadenie záchodov komplety s nádržou, sedátkom a misou /kombi/ č. 290P/292	sub	16,000	3 671,20	58 739,20	0,0
53	K	PK	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	32,000	84,40	2 700,80	0,0
54	K	PK	725212331	Umývadla bez výtokových armatúr z bieleho diturvítu č. 1202 so zápachovou uzávierkou TI	sub	32,000	2 285,10	73 123,20	0,0
55	K	PK	725220841	Demontáž vaní ocelových rohových 0,03230	sub	1,000	93,70	93,70	0,0
56	K	PK	725224137	Vane bez výtokových armatúr ocelové smaltované so zápachovou uzávierkou dl. 1600 mm	sub	1,000	3 323,30	3 323,30	0,0
57	K	PK	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis 0,02450t	sub	16,000	91,10	1 457,60	0,0
58	K	PK	725244109	Sprchové kabíny a misy z ocelového smaltovaného plechu Comfort 920 01 /kabína/	sub	15,000	14 703,30	220 549,50	0,0
59	K	PK	725244113	Sprchové kabíny a misy z ocelového smaltovaného plechu T 124 /misa/	sub	15,000	2 805,20	42 078,00	0,0
60	K	PK	725310823	Demontáž drezu jednotlivého bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave 0,	sub	3,000	122,80	368,40	0,0
61	K	PK	725312210	Drezy jednotlivé bez výtokových armatúr z bieleho diturvítu so zápachovou uzávierkou T	sub	3,000	1 866,40	5 599,20	0,0
62	K	PK	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej	sub	1,000	157,90	157,90	0,0
63	K	PK	725332330	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvítové č. 7101/3	sub	1,000	2 747,00	2 747,00	0,0


Potvrdujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001	BARMO-2008-099-023	BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-2008-099-132	BARMO-2008-099-024	BARMO-070701-9901-001
BARMO-2008-099-180	BARMO-2008-099-043	BARMO-0707059901006
BARMO-2009-099-016	BARMO-2008-099-052	BARMO-070801/9901/001
BARMO-2009-099-065	BARMO-2008-099-057	BARMO-070901/9901/001
BARMO-2009-099-145	BARMO-2008-055-159	BARMO-0709059901007
BARMO-2009-099-215	BARMO-2008-099-059	BARMO-070904/9901/003
BARMO-2009-099-216	BARMO-2008-099-060	BARMO-070901/9901/002
BARMO-2009-099-231	BARMO-2008-099-061	BARMO-071001/9901/001
BARMO-2009-099-232	BARMO-2008-099-062	BARMO-071001/9901/002
BARMO-2009-099-235	BARMO-2008-099-063	BARMO-071001/9901/003
BARMO-2009-099-236	BARMO-2008-099-064	BARMO-07100599010012
BARMO-2010-099-050	BARMO-2008-099-065	BARMO-071001/9901/004
BARMO-2010-099-067	BARMO-2008-099-066	BARMO-0710059901008
BARMO-2010-099-088	BARMO-2008-099-070	BARMO-0710059901009
BARMO-2010-099-012	BARMO-2008-099-086	BARMO-071101-9901-001
BARMO-2010-099-013	BARMO-2008-099-087	BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-2010-099-043	BARMO-2008-099-106	BARMO-071101/9901/002
BARMO-2008-099-166	BARMO-2008-099-133	BARMO-0712059901015
BARMO-2008-099-167	BARMO-2008-099-175	BARMO-0710059901011
BARMO-2008-099-168	BARMO-2008-407-017	BARMO-0711059901013
BARMO-2008-099-169	BARMO-2008-431-001	BARMO-0712059901014
BARMO-2008-099-170	BARMO-2008-099-151	BARMO-0712059901016
BARMO-2008-099-180	BARMO-1-Ša-08	BARMO-0712059901012
BARMO-2009-099-026	BARMO-0802059901001	BARMO-0712059901013
BARMO-2009-099-060	BARMO-0802059901001	BARMO-16293
BARMO-2009-099-046	BARMO-080204/9902/002	BARMO-06-10-16
BARMO-2009-099-059	BARMO-3027205	BARMO-41-05-01-2006
BARMO-2009-099-077	BARMO-080304/9903/005	BARMO-41-05-02-2006
BARMO-2009-099-091	BARMO-2-FS-08	BARMO-41-05-03-2006
BARMO-2009-099-113	BARMO-080304-9903-002	BARMO-41-05-04-2006
BARMO-2009-099-130	BARMO-080301-9901-002	BARMO-41-05-05-2006
BARMO-2009-099-148	BARMO-080301-9901-001	BARMO-9/2006
BARMO-2009-099-185	BARMO-01-2007	BARMO-41-06-01-2006
BARMO-2009-099-196	BARMO-070107-1101-003	BARMO-41-06-02-2006
BARMO-2008-099-003	BARMO-1-Ša	BARMO-41-06-03-2006
BARMO-2008-099-004	BARMO-0701/9901/003	BARMO-41-06-04-2006
BARMO-2008-099-005	BARMO-070459901001	BARMO-41-06-05-2006
BARMO-2008-099-005/2	BARMO-070101/9901/002	BARMO-06-60-06
BARMO-2008-099-006	BARMO-0702012502015	BARMO-2006-2710
BARMO-2008-099-007	BARMO-0703012502050	BARMO-16310
BARMO-2008-099-008	BARMO-070459901003	BARMO-16312
BARMO-2008-099-016	BARMO-0706059901004	
BARMO-2008-099-021	BARMO-070604/9906/001	

súhlasia s originálom.

31.8.2010

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU  
MINISTERSTVA OBRANY  
Inovecká 7, 911 01 Trepčín  
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

  
Ing. Štefan Fleischer  
riaditeľ BARMO