

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej ObchZ)

Číslo zmluvy objednávateľa: 2008-99-066

ČLÁNOK 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ:** Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany.
Gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
príspevková organizácia zriadená Ministerstvom
obrans SR
- IČO: 34 000 666
DIČ: 2021352388
IČ DPH: SK2021352388
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000166117/8180
adresa pre doručovanie faktúr: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ
- 1.2. Zhotoviteľ:** DAS-PRO GROUP s.r.o.
Lúčna 17
900 27 Bernolákovo
- Zapísaný: OR OS Bratislava I, vl.č. 39733/B
IČO: 36 284 769
- IČ DPH: SK2022143772
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2629856745/1100
Štatutárny orgán: p. Juraj Senaši, konateľ

ČLÁNOK 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - stavbu:
„Bratislava – ubytovňa Pri Šajbách 12 – vodovodná prípojka II
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3 tejto zmluvy.
- 2.3 Dielo bude zhotovené podľa
- projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Ján Heriban – MOBYT, Šalviová 28, 821 01 Bratislava, dátum 03/2008, č. zákazky 03/2008, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č. 1
 - položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto

zmluvy ako jej Príloha č. 2

- a v súlade s Oznámením k ohláseniu drobnej stavby, vydaným Ministerstvom obrany SR, Vojenský stavebný úrad Bratislava, Č.p. VSÚ-50/2008-136-19/2129 zo dňa 19.5.2008

- 2.4 Technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe jeho zhotovenia.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný riadne vykonanie diela preukázať vykonaním všetkých potrebných skúšok súvisiacich s predmetom plnenia a spísaním Protokolu o ich výsledku. Pre platnosť Protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.

ČLÁNOK 3 CENA DIELA

- 3.1 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Cena za zhotovenie diela je záväzná a stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy č. 2. Dohodnutá cena je:
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH: | 999 012,50 Sk |
| DPH 19 % | 189 812,37 Sk |
| Cena diela vrátane DPH | 1 188 824,87 Sk |
- Slovom: jeden milión stoosemdesiatosemtisíc osemstodvadsaťštyri slovenských korún 87 halierov.
- 3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a touto zmluvou dohodnutých podmienok .
- 3.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na potrebný montážny materiál a lešenie.
- 3.5 Cenu diela je možno upraviť obojstranne podpísaným dodatkom k tejto zmluve, a to:
- z dôvodu devalvácie Sk voči EUR alebo USD v období od uzatvorenia tejto zmluvy ku dňu fakturácie o viac ako 2 %
 - pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán
- 3.6 Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné obojstranne podpísaným dodatkom k zmluve upraviť aj z dôvodu objednávateľom preukázateľne požadovaných prác nad rámec predmetu plnenia tejto zmluvy(čl.2), a to podľa článku 15 tejto zmluvy.
- 3.7 Objednávateľ má právo neuznať a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ale nebolo potrebné ich vykonať a zhotoviteľ ich vykonal.

- 3.8 Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe Súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

ČLÁNOK 4 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Úhrada za vykonané práce bude uskutočnená na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v Súpise prác. Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa
- 4.2 Faktúra podľa bodu 4.1 bude obsahovať najmä tieto náležitosti:
- a) obchodné meno, sídlo a adresa objednávateľa
 - b) číslo faktúry
 - c) číslo zmluvy
 - d) označenie diela
 - e) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
 - f) dátum splatnosti
 - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
 - i) suma, ktorú je potrebné uhradiť a DPH
 - j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- 4.3 Prílohou faktúry podľa bodu 4.1 bude Súpis prác podpísaný stavebným dozorm alebo iným písomne povereným zástupcom objednávateľa.
- 4.4 Prílohou konečnej faktúry bude obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.5 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v § 71 zák.č.222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov a v bode 4.2 a 4.3 alebo 4.4 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu bez následku omeškania s úhradou.. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi. To isté platí, ak faktúra bola poslaná na inú adresu než je tá ktorá je uvedená v čl.1 tejto zmluvy.
- 4.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia.
- 4.7 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 4.8 Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy neuznaných prác podľa bodu 3.7. a sumy vo výške kolaudačnej raty podľa bodu 11.11. tejto zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky mu vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.

ČLÁNOK 5 MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

- 5.1 Miesto zhotovenia a odovzdania diela:
Bratislava – ubytovňa pri Šajbách 12

- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2. tejto zmluvy vykonať v záväznom termíne v období od **21.07.2008 do 31.08.2008**
- 5.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

ČLÁNOK 6 POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1 Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie diela a s podmienkami zmluvy.
- 6.2 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa alebo stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do 2 pracovných dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.
- 6.3 Technickú kontrolu objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva: Ing. Pavol Madaj, p. Mária Dolinská.
- 6.4 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, projektanta, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné.
- 6.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 6.6 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

ČLÁNOK 7 POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie všetkých bezpečnostných a požiarnych predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1000.- Sk za každý i začatý deň omeškania. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.3 Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.

- 7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný pri používaní komunikácie určenej na príjazd na stavenisko dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, interné predpisy objednávateľa a plniť z nich vyplývajúce povinnosti. Zhotoviteľ prehlasuje, že mu je známy obsah tých interných predpisov objednávateľa, ktoré pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy sú potrebné.
- 7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako i zamestnancov jeho príp. subdodávateľa.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1% z celkovej výšky zmluvnej ceny. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.10 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho príp. subdodávateľa na stavenisku. Títo sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovovaní diela.
- 7.12 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na kontrolu prác podľa bodu 7.2 minimálne 3 pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať..
- 7.13 Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzдание a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať.
- 7.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzдания a prevzatia diela doklady podľa článku 10 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletné a v slovenskom jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.
- 7.17 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Maroš Mačai.
- 7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela.

- 7.19 Po ukončení realizácie diela, príp. po jeho odovzdaní objednávateľovi je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- Sk za každý i začatý deň.

ČLÁNOK 8 POUŽITÉ MATERIÁLY

- 8.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené projektovou dokumentáciou realizácie.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.
- 8.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.
- 8.4 Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.
- 8.5 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami..
- 8.6 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.
- 8.7 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

ČLÁNOK 9 ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

- 9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1 tejto zmluvy .
- 9.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.
- 9.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: Ing. Pavol Madaj, p. Mária Dolinská. a to zápisom do stavebného denníka alebo spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené najneskôr do 3 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 7.9 a 13.2).
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odber energií a vody ako aj úhradu nákladov za ne sa dohodne pri odovzdávaní staveniska.

ČLÁNOK 10 DOKUMENTÁCIA

- 10.1 Dokumentáciu tvorí najmä:
- projektová dokumentácia realizácie,
 - stavebný denník s prílohami,
 - zápisnica o odovzdaní staveniska,
 - zápisnice z kontrolných dní,
 - zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela,
 - certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
 - doklady (certifikáty) vystavené výrobcom
 - dokumentácia skutočného vyhotovenia (viď ods. 10.17).
- 10.2 Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.
- 10.3 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 10.4 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
- 10.5 Denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.
- 10.6 Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.
- 10.7 Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa.
- 10.8 Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.
- 10.9 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 10.10 Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa článku 15. tejto zmluvy. Navyše práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve (viď bod 15.5-15.6).
- 10.11 Príslušnú časť (kópiu) denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 10.12 O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica pre platnosť ktorej sa vyžaduje jej obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
- 10.13 Zápisnicu o odovzdaní staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä :
- identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
 - názov stavby – diela,
 - mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatí staveniska,
 - meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho,
 - záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu,
 - záznam o tom či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené

- g) činnosťou tretej osoby,
- h) prehlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá,
- h) ďalšie údaje, ak sú potrebné.

- 10.14 O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú Zápisnice o kontrolnom dni pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 10.15 Zápisnica o kontrolnom dni je prílohou k stavebnému denníku a obsahuje najmä :
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
 - b) názov stavby – diela,
 - c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili,
 - d) rozsah predmetu kontrolného dňa,
 - e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela,
 - f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác,
 - g) popis zistených väd a nedorobkov ,
 - h) opatrenia a termín na odstránenie zistených väd a nedostatkov,
 - i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy,
 - j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 10.16 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.
- 10.17 Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakrešuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.
- 10.18 Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK 11

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 11.1 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym a včasným zhotovením a odovzdaním diela. Dielo je riadne zhotovené, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy a projektovej dokumentácie realizácie.
- 11.2 Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.
- 11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.
- 11.4 Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam väd a nedorobkov s určením termínov ich odstránenia , ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných väd alebo

- nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho časti.
- 11.6 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 10.16. tejto zmluvy.
 - 11.7 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanej zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
 - 11.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.
 - 11.9 Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici. pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 13.2 tejto zmluvy).
 - 11.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii realizácie.
 - 11.11 Objednávateľ má právo zadržať sumu (zádržné) do výšky 10% z celkovej výšky ceny diela uvedenej v čl. 3 bode 3.2 tejto zmluvy, po dobu odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní.
 - 11.12 Objednávateľ má právo v preberacom a odovzdávacom konaní rozdeliť zadržanú sumu na dve časti, a to na časť, ktorú zadrží do odstránenia vád a nedorobkov zistených v preberacom a odovzdávacom konaní, a časť, ktorú zadrží do odstránenia vád a nedorobkov prípadne zistených v kolaudačnom konaní. Výšku jednotlivých častí určí objednávateľ v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak zhotoviteľ nebude s výškou jednotlivých častí súhlasiť, objednávateľ zadrží kolaudačnú ratu v plnej výške až do úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov z oboch konaní.

ČLÁNOK 12 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov
- 12.3 Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísanú Zápisnicu a prevzatí podľa bodu 11.7 tejto zmluvy.
- 12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou realizácie diela, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľ upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

- 12.6 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 pracovných dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.
- 12.7 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
- 12.8 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávatel'ovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.
- 12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných vád diela v zmysle ods. 12.3. do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie vád sa musia dohodnúť písomnou formou.
- 12.10 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
- 12.11 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávatel'a.

ČLÁNOK 13 ZMLUVNÉ POKUTY

- 13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve po lehote uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **1 500,- Sk** za každý deň omeškania.
- 13.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 11.5, 11.9, 12.7 a 12.8, 13.2 je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každú vadu/porušenie a každý deň omeškania.
- 13.3 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.14 je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **10 000,- Sk** za každý nepredložený doklad.
- 13.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.
- 13.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 13.6 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.
- 13.7 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 14 VYŠŠIA MOC

- 14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.
- 14.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 14.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

ČLÁNOK 15 PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

- 15.1 Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú najmä:
- a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
 - b) práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie realizácie.
- 15.2 Ak objednávateľ bude požadovať preukázateľne zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej, dohodnutej lehote.
- 15.3 Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.
- 15.4 V lehote 5 pracovných dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2. tejto zmluvy predloží zhotoviteľ výkaz výmer - rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.
- 15.5 Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravia rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.
- 15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

ČLÁNOK 16 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

- 16.1 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účinnou sa zmluva stáva dňom začatia reálneho plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej platnosť a účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany platne písomne dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy pre porušenie zmluvy v zmysle čl.7 a bodov 16.5. – 16.7. vrátane.
- 16.3 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených v zákone alebo v zmluve. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodu zmarenia účelu

zmluvy, ktorý je zmluvným stranám známy. Odstúpením od zmluvy zaniknú všetky povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy okrem:

- a) nárokov na zákonné alebo zmluvou stanovené sankcie,
- b) nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 12 tejto zmluvy, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do odstúpenia,
- c) nárokov na náhradu škody.

Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

16.4 V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, tieto dohodli nižšie uvedený postup :

- a) Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia,
- b) Vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú,
- c) Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.

16.5 Objednávateľ môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení, atd.) alebo iným spôsobom podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy.

16.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, že sa zhotoviteľ dostal do omeškania o viac ako 30 kalendárnych dní, po neúspešnej výzve k dokončeniu diela. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený zabezpečiť dokončenie diela iným zhotoviteľom a zároveň má nárok na náhradu vzniknutej škody s tým spojenou a túto škodu je oprávnený započítať ako pohľadávku voči zhotoviteľovi.

16.7 Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným a táto skutočnosť je druhej zmluvnej strane riadne preukázaná.

16.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

16.9 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

ČLÁNOK 17 **VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

17.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.

17.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.

17.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

17.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu

- uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 17.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na dielo, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
- 17.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.
- 17.7 V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám projektovej dokumentácie, požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov, ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po platnom uzavretí dodatku k tejto zmluve.
- 17.8 Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Technické podklady a špecifikácie budú vyhotovované v slovenskom jazyku.
- 17.9 Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v deň vypracovania úkonu v príslušnom obchodnom registri. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadá ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na 3. deň po jej odoslaní.

ČLÁNOK 18 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 18.1 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi.
- 18.2 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
- 18.3 Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.
- 18.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
- Príloha č.1 projektová dokumentácia realizácie diela a jeho skutočného vyhotovenia
Príloha č.2 položkový rozpočet s výkazom výmer
Príloha č.3 rozhodnutie MO SR, VSÚ Bratislava Č.p. VSÚ-50/2008-136-19/2129
zo dňa 19.5.2008

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
V Trenčíne, dňa 18.7.2008 PRÍSTAVA OBRANY
GEN. Viesta 7, 911 50 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388
Za objednávateľa:


Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ

V Bernolákove, dňa

Za zhotoviteľa:


DAS PRO GROUP s.r.o.
Lúčna 17 900 27 BERNOLÁKOVO
IČO: 36 204 709 IČ DPH: SK2022143772
š. účtu: 2620858745/1100
fax: 02/4864 6214 tel.: 02/4599 4041

p. Juraj Senaši
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ubytovňa pri Šajbách 12 - rekonštr. vodovod. prípojky	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Bratislava
Objednávateľ	Bytová agentúra ministerstva obrany	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	DAS - PRO GROUP s.r.o.	36284769	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v SKK

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	206 575,22	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		13 898,00
2		Montáž	703 054,28	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		4 633,00
3	PSV	Dodávky	3 242,10	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	2 260,41	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		9 265,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		13 898,00
6		Montáž	11 459,28					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		926 591,30	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		41 694,00
20	HZS		30 727,20	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY GEN. Viesta 7, 911 50 Trenčín IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388	24 19 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 19 % 999 012,50 DPH 189 812,37
Zhotoviteľ	DAS - PRO GROUP s.r.o. Lúčna 17 900 27 BERNOLÁKOVO IČO: 36 284 769 IČ DPH: SK202143772 č. účtu: 2629056745/1100 fax: 02/4564 8214 tel.: 02/4599 4041	26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 188 824,87
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kízavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

Stavba: Ubytovňa pri Šajbách 12 - rekonštr. vodovod. prípojky
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Bytová agentúra ministerstva obrany
 Zhotoviteľ: DAS - PRO GROUP s.r.o
 Dátum:

Kód	Popís	Cena celkom
1	2	3
000	Práca v rámci stavby	500 000,00
1	Zemné práce	278 725,48
3	Zvislé a kompletne konstrukcie	11 074,87
4	Vodorovné konstrukcie	5 167,18
5	Komunikácie	80 098,36
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	710,28
8	Rúrové vedenie	224 986,40
9	Ostatné konstrukcie a práce-búvanie	102 053,48
99	Presun hmot HSV	192 513,85
000	Práca v rámci stavby	5 502,51
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	5 502,51
00	Práca v rámci stavby	11 459,28
10 01	Zemné práce pri extra mont. prácach	11 459,28
000	Nepopisované práce	30 727,20
0	Nepopisovaný materiál	30 727,20
	Celkom	967 912,92

DAS - PRO GROUP s.r.o.
 Lúčna 17 900 27 BERNOLÁKOVO
 IČO: 36 284 769 IČ DPH: SK2022143772
 č. účtu: 2629856745/1100
 fax: 02/4564 8214 tel.: 02/4589 4041
 -10-

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa pri Šajbách 12 - rekonštr. vodovod. prípojky

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Bytová agentúra ministerstva obrany

Zhotoviteľ: DAS - PRO GROUP s.r.o

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo			Cena		Sadzba DPH	
						celkom	7	8	9	10		
Práce a dodávky HSV												
D			4	5	6	7	8	9	10			
D		1		Zemné práce								
1	K	001	110011010	Vytýčenie trasy jestvujúcich podzemných vedení	km	0,080	23 269,40	1 861,55	19,0			
2	K	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,2	m ²	1,240	446,30	553,41	19,0			
3	K	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm	m ²	68,050	803,20	54 657,76	19,0			
4	K	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m ²	1,240	78,20	96,97	19,0			
5	K	221	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m ²	61,540	131,70	8 104,82	19,0			
6	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,000	330,70	2 976,30	19,0			
7	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	13,500	226,80	3 061,80	19,0			
8	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m ³	6,070	33,70	204,56	19,0			
9	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	31,910	201,70	6 436,25	19,0			
10	K	001	131201109	Prípratok za lepiivosť horniny 3	m ³	9,570	19,10	182,79	19,0			
11	K	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m ³	90,630	313,40	28 403,44	19,0			
12	K	001	132201209	Prípratok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	27,190	18,80	511,17	19,0			
13	K	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m ³	m ³	17,850	698,50	12 468,23	19,0			
14	K	001	133202115	Overenie polohy podzemných vedení kopanými sondami pôdorysnej plochy do 2,5 m ² v hc	m ³	17,850	1 053,40	18 803,19	19,0			
15	K	001	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m ²	234,750	177,40	41 644,65	19,0			
16	K	001	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m ²	234,750	37,30	8 756,18	19,0			
17	K	001	151201201	Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 4 m	m ²	37,630	164,50	6 190,14	19,0			
18	K	001	151201211	Odstránenie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m	m ²	37,630	36,20	1 362,21	19,0			
19	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m ³	13,500	80,10	1 081,35	19,0			
20	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m ³	64,150	109,90	7 050,09	19,0			
21	K	001	162701109	Prípratok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m ³	64,150	11,30	724,90	19,0			
22	K	001	167101101	Nakladanie neuháňnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	64,150	132,40	8 493,46	19,0			
23	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	64,150	25,10	1 610,17	19,0			
24	K	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopkách do 100 m ³	m ³	57,440	32,90	1 889,78	19,0			
25	M	MAT	5633762900	Štrkopiesok dĺžky 0-45 N	m ³	57,440	596,20	34 240,73	19,0			
26	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	26,480	305,10	8 079,05	19,0			

309 628,51

278 726,49


27	M	MAT	5623720000	Štrkopiesok 0-32 N	m3	26,400	507,60	18 564,64	19,0
28	K	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	40,450	36,80	1 569,46	19,0
29	K	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	40,450	23,30	942,49	19,0
30	M	MAT	0007211200	Trávové semeno prátkova zmes	kg	3,101	313,70	969,06	19,0
31	D	011	346244811	Zvislé a kompletne konstrukcie	m2	21,150	537,80	11 374,47	19,0
				Prímurovky izolačné z tehál dl'. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm				11 374,47	
				Yodotorné konstrukcie				9 167,18	
32	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do	m3	6,710	900,10	6 039,67	19,0
33	K	271	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	m3	0,500	2 800,60	1 400,30	19,0
34	K	271	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 20(C 16/20)	m3	0,380	3 882,10	1 475,20	19,0
35	K	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné	m2	0,940	268,10	252,01	19,0
				Komunikácie				50 998,36	
36	K	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr. 150 mm	m2	61,540	460,40	28 333,02	19,0
37	K	221	567135115	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr. 200 mm	m2	68,050	613,60	41 755,48	19,0
38	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,5l	m2	61,540	7,20	443,09	19,0
39	K	221	577151113	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný (ABS) hr. 60mm	m2	61,540	311,20	19 151,25	19,0
40	K	221	578131111	Liaty asfalt z kameniva ťažšieho alebo diveneho s rozprestrením jemnozrným hr.30 mm	m2	1,240	322,60	400,02	19,0
41	K	221	578901112	Zdrsnovací posyp liateho asfaltu z kameniva 6 kg/m2	m2	1,240	12,50	15,50	19,0
				Úpravy povrchov, podlažky, osadenie				7 10,28	
42	K	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,210	3 382,30	710,28	19,0
				Rúrové vedenie				224 988,40	
43	K	271	857241121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	ks	11,000	508,00	5 588,00	19,0
44	M	MAT	5625401800	Tvarovka prírubová hrdlová D 200 mm	ks	1,010	2 551,00	2 576,51	19,0
45	M	MAT	5625402800	Tvarovka prírubová hrdlová D 300 mm	ks	1,010	9 336,50	9 426,54	19,0
46	M	MAT	5625403400	Tvarovka prírubová hrdlová D 400 mm	ks	1,010	22 540,60	22 069,01	19,0
47	M	MAT	5625411000	Tvarovka prírub. hrdl. s hladkým koncom D 80 mm	ks	2,020	1 306,30	2 636,73	19,0
48	M	MAT	5625556800	Prechod prírubový D 80/50	ks	2,020	1 012,40	2 045,05	19,0
49	M	MAT	5625556901	Prechod prírubový D 80/63	ks	1,010	1 079,30	1 090,09	19,0
50	K	271	857261121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	2,000	511,60	1 023,20	19,0
51	M	MAT	5625411200	Tvarovka prírub. hrdl. s hladkým koncom D 100 mm	ks	2,020	1 376,50	2 780,53	19,0
52	K	271	857263121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	1,000	642,80	642,80	19,0
53	M	MAT	5625401801	Tvarovka hrdl. s príř. odb. s tem. spojím 100/80	ks	1,010	2 341,10	2 364,61	19,0
54	K	271	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénných rúrok priemeru 40 mm	m	34,000	2,30	78,20	19,0
55	M	MAT	2661118200	Rúrka navodúrovňávaná RPE 50x3 mm	kg	34,560	62,60	2 170,97	19,0
56	M	MAT	266291313	Filter DN50	ks	1,010	706,60	710,60	19,0
57	M	MAT	266291314	Kompezyátor DN50	ks	1,010	374,90	383,65	19,0
58	K	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénných rúrok priemeru 80 mm	m	56,000	19,60	1 097,60	19,0
59	M	MAT	2661129700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10,90 x 5,4 x L	km	57,977	185,70	10 766,33	19,0
60	K	271	891231111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopu) DN 65	ks	1,000	366,60	366,60	19,0
61	M	MAT	4222362300	Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 6, D 65 mm	ks	1,010	2 568,60	2 568,60	19,0

62	K	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopy) DN 80	ks	16,000	427,00	6 832,00	19,0
63	M	MAT	4222362600	Posúvač S 13-111-G05 P 3, PN B, D 80 mm	ks	3,000	2 850,00	8 490,00	19,0
64	M	MAT	422231313	Vodomer na konzole so šroubením DN1	ks	1,010	5 442,40	5 406,82	19,0
65	K	271	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopy) DN 80	ks	1,000	176,90	176,90	19,0
66	M	MAT	4227362000	Hydrant sacňový h 20-0 421000 D 50 mm	ks	1,010	3 904,60	3 949,35	19,0
67	M	MAT	3662220100	ZENNER-Vodomer priemyselný Vodičinný VVP studená SV DN 50	ks	1,200	11 887,90	14 241,00	19,0
68	M	MAT	3662220200	ZENNER-Vodomer priemyselný Vodičinný VVP studená SV DN 80	ks	1,200	15 047,90	18 057,00	19,0
69	M	MAT	4239163000	Štírmeň lištaci	ks	19,200	1 490,30	28 637,76	19,0
70	K	271	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest., liat., oceľ., plast. I	ks	2,000	783,80	1 567,60	19,0
71	M	MAT	5512744600	Kompenzátor DN50	ks	1,200	661,70	1 116,04	19,0
72	M	MAT	5517400630	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút voda	ks	3,600	266,50	919,50	19,0
73	M	MAT	551291313	Redukcia DN 1"6/4" - pozinkovaná	ks	1,010	415,40	419,55	19,0
74	M	MAT	2662313100	T-kus 1"	ks	1,200	709,80	851,76	19,0
75	M	MAT	266291315	Přechod v kolene 8/4"	ks	2,000	524,30	1 048,60	19,0
76	M	MAT	3665002050	Vodomer 1"	ks	1,200	1 919,10	2 302,92	19,0
77	K	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	90,000	10,00	900,00	19,0
78	M	MAT	422231314	Navrtávací pás na liatinu DN50	ks	2,020	505,30	1 020,71	19,0
79	M	MAT	422231316	Navrtávací pás na pozinkovane rúry DN 80/63	ks	1,010	3 090,50	3 090,51	19,0
80	K	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	4 027,80	16 111,20	19,0
81	K	271	894201121	Dno alebo steny šachtier hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. B 30(C 25/30)	m3	0,810	3 664,30	2 968,08	19,0
82	K	271	894201193	Príplatok k cene za hrúbku dna alebo steny do 200 mm	m3	0,810	38,90	31,51	19,0
83	K	271	894302121	Steny alebo stropy šachtier hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného tr. B15(C 12/1)	m3	0,560	3 582,00	2 005,92	19,0
84	K	271	894302151	Steny alebo stropy šachtier hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného tr. B20(C 16/2)	m3	2,490	3 601,70	8 968,23	19,0
85	K	271	894302193	Príplatok k cene za hrúbku steny do 200 mm	m3	2,490	73,30	182,52	19,0
86	K	271	894502101	Debnenie stien šachtier pravouhlych alebo štvorhraných a viachraných jednostranné	m ²	39,850	205,20	8 177,22	19,0
87	K	271	894605112	Výstuž šachtier z betonárskej ocele 10 335	t	0,270	38 058,00	10 275,66	19,0
88	K	271	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	136,90	136,90	19,0
88	M	MAT	5524214200	Poklop I-50CP	ks	1,000	2 244,50	2 244,50	19,0
90	K	271	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	6,000	123,40	740,40	19,0
91	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	100,000	15,50	1 550,00	19,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie			162 863,48		
92	K	221	919716111	Ocelová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sieť KARI hmotnosť do	t	0,390	35 194,60	13 725,89	19,0
93	K	221	919725112	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy (A 400 H)	m ²	1,240	29,80	36,95	19,0
94	K	221	919731112	Zarovnanie stýčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 15i	m	61,540	135,80	8 357,13	19,0
95	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	95,000	195,40	18 563,00	19,0
96	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	45,490	295,50	13 442,30	19,0
97	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45,490	9,80	445,80	19,0
98	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 091,757	10,50	11 463,45	19,0
99	K	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialen	t	45,490	544,60	24 773,85	19,0
100	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	227,449	25,20	5 731,71	19,0

101	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	45,490	121,20	5 513,39	19,0
	D	98		Presun hmôt HSV				192 513,85	
102	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom vj	t	235,347	818,00	192 513,85	19,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 502,51	
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				5 502,51	
103	K	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	7,310	3,70	27,05	19,0
104	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudoch	t	0,016	34 410,00	344,11	19,0
105	K	711	7111112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,210	14,00	282,94	19,0
106	M	MAT	1116325000	Tmel asf. ATIS SZ v sudoch do 150kg	t	0,007	23 922,20	167,46	19,0
107	K	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIIP pritavením	m2	7,310	40,10	293,13	19,0
108	M	MAT	6263213000	Pásky ľahké asfalt. v. sklenené Biagit S	m2	37,569	72,70	2 730,54	19,0
109	K	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIIP pritavením	m2	20,210	72,60	1 467,25	19,0
110	K	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,199	725,60	144,39	19,0
111	K	711	998711192	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,199	229,40	45,65	19,0
	D	M		Práce a dodávky M				11 459,28	
	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				11 459,28	
112	K	946	460120001	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu zemina triedy 1 - 2	m3	57,440	199,50	11 459,28	19,0
	D	000		Nepomenované práce				30 727,20	
	D	0		Nepomenovaný diel				30 727,20	
113	K	221	PC001	Ocellový plech cez rozkopávku hr. 30mm 3x2 m	ks	2,000	8 685,80	17 371,60	19,0
114	K	221	PC002	Ocellový plech cez rozkopávku pre peších hr. 30mm 3x2 m	ks	2,000	3 571,90	7 143,80	19,0
115	K	221	PC003	Fyzické zábrany počas výstavby	m	95,000	48,20	4 579,00	19,0
116	K	221	PC004	Výbúranie otvorov a spätné utesnenie po osadení rúr	ks	4,000	408,20	1 632,80	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>967 318,50</u>	

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 2
Počet príloh : 1 k. 70
príloha: 1

Bytová agentúra rezortu MO
Gen. Viesta 7
91150 TRENCÍN



Stavba: „Bratislava – Ubytovňa Pri Šajbách 12 – vodovodná prípojka II“
- oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

Dňa 5.5.2008 podala Bytová agentúra rezortu MO (ďalej len BARMO), Gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín na Vojenský stavebný úrad Bratislava (ďalej len VSÚ Ba) ako stavebník ohlásenie drobnej stavby zo dňa 24.4.2008 na objekt „Bratislava – Ubytovňa Pri Šajbách 12 – vodovodná prípojka II“. Vlastníkom objektov a pozemku je SR - BARMO Trenčín, objekty a pozemok sa nachádzajú v Bratislave, v katastr. úz. Rača, parc. č. 4863/4, 4863/11 - súp. č. 7518, parc. 4863/191, výpis z LV č. 9505 a na parc. č. 4863/68.

Popis:

Predmetom stavebnej akcie je zabezpečiť dodávku vody pre ubytovňu priamo z verejného vodovodu PVC DN 100 vedeného medzi ubytovňou a bytovými domami samostatnou novou prípojkou vody, ktorá sa bude skladať z dvoch vetiev a to P a P1. Vetvu P bude tvoriť 46,5 m dlhé potrubie z PE-HD DN 80 na PN10 navíjané. Trasa začína napojením na jestvujúci verejný vodovod PVS DN100. Vetvu P1 bude tvoriť 34,0 m dlhé potrubie z PE-HD DN40, ktoré bude slúžiť len pre kuchyňu v nižšej časti ubytovne. Začínať bude v navrhovanej vodomernej šachte, kde bude odbočka z vetvy „P“ a končiť bude v jestvujúcej vodomernej šachte pri kuchyni, kde sa napojí na jestvujúce potrubie vedené do kuchyne. Po celej dĺžke bude vedená v miestnej komunikácii, zo začiatku v spoločnej ryhe s vetvou „P“ a neskôr v samostatnej ryhe popri stene kuchyne. Nová vodomerná šachta na prípojke „P“ bude vybudovaná ako železobetónová monolitická so železobetónovou stropnou doskou vnútornými rozmermi 2600 x 1100 x 1950 mm, vstupný otvor bude 600 x 600 mm s liatinovým poklopom a vstup bude po poplastovaných oceľových stúpadlách. Jestvujúce vodovodné potrubie DN100 v úseku medzi armatúrnou šachtou AŠ a ubytovňou č. 12, spolu s okruhom okolo ubytovne bude zrušené z prevádzky. Dĺžka vodovodnej prípojky bude cca 75 m.

Stavebník : Ing. Ján Heriban – MOBYT, Šalviová 28, 821 01 Bratislava
zák. č. 03/2008 z 03/2008
Spôsob realizácie : zhotoviteľom

K ohláseniu drobnej stavby sa vyjadrili:

- vyjadrenie BVS, a.s., č. 10700/4022/2008/Hz zo dňa 21.4.2008
- vyjadrenie OÚ ŽP, ŠVS Ba, č. ZPS/2008/03823/KOR/III-vyj. zo dňa 4.4.2008

Podmienky:

1. Stavbu možno realizovať do 2 rokov od doručenia oznámenia o ohlásení drobnej stavby.
2. Skutočné začatie stavebných prác stavebník neodkladne oznámi na VSÚ Ba.

3. Podmienky a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

BVS, a.s., Bratislava:

Vodomerná zostava na prípojke DN 80 bude umiestnená vo vodomernej šachte min. rozmerov 1000/2000/1800 mm, ktorá bude umiestnená na parcele vlastníka v nespevnenom povrchu vo vzdialenosti do 10 m od napojenia na verejný vodovod. Umiestnenie VŠ je potrebné vopred dohodnúť so zodpovedným pracovníkom BVS. Vodomerná šachta, ktorú vybuduje investor na vlastné náklady, musí byť stavene dokončená pred montážou prípojky a vodomeru. Jestvujúcu areálovú vodovodnú prípojku je nutné zrušiť v mieste jej napojenia na areálový rozvod vody v spolupráci s vlastníkom tohto rozvodu vody. Pred zrušením jestvujúcej areálovej prípojky je potrebné fyzicky preveriť všetky prípadné jestvujúce pripojenia k iným objektom a následne doriešiť.

4. Stavebník ešte pred začatím realizácie doručí na VSÚ Ba:

- stanovisko VIPO;
- stanovisko VÚHE Ba;
- súhlas vlastníka (správca) pozemku parc. č. 4863/68 (prípojka sa začína na uvedenej parcele).
- vyjadrenia správcov sietí elektrických, plynových, telekomunikačných, oznamovacích (ak sa v trase nachádzajú).

5. Po ukončení výberového konania stavebník neodkladne oznámi na VSÚ zhotoviteľa a doručí na VSÚ jeho oprávňujúce doklady (odb. spôsobilosť stavbyvedúceho, živnosť ap.).

6. Stavebník pred zahájením zemných prác zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí. Výkopy v mieste križovania sietí zrealizovať ručne.

7. Ukončenie drobnej stavby oznámi stavebník na VSÚ Bratislava do 14 dní od ich ukončenia a zároveň doručí preberací zápis.

Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Proti uskutočneniu drobnej stavby v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá Vojenský stavebný úrad Bratislava podľa § 57 ods. 5) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov námietky.



Ing. Kuboš Halan
Prednosta VSÚ Bratislava

Vyhotovené v 2 výtlačkoch:

č.1 - BARMO, Gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín

č.2 - pre VSÚ k dokl. zn. BARMO/28

Spracovala: Ing. Kubričanová

Napísala: Ing. Kubričanová


Potvrdujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001	BARMO-2008-099-023	BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-2008-099-132	BARMO-2008-099-024	BARMO-070701-9901-001
BARMO-2008-099-180	BARMO-2008-099-043	BARMO-0707059901006
BARMO-2009-099-016	BARMO-2008-099-052	BARMO-070801/9901/001
BARMO-2009-099-065	BARMO-2008-099-057	BARMO-070901/9901/001
BARMO-2009-099-145	BARMO-2008-055-159	BARMO-0709059901007
BARMO-2009-099-215	BARMO-2008-099-059	BARMO-070904/9901/003
BARMO-2009-099-216	BARMO-2008-099-060	BARMO-070901/9901/002
BARMO-2009-099-231	BARMO-2008-099-061	BARMO-071001/9901/001
BARMO-2009-099-232	BARMO-2008-099-062	BARMO-071001/9901/002
BARMO-2009-099-235	BARMO-2008-099-063	BARMO-071001/9901/003
BARMO-2009-099-236	BARMO-2008-099-064	BARMO-07100599010012
BARMO-2010-099-050	BARMO-2008-099-065	BARMO-071001/9901/004
BARMO-2010-099-067	BARMO-2008-099-066	BARMO-0710059901008
BARMO-2010-099-088	BARMO-2008-099-070	BARMO-0710059901009
BARMO-2010-099-012	BARMO-2008-099-086	BARMO-071101-9901-001
BARMO-2010-099-013	BARMO-2008-099-087	BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-2010-099-043	BARMO-2008-099-106	BARMO-071101/9901/002
BARMO-2008-099-166	BARMO-2008-099-133	BARMO-0712059901015
BARMO-2008-099-167	BARMO-2008-099-175	BARMO-0710059901011
BARMO-2008-099-168	BARMO-2008-407-017	BARMO-0711059901013
BARMO-2008-099-169	BARMO-2008-431-001	BARMO-0712059901014
BARMO-2008-099-170	BARMO-2008-099-151	BARMO-0712059901016
BARMO-2008-099-180	BARMO-1-Ša-08	BARMO-0712059901012
BARMO-2009-099-026	BARMO-0802059901001	BARMO-0712059901013
BARMO-2009-099-060	BARMO-0802059901001	BARMO-16293
BARMO-2009-099-046	BARMO-080204/9902/002	BARMO-06-10-16
BARMO-2009-099-059	BARMO-3027205	BARMO-41-05-01-2006
BARMO-2009-099-077	BARMO-080304/9903/005	BARMO-41-05-02-2006
BARMO-2009-099-091	BARMO-2-FS-08	BARMO-41-05-03-2006
BARMO-2009-099-113	BARMO-080304-9903-002	BARMO-41-05-04-2006
BARMO-2009-099-130	BARMO-080301-9901-002	BARMO-41-05-05-2006
BARMO-2009-099-148	BARMO-080301-9901-001	BARMO-9/2006
BARMO-2009-099-185	BARMO-01-2007	BARMO-41-06-01-2006
BARMO-2009-099-196	BARMO-070107-1101-003	BARMO-41-06-02-2006
BARMO-2008-099-003	BARMO-1-Ša	BARMO-41-06-03-2006
BARMO-2008-099-004	BARMO-0701/9901/003	BARMO-41-06-04-2006
BARMO-2008-099-005	BARMO-070459901001	BARMO-41-06-05-2006
BARMO-2008-099-005/2	BARMO-070101/9901/002	BARMO-06-60-06
BARMO-2008-099-006	BARMO-0702012502015	BARMO-2006-2710
BARMO-2008-099-007	BARMO-0703012502050	BARMO-16310
BARMO-2008-099-008	BARMO-070459901003	BARMO-16312
BARMO-2008-099-016	BARMO-0706059901004	
BARMO-2008-099-021	BARMO-070604/9906/001	

súhlasia s originálom.

31.8.2010

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trepčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388


Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO