

ZMLUVA O DIELO Č. 071001/9901/002
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák.č.513/1991
Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK 1
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín
Ul. gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
- Zastúpený:** Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ
IČO: 34 000 666
DIČ: 2021352388
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú. 7000166117/8180
- Zhotoviteľ:** TIS PLUS, spol. s r.o.
Azalkova 2
821 01 Bratislava
- Zastúpený:** Ing. Vladimír Tesař, Ján Smatana, konateľ
IČO: 35 705 752
DIC: 2021480527
Bankové spojenie: Tatra banka, č.ú. 2622034634/1100

ČLÁNOK 2
PREDMET ZMLUVY

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - stavbu:
„Bratislava – oprava strechy Veternicova 14,16 “.
- 2.2** Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3 tejto zmluvy .
- 2.3** Dielo bude zhotovené podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Po vykonaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný uviesť bleskozvod do pôvodného stavu.
- 2.4** Technické parametre diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia.

ČLÁNOK 3
CENA DIELA

- 2.5** Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z.v znení neskorších predpisov.

- 2.6 Cena za zhotovenie diela je záväzná a stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a predstavuje:
- Cena bez DPH: 358 525,20 Sk
DPH 19 %: 68 119,80 Sk
Cena diela celkom: 426 645,00Sk
- 2.7 Slovom: štyristodvanásťtisícristošesťdesiatpäť Sk Pred začatím prác uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zálohu vo výške 150 000 Sk.
Slovom: stopäťdesiat tisíc Sk
- 2.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa.
- 2.9 Cenu diela je možno upraviť dodatkom k tejto zmluve:
- pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán
- 2.10 Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné upraviť aj z dôvodu objednávateľom preukázateľne požadovaných prác nad rámec predmetu plnenia tejto zmluvy (čl.2), a to podľa článku 15 tejto zmluve.
- 2.11 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu za práce na základe obojstranne podpísaného Preberacieho protokolu

ČLÁNOK 3 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Úhrada za vykonané práce bude uskutočnená po zrealizovaní a úspešnom prevzatí diela objednávateľom, a to na základe faktúry zhotoviteľa,
- 3.2 Faktúra podľa bodu 4.1 bude obsahovať tieto náležitosti:
- a) obchodné meno, sídlo a adresa objednávateľa
 - b) číslo faktúry
 - c) číslo zmluvy
 - d) označenie diela
 - e) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
 - f) dátum splatnosti
 - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
 - i) suma, ktorú je potrebné uhradiť a DPH
 - j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- Ak zhotoviteľ vo faktúre uvedie nesprávny údaj alebo faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. alebo v tejto ZoD, je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej úhrady a bez následku omeškania. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť doručením novej faktúry
- 3.3 Prílohou faktúry bude obojstranne podpísaný preberací protokol
- 3.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia.
- 3.5 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 3.6 Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa.

ČLÁNOK 4

MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

- 4.1 Miesto zhotovenia a odovzdania diela: Bratislava – Veternicova 14,16 .
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi v lehote do 15.12.2007.
- 4.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, ako aj klimatickými podmienkami. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

ČLÁNOK 5

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 5.1 Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 5.2 Technickú kontrolu objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva: Ing. Anton Filin, Ing. Vladimír Heglas a p. Milan Semančík
- 5.3 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, , príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné..
- 5.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 5.5 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

ČLÁNOK 6

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 6.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie bezpečnostných predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako i zamestnancov jeho príp.subdodávateľa.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný doložiť platné certifikáty použitých hydroizolačných materiálov
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 6.5 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho príp.subdodávateľa na stavenisku. Títo sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.
- 6.6 Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať..
- 6.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletne a v slovenskom

jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy..

- 6.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.
- 6.10 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľ: Ján Smatana
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný po vykonaní prác na streche objektu vykonať odbornú prehliadku bleskozvodov v zmysle Vyhl. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a vyhotoviť príslušnú správu o stave zariadenia.za úhradu.(stav pred a stav po stavebných prácach)
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela..
- 6.13 Po ukončení realizácie diela je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratáť stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške nákladov na jeho vypratanie.

ČLÁNOK 7 POUŽITÉ MATERIÁLY

- 7.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.
- 7.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.
- 7.4 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami..
- 7.5 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.
- 7.6 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

ČLÁNOK 8

ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

- 8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1. tejto zmluvy
- 8.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.
- 8.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: p. Milan Semančík a to zápisom do stavebného denníka a spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené v súlade s bodom 7.20 tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 13.2).
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odber energií a vody ako aj úhradu nákladov za ne sa dohodne pri odovzdávaní staveniska.

ČLÁNOK 9

DOKUMENTÁCIA

- 9.1 Dokumentáciu tvorí:
 - a) zápisnica o odovzdaní staveniska,
 - b) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela, (preberací protokol)
 - c) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
 - d) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom
- 9.2 Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
Zápisnicu o odovzdaní staveniska podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán.
- 9.3 Objednávateľ má právo priebežne kontrolovať priebeh prác a vydávať zhotoviteľovi pokyny na odstránenie nedostatkov v postupe prác pri realizácii diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK 10

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami Dňom odovzdania a prevzatia diela je deň uvedený v preberacom protokole, inak deň jej spísania.

ČLÁNOK 11

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 11.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela v dĺžke **päť** rokov.
- 11.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady a nedorobky diela zistené pri preberacom konaní ako aj tie, ktoré sa prejavia počas záručnej doby. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie trval.
- 12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. alebo na jeho adresu uvedenú v tejto zmluve. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi, pričom v prípade pochybnosti sa má za to, že reklamácia bola doručená na 3 deň po jej odoslaní. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 pracovných dní odo dňa skončenia záručnej doby.
- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
- 12.6 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.
- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd diela v zmysle ods. 12.3. do 3 pracovných dní od doručenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie. Iné termíny na odstránenie väd sa musia dohodnúť písomnou formou.
- 12.8 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.6 a 12.7 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
- 12.9 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK 12 ZMLUVNÉ POKUTY

- 12.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve po lehote uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **1 500,- Sk** za každý deň omeškania
- 12.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 7.3., 7.4.,7.7.,7.9.,7.11.,12.6 a 12.7, tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každú vadu/porušenie a každý deň omeškania

- 12.3 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 12.5 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.
- 12.6 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 13 VYŠŠIA MOC

- 13.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.
- 13.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 13.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

ČLÁNOK 14 PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

- 14.1 Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú:
 - a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
 - b) práce, ktoré neboli predmetom realizácie.
- 14.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

ČLÁNOK 15 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

- 15.1 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účinnou sa zmluva stáva dňom začatia reálneho plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 15.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej platnosť a účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany písomne dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy.

- 15.3 Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.

ČLÁNOK 16

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.
- 16.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.
- 16.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 16.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a na požiadanie objednávateľa predloží mu ho k nahliadnutiu. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 16.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na dielo, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
- 16.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.
- 16.7 Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Technické podklady a špecifikácie budú vyhotovované v slovenskom jazyku.
- 17.9 Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v deň vypracovania úkonu v príslušnom obchodnom registri. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na 3. deň po jej odoslaní.
- 16.8 Prílohy č.1- tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK 17

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 17.1 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi. Pre právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené platia príslušné ustanovenia zák.č.513/1993 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 17.2 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.


- 17.3 Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

V Trenčíne, dňa...11.10.2007

v Bratislave, dňa 10.10.07

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O.BOX 209
911 50 TRENČÍN


.....
Objednávateľ


.....
Zhotoviteľ

TIG PLUS s.r.o.
IČO: 35 705 752
DIČ:SK2021480527

ROZPOČET

Stavba : BARMO BYT DOM VETERNICOVA

Objekt : oprava strechy alternativa bez podkladného pásu

Objednávateľ :

Zhotoviteľ : TIS Plus s.r.o.

EČO : V 12- 2007

Spracoval : Ing.Tesař

Dátum : október .2007

č.	KCN	Kód položk	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	764	63152	Lokálne spádovanie podkladu	M2	126,441	149,00	18 839,71
2	013	9791	Presun hmôt pre HSV	SUB	1,000	6 530,00	6 530,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 369,71

HSV Celkom

25 369,71

Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

3	711	712310	Očistenie a vyspravenie pôvodnej krytiny vyrezanie bubnov	M2	632,205	34,00	21 494,97
4	MAT	62832	Pásky Extrasklobit (20%) plochy + detaily+ vysrávky	m2	126,441	109,50	13 845,30
5	711	71233	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých náter penetračným	M2	632,205	9,00	5 689,85
6	MAT	1112	Penetračný náter BIT penetral	kg	222,040	37,50	8 326,50
7	711	712341	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých modifik. pásmi plocha vodorovná podkladný pás	M2	0,000	78,50	0,00
8	MAT	62839	Pásky asf. EXTRA SKLOBIT so sklenenou vložkou	m2	0,000	109,50	0,00
9	711	712341	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých modifik. pásmi plocha vodorovná vrchný pás do 10°	M2	632,205	78,50	49 628,09
10	711	712841	Zhotovenie povlakovej krytiny striech zvislé a šikmé pl. modifik. pásmi prítavením	M2	80,000	97,50	7 800,00
11	MAT	628322	Pásky modik. asfaltované POLYELAST EXTRA DESING	m2	821,867	159,00	130 676,85
12	711	712391	Zhot. povlak. krytiny striech ploch. a šik. do 30° ostatné prípev. kotv. páskami Pz lištami	M	164,000	165,00	27 060,00
13	711	712931	Pracovanie prestupov cez strešnú krytinu z modifik. asf. pásom	KUS	12,000	680,00	8 160,00
14	711	712941	Oprava vtokov s opracovaním modifikovaným pásom D do 200	KUS	6,000	590,00	3 540,00
15	MAT	548200	Ochranný koš HDPE tvarovka	KS	6,000	2 850,00	17 100,00
16	711	998712	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 24 m	%	3,200	2 933,22	9 386,30

712 Izolácie striech

302 707,86

764 Konštrukcie klamplarske

17	764	764-1	Oprava oplechovania atiky Pz rš 400 10%	M	21,000	295,00	6 195,00
18	764	764-2	Náter oplechovania atiky	M	140,000	85,00	11 900,00
19	764	998764	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky do 24 m	%	2,200	160,30	352,66

764 Konštrukcie klamplarske

18 447,66

M21 - 155 Elektromontáže

20	921	21329-9	Elektromontáže, hromozvod	hod	37,5	320,00	12 000,00
----	-----	---------	---------------------------	-----	------	--------	-----------

PSV Celkom

333 155,50

Celkom bez DPH PSV HSV

358 525,20

DPH 19%

68 119,80

Spolu s DPH

426 645,00

TIS PLUS s.r.o.
IČO: 35 705 752
DIČ: SK2021480527

ZMLUVA O DIELO Č. 071001/9901/002
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák.č.513/1991
Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK 1
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín
Ul. gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
- Zastúpený:** Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ
IČO: 34 000 666
DIC: 2021352388
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú. 7000166117/8180
- Zhotoviteľ:** TIS PLUS, spol. s r.o.
Azalkova 2
821 01 Bratislava
- Zastúpený:** Ing. Vladimír Tesař, Ján Smatana, konateľ
IČO: 35 705 752
DIC: 2021480527
Bankové spojenie: Tatra banka, č.ú. 2622034634/1100

ČLÁNOK 2
PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - stavbu:
„Bratislava – oprava strechy Veternicova 14,16 “.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3 tejto zmluvy .
- 2.3 Dielo bude zhotovené podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Po vykonaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný uviesť bleskozvod do pôvodného stavu.
- 2.4 Technické parametre diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia.

ČLÁNOK 3
CENA DIELA

- 2.5 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z.v znení neskorších predpisov.

- 2.6 Cena za zhotovenie diela je záväzná a stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a predstavuje:
- Cena bez DPH: 358 525,20 Sk
DPH 19 %: 68 119,80 Sk
Cena diela celkom: 426 645,00Sk
- 2.7 Slovom: štyristodvanásťtisícristošesťdesiatpäť Sk Pred začatím prác uhradí objednávatel' zhotoviteľovi zálohu vo výške 150 000 Sk.
Slovom: stopäťdesiattisíc Sk
- 2.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávatel'a.
- 2.9 Cenu diela je možno upraviť dodatkom k tejto zmluve:
- pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán
- 2.10 Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné upraviť aj z dôvodu objednávatel'om preukázateľne požadovaných prác nad rámec predmetu plnenia tejto zmluvy(čl.2), a to podľa článku 15 tejto zmluve.
- 2.11 Objednávatel' uhradí dohodnutú cenu za práce na základe obojstranne podpísaného Preberacieho protokolu

ČLÁNOK 3 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Úhrada za vykonané práce bude uskutočnená po zrealizovaní a úspešnom prevzatí diela objednávatel'om, a to na základe faktúry zhotoviteľ'a,
- 3.2 Faktúra podľa bodu 4.1 bude obsahovať tieto náležitosti:
- a) obchodné meno, sídlo a adresa objednávatel'a
 - b) číslo faktúry
 - c) číslo zmluvy
 - d) označenie diela
 - e) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
 - f) dátum splatnosti
 - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
 - i) suma, ktorú je potrebné uhradiť a DPH
 - j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- Ak zhotoviteľ vo faktúre uvedie nesprávny údaj alebo faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. alebo v tejto ZoD, je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej úhrady a bez následku omeškania. Objednávatel' je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť doručením novej faktúry
- 3.3 Prílohou faktúry bude obojstranne podpísaný preberací protokol
- 3.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia.
- 3.5 Ak objednávatel' neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 3.6 Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávatel'a.

ČLÁNOK 4

MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

- 4.1 Miesto zhotovenia a odovzdania diela: Bratislava – Veternicova 14,16 .
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi v lehote do 15.12.2007.
- 4.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, ako aj klimatickými podmienkami. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

ČLÁNOK 5

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 5.1 Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 5.2 Technickú kontrolu objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva: Ing. Anton Filin, Ing. Vladimír Heglas a p. Milan Semančík
- 5.3 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, , príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné..
- 5.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 5.5 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

ČLÁNOK 6

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 6.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie bezpečnostných predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako i zamestnancov jeho príp.subdodávateľa.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný doložiť platné certifikáty použitých hydroizolačných materiálov
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 6.5 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho príp.subdodávateľa na stavenisku. Títo sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.
- 6.6 Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať..
- 6.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletne a v slovenskom

- jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy..
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.
- 6.10 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľ: Ján Smatana
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný po vykonaní prác na streche objektu vykonať odbornú prehliadku bleskozvodov v zmysle Vyhl. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a vyhotoviť príslušnú správu o stave zariadenia.za úhradu.(stav pred a stav po stavebných prácach)
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela..
- 6.13 Po ukončení realizácie diela je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške nákladov na jeho vypratanie.

ČLÁNOK 7 POUŽITÉ MATERIÁLY

- 7.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.
- 7.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.
- 7.4 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami..
- 7.5 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.
- 7.6 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

ČLÁNOK 8 ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

- 8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1. tejto zmluvy
- 8.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.
- 8.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: p. Milan Semančík a to zápisom do stavebného denníka a spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené v súlade s bodom 7.20 tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 13.2).
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odber energií a vody ako aj úhradu nákladov za ne sa dohodne pri odovzdávaní staveniska.

ČLÁNOK 9 DOKUMENTÁCIA

- 9.1 Dokumentáciu tvorí:
 - a) zápisnica o odovzdaní staveniska,
 - b) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela, (preberací protokol)
 - c) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
 - d) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom
- 9.2 Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku. Zápisnicu o odovzdaní staveniska podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán.
- 9.3 Objednávateľ má právo priebežne kontrolovať priebeh prác a vydávať zhotoviteľovi pokyny na odstránenie nedostatkov v postupe prác pri realizácii diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK 10 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami. Deň odovzdania a prevzatia diela je deň uvedený v preberacom protokole, inak deň jej spísania.

ČLÁNOK 11 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 11.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela v dĺžke **päť rokov**.
- 11.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady a nedorobky diela zistené pri preberacom konaní ako aj tie, ktoré sa prejavia počas záručnej doby. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie trval.
- 12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa, alebo na jeho adresu uvedenú v tejto zmluve. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi, pričom v prípade pochybnosti sa má za to, že reklamácia bola doručená na 3 deň po jej odoslaní. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 pracovných dní odo dňa skončenia záručnej doby.
- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
- 12.6 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.
- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd diela v zmysle ods. 12.3. do 3 pracovných dní od doručenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie. Iné termíny na odstránenie väd sa musia dohodnúť písomnou formou.
- 12.8 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnené reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.6 a 12.7 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
- 12.9 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnené uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK 12 ZMLUVNÉ POKUTY

- 12.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve po lehote uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **1 500,- Sk** za každý deň omeškania
- 12.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 7.3., 7.4., 7.7., 7.9., 7.11., 12.6 a 12.7, tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každú vadu/porušenie a každý deň omeškania

- 12.3 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 12.5 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.
- 12.6 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 13 VYŠŠIA MOC

- 13.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.
- 13.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 13.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

ČLÁNOK 14 PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

- 14.1 Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú:
 - a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
 - b) práce, ktoré neboli predmetom realizácie.
- 14.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

ČLÁNOK 15 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

- 15.1 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účinnou sa zmluva stáva dňom začatia reálneho plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 15.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej platnosť a účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany písomne dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy.

- 15.3 Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.

ČLÁNOK 16

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.
- 16.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.
- 16.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 16.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a na požiadanie objednávateľa predloží mu ho k nahliadnutiu. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 16.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na dielo, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
- 16.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.
- 16.7 Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Technické podklady a špecifikácie budú vyhotovované v slovenskom jazyku.
- 17.9 Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v deň vypracovania úkonu v príslušnom obchodnom registri. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na 3. deň po jej odoslaní.
- 16.8 Prílohy č.1- tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK 17

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi. Pre právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené platia príslušné ustanovenia zák.č.513/1993 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 17.2 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

17.3 Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

V Trenčíne, dňa.....11.10.2007

v Bratislave, dňa10.10.07

BYTOVÁ AGENTÚRA KURZORTU
MINISTERSTVA OPRANY
Gen. Viesta 7 P.O.BOX 209
911 50 TRENČÍN

p. z. Gaudon
.....
Objednávateľ

[Signature]
.....
Zhotoviteľ

TIS PLUS s.r.o.
IČO: 35 705 752
DIČ: SK2021480527

ROZPOČET

Stavba : BARMO BYT DOM VETERNICOVA

Objekt : oprava strechy alternativa bez podkladného pásu

EČO : V 12- 2007

Objednávateľ :

Spracoval : Ing.Tesař

Zhotoviteľ : TIS Plus s.r.o.

Dátum : október .2007

č.	KCN	Kód položk	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	764	63152	Lokálne spádovanie podkladu	M2	126,441	149,00	18 839,71
2	013	9791	Presun hmôt pre HSV	SUB	1,000	6 530,00	6 530,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 369,71

HSV Celkom

25 369,71

Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

3	711	712310	Očistenie a vyspravenie pôvodnej krytiny vyrezanie bubnov	M2	632,205	34,00	21 494,97
4	MAT	62832	Pásky Extrasklobit (20%) plochy + detaily+ vysprávk	m2	126,441	109,50	13 845,30
5	711	71233	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých náter penetračným	M2	632,205	9,00	5 689,85
6	MAT	1112	Penetračný náter BIT penetral	kg	222,040	37,50	8 326,50
7	711	712341	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých modifik. pásmi plocha vodorovná podkladný pás	M2	0,000	78,50	0,00
8	MAT	62839	Pásky asf. EXTRA SKLOBIT so sklenenou vložkou	m2	0,000	109,50	0,00
9	711	712341	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých modifik. pásmi plocha vodorovná vrchný pás do 10°	M2	632,205	78,50	49 628,09
10	711	712841	Zhotovenie povlakovej krytiny striech zvislé a šikmé pl. modifik. pásmi prítavením	M2	80,000	97,50	7 800,00
11	MAT	628322	Pásky modik. asfaltované POLYELAST EXTRA DESING	m2	821,867	159,00	130 676,85
12	711	712391	Zhot. povlak. krytiny striech ploch. a šik. do 30° ostatné príprav. kotv. páskami Pz lištami	M	164,000	165,00	27 060,00
13	711	712931	Pracovanie prestupov cez strešnú krytinu z modik. asf. pásom	KUS	12,000	680,00	8 160,00
14	711	712941	Oprava vtokov s opracovaním modifikovaným pásom D do 200	KUS	6,000	590,00	3 540,00
15	MAT	548200	Ochranný koš HDPe tvarovka	KS	6,000	2 850,00	17 100,00
16	711	998712	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 24 m	%	3,200	2 933,22	9 386,30

712 Izolácie striech

302 707,86

764 Konštrukcie klampiarske

17	764	764-1	Oprava oplechovania atiky Pz rš 400 10%	M	21,000	295,00	6 195,00
18	764	764-2	Náter oplechovania atiky	M	140,000	85,00	11 900,00
19	764	998764	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 24 m	%	2,200	160,30	352,66

764 Konštrukcie klampiarske

18 447,66

M21 - 155 Elektromontáže

20	921	21329	Elektromontáže, hromozvod	hod	37,5	320,00	12 000,00
----	-----	-------	---------------------------	-----	------	--------	-----------

PSV Celkom

333 155,50

Celkom bez DPH PSV HSV

358 525,20

DPH 19%

68 119,80

Spolu s DPH

426 645,00

TIS PLUS s.r.o.
IČO: 35 705 102
DIČ: SK2021480527

PONUPOVÝ ROZPOČET

Stavba : Veternicová ul. BA

Objekt : Opráva strechy

Časť : 1x asf. pás

Objednávateľ : BARMO, Bytová agentúra ministerstva obrany SR

Zhotoviteľ : SIDOP s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV**712 Izolácie striech**

1.	711	712300	Vyspravenie a príprava podkladu pod novú izoláciu	M2	632,205	69,00	43 622,15
2.	711	7123431	Natavenie asf. pásu modifikovaného na ploche do 30°	M2	632,205	125,00	79 025,63
3.	711	7128431	Natavenie asf. pásu modifikovaného na ploche zvislej	M2	80,000	159,00	12 720,00
4.	MAT	6285360	POLYELAST EXTRA	m2	821,800	189,00	155 320,20
5.	711	7124580	Utenenie a ukončenie izolácie lištovanie	M	164,000	215,00	35 260,00
6.	711	7129910	Opracovanie detailov prestupov a vtokov	KUS	12,000	1 259,00	15 108,00
7.	711	7129407	Zosilenie asf. pásom š 600mm	M	164,000	159,00	26 076,00
8.	MAT	6285360	POLYELAST EXTRA	m2	98,400	189,00	18 597,60
9.	711	9987122	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny	%	3,200	3 857,30	12 343,35

712 Izolácie striech**398 072,92****764 Konštrukcie klampiarske**

10.	764	7649991	Oprava oplechovania	M	21,000	525,00	11 025,00
11.	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske	%	2,200	110,25	242,55

764 Konštrukcie klampiarske**11 267,55****PSV Celkom****409 340,47****Celkom bez DPH****409 340,47 Sk****DPH 19%****77 774,69 Sk****Spolu s DPH****487 115,15 Sk**

Dodávka a montáž 3 týždne od nástupu na práce

Záruka na zrealizované práce 36 mesiacov

Zabezpečenie prístupu na strechy, BARMO, skladovacie priestory v objekte 20 m2

SIDOP
s.r.o. BratislavaRužová dolina 6
P.O. BOX 133
BRATISLAVA 25
IČO: 31 331 632
DIČ: 31/331/637/601

CENOVÁ KALKULÁCIA MONTÁŽÍ A DODÁVOK

Objekt: Byťový dom Veternicová ul. Bratislava
Oprava strechy

	Položka - názov	Výmera	jedn	cena za jedn.	Celkom
Mont.	Očistenie a príprava podkladu pred izol. prácami	632,205	m2	45,00	28 449,23
Mont.	Vyspravenie podkladu	80,000	m2	159,00	12 720,00
Mont.	Montáž klamp.konštrukcií - lokálne opravy	21,000	m	490,00	10 290,00
Mont.	Montáž natavenia asf. pásu	632,205	m2	109,00	68 910,35
Mont.	Opravovanie detailov a lištovanie	164,000	M	159,00	26 076,00
Mont.	Montáž penetrácie podkladu	632,000	m2	25,00	15 800,00
-	<u>Montáže spolu</u>	-	-	-	<u>162 245,57</u>
Dodávka	Asfaltový pás ELASTOBIT s posypom 5mm	821,800	m2	189,00	155 320,20
Dodávka	Asfaltový pás GLASBIT G 200 na vysprávky	96,000	m2	129,00	12 384,00
Dodávka	ALP	222,040	kg	39,90	8 859,40
Dodávka	Pomocné materiály PB bomby tmely	1,000	sub	32 500,00	32 500,00
-	<u>Dodávky spolu</u>	-	-	-	<u>209 063,60</u>
Mont.	PRESUNY HMOT a DOPRAVA	4,5	%	3 713,09	16 708,91

REKAPITULÁCIA CENY


SPOLU ZA OPRAVU BEZ DPH 388 018,08 Sk

DPH 19% 73 723,00 Sk

SPOLU S DPH 461 741,08 Sk

RENTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

in *fa* *my*



Zoznam výpisov č.: 1102

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I**

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 12809/B

I. OBCHODNÉ MENO

TIS PLUS, spol. s r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Azálkova 2

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 01

III. IČO: 35 705 752

IV. DEŇ ZÁPISU: 18.12.1996

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie inžinierskych stavieb,
2. - vykonávanie priemyselných stavieb,
3. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb vrátane vybavenosti sídliskových celkov,
4. - vykonávanie dopravných stavieb,
5. - poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva a stavebných hmôt,
6. - požičiavanie dopravných prostriedkov, strojov a mechanizmov,
7. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
8. - sprostredkovateľská činnosť,
9. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
10. - automatizované spracovanie dát,
11. - prenájom a správcovstvo nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
12. poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti,
13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
14. konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Tesař

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Azálkova 2

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 02

Rodné číslo: 610417/6705



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ján Smatana

610101/6240

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci


s odborným zameraním

Pozemné stavby
- jednoduché stavby

s evidenčným číslom **07302*11***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

24.1.2003
Dátum vydania



Ing. Ján Kysel'
Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI

ZÁPIS Z ODOVZDANIA A PREVZATIA STAVENISKA

I.

1.1 **Objednávateľ - odovzdávajúci:** Bytová agentúra rezortu MO SR
ul. gen., Viesta 7
911 50 TRENČÍN

- zastúpený: Meno, priezvisko, funkcia:

Milan Semančík, technik SDaBF Bratislava

1.2 **Zhotoviteľ - preberajúci:** TIS PLUS, s.r.o.
Azalkova 2
821 01 Bratislava

- zastúpený: Meno, priezvisko, funkcia:

- konateľ Ing. Vladimír Tesař

1.3 V súlade s ustanovením Zmluvy o dielo č. 071001/9901/002, článku 8 Odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska (miesta realizácie) za účelom zhotovenia diela:

Stavba: Bratislava – oprava strechy Veternicova 14, 16

Miesto stavby: Veternicova ul. 14, 16, Bratislava
Kraj: Bratislavský

II.

- 2.1 Objednávateľ odovzdáva stavenisko v zmluvne určenej lehote, vypratane a v stave spôsobilom na zhotovenie diela v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie, stavebným povolením a podmienkami zmluvy.
- 2.2 Stavenisko je prístupné a nie je zaťažené činnosťou tretej osoby.
- 2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko dnešným dňom preberá.


III.


- 3.1 Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska vyčlenil na svojom pozemku dočasnú skládku odpadov s možným prístupom na dobu realizácie diela.


- 3.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela užívať stavenisko bezplatne (ZoD, článok 9, Odovzdanie a prevzatie staveniska, ods. 9.2)
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že odber elektrickej energie a vody, vzhľadom k minimálnemu odberu pre zhotovenie uvedených prác bude v prospech zhotoviteľa bezplatný.

Tento zápis je vyhotovený v dvoch výtlačkoch, 1x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa 15. 10. 2007


.....
za objednávateľa




.....
za zhotoviteľa

TIS PLUS s.r.o.
IČO: 35 705 752
DIČ: SK2021480527

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE

Stavebník (názov, sídlo, odňačok pečiatky) Bytová agentúra rezortu MO Ul. gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín		Číslo zápisu 071210/DaBF Bratislava 77													
Dátum začatia preberacieho konania 10. decembra 2007		Názov verejnej práce Bratislava – oprava strechy Veternicova 14, 16													
Názov dokončenej verejnej práce Bratislava – oprava strechy Veternicova 14, 16															
Opis Realizáciou predmetnej verejnej práce bola oprava strechy na bytovom dome Veternicova 14, 16, Bratislava z dôvodov nadmerného zatekania do bytov v uvedených vchodoch.															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Kapacity získané výstavbou</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">a) obytné budovy</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- počet bytov</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- obytná plocha v m2</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- úžitková plocha v m2</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- kapacita bytov</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>				Kapacity získané výstavbou		a) obytné budovy	b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových)	- počet bytov		- obytná plocha v m2		- úžitková plocha v m2		- kapacita bytov	
Kapacity získané výstavbou															
a) obytné budovy	b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových)														
- počet bytov															
- obytná plocha v m2															
- úžitková plocha v m2															
- kapacita bytov															
Zodpovedný stavbyvedúci p. Ján Smatana ev. č. oprávnenia 07302*11*		Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník TIS PLUS, spol. s r.o., Azalkova 2, 821 01 Bratislava													
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie)		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí)													
Stavebný dozor															
Stavebné povolenie č. _____ zo dňa _____ vydal V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. sa nevyžaduje.															
Zmena stavebného povolenia č. _____ zo dňa _____ vydal Ø															
Zmluva podľa Obchodného zákonníka zo dňa _____ Zmluva o dielo č. 071001/9901/002 zo dňa 11. októbra 2007															
Dátum začatia prác podľa zmluvy	Dátum skutočného začatia prác 15. októbra 2007	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy 15. decembra 2007													
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce Lehoty boli dodržané.															
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvod Nie sú.															


Dátum skončenia preberacieho konania

10. 12. 2007

Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú verejnú prácu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia zhotoviteľa	TIS PLUS, spol. s.r.o. Azalkova 2 821 01 Bratislava Ing. Vladimír Tesař	konateľ	TIS PLUS s.r.o. IČO: 35 705 752 DIČ: SK2021480527
Zástupcovia stavebníka	Ing. Anton Filin p. Milan Semančík	ved. odd. TP technik DaBF Bratislava	
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník 1 x zhotoviteľ 5 x stavebník			


Dodávateľ: TIS PLUS, s. r. o. Azalkova 2 821 01 Bratislava Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo: 12809/B IČO: 35705752 IČ DPH: SK2021480527 Peňaž.ústav: Tatra banka, a. s. č. účtu: 2622034634/1100		FAKTÚRA č. 2007/28 Druh dodávky: Konštantný symbol: 0008							
Príjemca:		Odberateľ: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín Ul.gen. Viesta 7 911 50 Trenčín IČO: 34 000 666 IČ DPH: 2021352388							
Doprava:		Deň splatnosti: 10.január 2008 Forma úhrady: prevodným príkazom Deň vystavenia: 10.december 2007 Deň dodania tovaru/služieb: 3.december 2007							
Označenie dodávky / tovaru - služby /	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH						
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo č.071001/9901/002 stavebné práce : oprava strechy Veternicova 14,16 358 525,20 Sk odpočet poskytnutých záloh -126 050,40 Sk									
Cena bez DPH celkom:		232 474,80 Sk							
TIS PLUS s.r.o. IČO: 35 705 752 DIČ:SK2021480527  Ing. Vladimír Tesař konateľ		<table border="1"> <tr> <td>Spolu bez DPH:</td> <td>232 474,80 Sk</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom 19%:</td> <td>44 170,20 Sk</td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma celkom:</td> <td>276 645,00 Sk</td> </tr> </table>		Spolu bez DPH:	232 474,80 Sk	DPH celkom 19%:	44 170,20 Sk	Fakturovaná suma celkom:	276 645,00 Sk
Spolu bez DPH:	232 474,80 Sk								
DPH celkom 19%:	44 170,20 Sk								
Fakturovaná suma celkom:	276 645,00 Sk								

Dodávateľ: TIS PLUS, s. r. o. Azalkova 2 821 01 Bratislava Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo: 12809/B IČO: 35705752 IČ DPH: SK2021480527 Peňaž.ústav: Tatra banka, a. s. č. účtu: 2622034634/1100		F A K T Ú R A č. 2007/24 Druh dodávky: Konštantný symbol: 0008							
Príjemca:		Odberateľ: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín Ul.gen. Viesta 7 911 50 Trenčín IČO: 34 000 666 IČ DPH: 2021352388							
Doprava:		Deň splatnosti: 18.október 2007 Forma úhrady: prevodným príkazom Deň vystavenia: 11.október 2007 Deň dodania tovaru/služieb:							
Označenie dodávky / tovaru - služby /	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH						
Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy odielo zálohu na stavebné práce : oprava strechy Veternicova 14,16 126 050,40 Sk									
Cena bez DPH celkom:		126 050,40 Sk							
TIS PLUS s.r.o. IČO: 35 705 752 DIČ: SK2021480527  Ing. Vladimír Tesař konateľ <table border="1"> <tr> <td>Spolu bez DPH:</td> <td>126 050,40 Sk</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom 19%:</td> <td>23 949,60 Sk</td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma celkom:</td> <td>150 000,00 Sk</td> </tr> </table>				Spolu bez DPH:	126 050,40 Sk	DPH celkom 19%:	23 949,60 Sk	Fakturovaná suma celkom:	150 000,00 Sk
Spolu bez DPH:	126 050,40 Sk								
DPH celkom 19%:	23 949,60 Sk								
Fakturovaná suma celkom:	150 000,00 Sk								

BARMO, bytová agentúra, byt.dom Veternicová 14 Bratislava

**REVÍZNA SPRÁVA ZO SKÚŠKY A ODBORNEJ
PREHLIADKY BLESKOZVODNÉHO
ZARIADENIA.**

Technik špecialista Emil Holec



Technik špecialista: Emil Holec

Druh objektu, stavebný materiál a krytina, popis hromozvodu, spôsob uzemnenia, zistené závady. zachytávače, zvody, materiál, číslo, odp

Popis zariadenia:

Kontrolovaný objekt je osem podlažná panelová budova s rovnou strechou, pokrytou špeciálnou lepenkou.

Bleskozvodné zariadenie je inštalované na spôsob mrežovej sústavy. Pre rozvod bol použitý vodič FeZn priemer 8 mm a je uchytený na podperách PV 21.

Na túto mrežovú sústavu sú pripojené všetky kovové a plechové časti budovy.

Zvody sú uchytené na typizovaných zvodných podperách a cez skúšobné svorky sú pripojené k trom zemničom č. 3, 5, 7.

Zemniče sú chránené proti mechanickému poškodeniu uholníkmi.

Meranie:


Zvody ku skúšobným svorkám	počet 8 FeZn Ø 8 mm ²	3	7,5
		5	9
		7	10

Záver z odbornej prehliadky a skúšky:

Závady: boli počas revízie odstraňované.

Zemný odpor ani u jedného zemniča nepresiahol hodnotu 15 ohmov a kontrolované bolo uložené do pôvodného stavu a je schopné ochrany pred bleskom

Technik špecialista Emil Holec



**SPRÁVA O VYKONANEJ ODBORNEJ PREHLIADKE
A ODBORNEJ SKÚŠKE BLESKOZVODNÉHO ZARIADENIA.**
Podľa normy STN 33 1500, STN 34 1390, EN 62305, vyhl.č. 718/2002 Z.z.

Vykonal v dňoch:

zahájil dňa: 31.10.2007

ukončil dňa: 6.12.2007

Technik špecialista: Emil Holec

Č. osvedčenia: 0014 INA 2001 EZ EA E2

Revidovaný závod :Barmo, bytová agentúra

rezort MO, ul. Generála Viesta 7-911/50

Byt.dom ul.Veternicová 14, Bratislava

Druh OP a OS: východisková

pravidelná: po oprave strechy

Stav zariadenia od poslednej prehliadky: zodpovedá pôvodnému stavu

Meranie zemných odporov je vykonané prístrojmi: PU- 430 sondy, TESTER C64100.

Celkový posudok: Bleskozvodné zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky podľa STN 33 1500 čl. 6.1.2. a STN EN 62305.


Termín odstránenia závad: závady boli počas odbornej prehliadky odstránené.

Správa je vo vyhotovení: 3

Počet príloh:

Počet vyhotovených správ: 3

prevádzkovateľ



technik špecialista

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

bylo vypracováno na základě požadavků **směrnice EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS** ve znění pozdějších předpisů, jejíž požadavky jsou převzaty nařízením vlády České republiky č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení shody bylo vypracováno dle evropské normy **EN 13707 Hydroizolační pásy a folie - vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky**, příloha ZA.

Výrobce:

Dehtochema Bitumat, s.r.o.
Pražská 870, 294 21 Bělá pod Bezdězem,
Česká republika

S výrobními závody:

-Dehtochema, Pražská 870, 294 21 Bělá pod Bezdězem,
-Bitumat, Nádražní 6, 664 12 Oslavany

Prohlašuje, že níže uvedené asfaltové pásy splňují požadavky pro prokázání shody dle ČSN EN 13707 Hydroizolační pásy a folie - vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky v příloze ZA.1 této normy.

2. Asfaltovaný pás R 333 H
3. Asfaltovaný pás V 13
4. Asfaltovaný pás PER V 13
5. Asfaltovaný pás IPA 400 H S40, IPA 400 H S 35
6. Asfaltované pásy BITUBITAGIT V 60 S 30, BITUBITAGIT V 60 S 35, BITUBITAGIT PROFI
7. Asfaltovaný pás BITUBITAGIT DESIGN
8. Asfaltovaný pás EXTRASKLOBIT PE, EXTRASKLOBIT PE S5
9. Asfaltovaný pás EXTRASKLOBIT PR DESIGN
10. Asfaltovaný pás SINDELI, SINDELIT SR
11. Asfaltovaný modifikovaný pás RADONELAST, RADONELAST 35
12. Asfaltované modifikované pásy BITUELAST, BITUELAST DESIGN
13. Asfaltované modifikované pásy SKLOELAST, SKLOELAST EXTRA, SKLOELAST EXTRA DESIGN
14. Asfaltované modifikované pásy POLYELAST, POLYELAST EXTRA, POLYELAST DESIGN, POLYELAST EXTRA DESIGN
15. Asfaltovaný pás POLYELAST EXTRA 5
16. Asfaltované modifikované pásy POLYELAST EXTRA 5 DESIGN, ISOPER ED (PYE-PV 230 S5)
17. Asfaltované modifikované pásy BITUMELIT PR4, BITUMELIT PR5
18. Asfaltovaný modifikovaný pás BITALBIT S, BITALBIT S30
19. Asfaltovaný pás BITUSAN SR
20. Asfaltovaný pás BITUSAN ST
21. Asfaltovaný pás, BITUSAN MK4 DESIGN
22. Asfaltovaný pás BITUSAN PR M5 DESIGN
23. Asfaltovaný pás ELASTOLEP PR 3
24. Asfaltovaný pás POLYELAST EXTRA 2000 DESIGN
25. Asfaltovaný pás POLYELAST EXTRA MK5 DESIGN
26. Asfaltované pásy ELASTOLEP EXTRA PR, ELASTOLEP EXTRA PR PE
27. Asfaltovaný pás ELASTOLEP EXTRA PR DESIGN
28. Asfaltovaný pás ELASTOLEP EXTRA AL
29. Asfaltovaný pás SINDELIT SBS
30. Asfaltovaný pás POLYELAST GARDEN, POLYELAST GARDEN DESIGN, POLYELAST GARDEN 5, POLYELAST GARDEN 5 DESIGN

2. nosná vložka strojní hadrová lepenka, hmota z oxidovaného asfaltu, posyp jemným křemičitým pískem, podkladní pás ,dočasná izolace, separační vrstva
3. nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný křemičitý písek, podkladní pás ,separační vrstva,
4. nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný křemičitý písek, podkladní pás ,separační a expanzní vrstva,
5. nosná vložka strojní hadrová lepenka, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás ,dočasná izolace,
6. nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás , natavitelný,
7. nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva vícevrstevných povlak. střech , natavitelný,
8. nosná vložka polyesterové rouno, hmota z oxidovaného asfaltu, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva vícevrstevných povlak. střech , natavitelný,
9. nosná vložka polyesterové rouno, hmota z oxidovaného asfaltu, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva vícevrstevných povlak. střech , natavitelný
10. nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný křemičitý písek, podkladní pás
11. spřažená nosná vložka ze skelného rouna a al. folie, hmota modifikována SBS, jemný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný,
12. nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS, jemný minerální posyp, podkladní pás vícevrstevných povlakových krytin ,varianta DESIGN hrubý minerální posyp, finální pás vícevrstevných povlakových krytin, natavitelný
13. nosná vložka skelná tkanina, hmota modifikována SBS, jemný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, možné mechanicky kotvit, varianta DESIGN hrubý minerální posyp, finální pás vícevrstevných povlakových krytin, natavitelný
14. nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, varianta DESIGN hrubý minerální posyp, finální pás vícevrstevných povlakových krytin, natavitelný
15. nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, možno mechanicky kotvit
16. nosná vložka z polyesterového rouna, hmota modifikována SBS, hrubý minerální posyp, určen k vytváření jednovrstevných mechanicky kotvených nebo natavitelných povlakových střech, finální vrstva povlakových střech
17. nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována APP, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva pojízdných střech a parkovišť , natavitelný
18. spřažená nosná vložka ze skelného rouna a al. folie, hmota z oxid. asfaltu, jemný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný,
19. nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný křemičitý písek, podkladní pás pro sanace, možno bodově lepit nebo natavovat,
20. nosná vložka skelná tkanina, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný křemičitý písek, podkladní pás pro sanace, určen pro mechanické kotvení, možno bodově lepit nebo natavovat.
21. nosná vložka z polyesterového rouna zpevněného skelnými vlákny, hmota z oxidovaného asfaltu, hrubý minerální posyp, určen k vytváření jednovrstevných mechanicky kotvených povlakových střech – sanace střech s vrchní vrstvou z oxidovaného asfaltu, natavitelný, možno mechanicky kotvit nebo bodově lepit,
22. nosná vložka z polyesterového rouna zpevněného skelnými vlákny, hmota modifikována APP, hrubý minerální posyp, určen k vytváření jednovrstevných mechanicky kotvených povlakových střech- sanace střech s vrchní vrstvou z asfaltu modifikovaného směsnými polymery, natavitelný, možno mechanicky kotvit nebo bodově lepit,
23. nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS a adhezními přísadami, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás , samolepící, možnost i natavovat, používá se pro vytváření kompletizovaných strešních dílců (KDS) z pěnového polystyrenu přímo na střeše bez použití plamene,
24. nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována směsnými polymery, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva povlakových střech na které jsou kladeny vysoké nároky především na tepelnou stálost,
25. nosná vložka z polyesterového rouna zpevněného skelnými vlákny, hmota modifikována SBS, hrubý minerální posyp, určen k vytváření jednovrstevných mechanicky kotvených povlakových střech, natavitelný, možno mechanicky kotvit nebo bodově lepit,

26. nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS a adhezními přísadami, lehce odstranitelná polymerní folie (horní líc- varianta PR PE), podkladní pás , samolepící, možnost i natavovat
27. nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS a adhezními přísadami, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva vícevrstvých povlak. střech , samolepící, možnost i natavovat .Zpravidla se klade na podkladní pás ELASTOLEP EXTRA PR PE, dále , řešení detailu (prostupy apod.)
28. nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS a adhezními přísadami, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás , samolepící, možnost i natavovat
29. nosná vložka z polyesterového rouna, hmota modifikována SBS, jemný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný,
30. nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS s aditivou proti prorůst. kořenů, jemný minerální posyp, podkladní pás, určen pro vegetační zahrady, natavitelný,

U všech výrobků společný text : skladovat nastojato v suchých prostorech, při reklamaci předložte tento štítek

Na všechny výrobky se vztahuje prohlášení, že neobsahují nebezpečné látky ve smyslu bodu 5.3. ČSn EN 13707. Výrobky nejsou také klasifikovány podle zákona č.356/2003 Sb.,ve znění zákona č.434/2005 Sb., jako nebezpečné.

Výrobce přijal opatření dané technickými listy č., TL 50 400, TL 50 401, TL 50 402, TL 50 403, TL 50 100-1, TL 50 100-2, TL 50 120-1, TL 50 120-2, TL 50 121, TL 50 102-1, TL 50 102-2, TL 50 102-3, TL 50 102-4, TL 50 101-1, TL 50 101-2, TL 50 103, TL 50 110-1, TL 50 110-2, TL 50 500, TL 50 501, TL 50 070, TL 50 080-1, TL 50 080-2, TL 50 080-3, TL 50 080-4, TL 50 050, TL 50 020-1, TL 50 020-2, TL 50 023-1, TL 50 023-2, TL 50 024-1, TL 50 024-2, TL 50 024-3, TL 50 024-4, TL 50 026, TL 50 029-1, TL 50 029-2, TL 50 029-3, TL 50 029-4, TL 50 030-1, TL 50 030-2, TL 50 031-1, TL 50 031-2, TL 50 005-1, TL 50 033, TL 50 021, TL 50 022-1, TL 50 022-2, TL 50 022-3, TL 50 022-4, TL 50 005-1, TL 50 005-2, TL 50 025-1, TL 50 025-2 kterými se zabezpečuje shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Certifikát systému řízení potřebný pro toto prohlášení vytvořila notifikovaná osoba č. 1023. Certifikát byl zpracován v souladu s článkem 13, ods.3, písm. B Směrnice rady 89/106/EHS.

Identifikační údaje notifikované osoby č. 1023

Číslo certifikátu: 1023 –CPD-0038F

Adresa: Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Třída T. Bati 299

764 21 Zlín

Česká republika

Datum vydání : 31.8.2006

Představitel notifikované osoby: RNDr. Radomír Čevelík

Za výrobce prohlášení o shodě vyhotovil :

Ing. Aleš Kupka

ředitel společnosti

V Bělé pod Bezdězem, dne 31.08. 2006

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

bylo vypracováno na základě požadavků **směrnice Rady o stavebních výrobcích 89/106/EHS ve znění směrnice Rady 93/68/EHS**, jejichž požadavky jsou převzaty nařízením vlády České republiky č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení shody bylo vypracováno v souladu s následujícími normami :

ČSN EN 13707 Hydroizolační pásy a folie - Výztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky, příloha ZA.

ČSN EN 13969 Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky, příloha ZA.

ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky, příloha ZA.

ČSN EN 13859-1 Hydroizolační pásy a folie – Definice a charakteristiky pásů a folií podkladních a pro pojistné hydroizolace-Část 1: Pásy a folie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny, příloha ZA.

Výrobce:

DEHTOCHEMA BITUMAT, s.r.o.

Pražská 870, 294 21 Bělá pod Bezdězem,
Česká republika

S výrobními závody:

- Pražská 870, 294 21 Bělá pod Bezdězem,
- Nádražní 6, 664 12 Oslavany

Prohlašuje, že níže uvedené výrobky splňují požadavky pro prokázání shody dle **ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13970, ČSN EN 13859-1** uvedené v příloze ZA.1 těchto norem.

Výrobek:

1. Asfaltovaný pás A 330 H

nosná vložka strojní hadrová lepenka, nosná vložka impregnována směsí z oxidovaného asfaltu, podkladní pás, dočasná izolace, separační vrstva, pás splňuje požadavky ČSN EN 13859-1 ,informace provázející označení shody CE viz. TL 50 300-1.

2. Asfaltovaný pás A 400 H

nosná vložka strojní hadrová lepenka, nosná vložka impregnována směsí z oxidovaného asfaltu, podkladní pás, dočasná izolace, separační vrstva, pás splňuje požadavky ČSN EN 13859-1 ,informace provázející označení shody CE viz. TL 50 300-2.

3. Asfaltovaný pás A 500 H

nosná vložka strojní hadrová lepenka, nosná vložka impregnována směsí z oxidovaného asfaltu, podkladní pás, dočasná izolace, separační vrstva, pás splňuje požadavky ČSN EN 13859-1 ,informace provázející označení shody CE viz. TL 50 300-3.

4. Asfaltovaný pás R 333 H

nosná vložka strojní hadrová lepenka, hmota z oxidovaného asfaltu, posyp jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás ,dočasná izolace, separační vrstva, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 400.

5. Asfaltovaný pás V 13

nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás ,separační vrstva, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13859-1, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 401.

6. Asfaltovaný pás PER V 13

nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás ,separační a expanzní vrstva, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 402.

7. Asfaltovaný pás IPA 400 H S 40

nosná vložka strojní hadrová lepenka, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, dočasná izolace, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 100-1.

8. Asfaltovaný pás IPA 400 H S 35

nosná vložka strojní hadrová lepenka, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, dočasná izolace, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 100-2.

9. Asfaltovaný pás BITUBITAGIT V 60 S 30

nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás , natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13970, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 102-1

10. Asfaltovaný pás BITUBITAGIT V 60 S 35

nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás , natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13970, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 102-2

11. Asfaltovaný pás BITUBITAGIT PROFI

nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás , natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13970, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 102-3

12. Asfaltovaný pás GV 35

nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás , natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13970, informace provázející označení shody CE viz. TL 9-50 105-15

13. Asfaltovaný pás GV 45

nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás , natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13970, informace provázející označení shody CE viz. TL 9-50 105-16

14. Asfaltovaný pás BITUBITAGIT DESIGN

nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva vícevrstevných povlak. střech , natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 102-4

15. Asfaltovaný pás EXTRASKLOBIT PE

nosná vložka skelná tkanina, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, možné mechanicky kotvit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 101-1.

16. Asfaltovaný pás EXTRASKLOBIT PE S 35

nosná vložka skelná tkanina, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, možné mechanicky kotvit, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 101-3

17. Asfaltovaný pás EXTRASKLOBIT PE S 5

nosná vložka skelná tkanina, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, možné mechanicky kotvit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 101-2

18. Asfaltovaný pás Asfaltovaný pás G200 S4 TALK

nosná vložka skelná tkanina, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, možné mechanicky kotvit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 2-50 101-11

19. Asfaltovaný pás EXTRASKLOBIT PR DESIGN

nosná vložka polyesterové rouno, hmota z oxidovaného asfaltu, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva vícevrstevných povlak. střech , natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 103

20. Asfaltovaný pás SINDELIT

nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 500

21. Asfaltovaný pás SINDELIT SR

nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13859-1, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 403

22. Asfaltovaný pás BITALBIT S

spřažená nosná vložka ze skelného rouna a Al. fólií, hmota z oxid. asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13970, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 110-2

23. Asfaltovaný pás BITALBIT S 30

spřažená nosná vložka ze skelného rouna s Al. fólií, hmota z oxid. asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13970, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 110-1

24. Asfaltovaný pás BITALBIT S 40

spřažená nosná vložka ze skelného rouna s Al. fólií, hmota z oxid. asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13970, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 110-3

25. Asfaltovaný pás BITUSAN SR

nosná vložka skelná rohož, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás pro sanace, možno bodově lepit nebo natavovat, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 120-1

26. Asfaltovaný pás BITUSAN ST

nosná vložka skelná tkanina, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás pro sanace, určen pro mechanické kotvení, možno bodově lepit nebo natavovat, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 120-2

27. Asfaltovaný pás , BITUSAN MK4 DESIGN

spřažená nosná vložka z polyesterového rouna se skelnými vlákny, hmota z oxidovaného asfaltu, hrubozrnný minerální posyp, určen k vytváření jednovrstvých mechanicky kotvených povlakových střech – sanace střech s vrchní vrstvou z oxidovaného asfaltu, natavitelný, možno mechanicky kotvit nebo bodově lepit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 121

28. Asfaltovaný modifikovaný pás RADONELAST

spřažená nosná vložka ze skelného rouna s Al. fólií, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13970, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 030-2

29. Asfaltovaný modifikovaný pás RADONELAST 35

spřažená nosná vložka ze skelného rouna s Al. fólií, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13970, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 030-1

30. Asfaltovaný modifikovaný pás BITUELAST

nosná vložka skelné rouno, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás vícevrstvých povlakových krytin , natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 020-1

31. Asfaltovaný modifikovaný pás BITUELAST DESIGN

nosná vložka skelné rouno, hmota modifikována SBS, hrubozrnný minerální posyp, finální pás vícevrstvých povlakových krytin, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 020-2

32. Asfaltovaný modifikovaný pás SKLOELAST

nosná vložka skelná tkanina, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, možné mechanicky kotvit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 021

33. Asfaltovaný modifikovaný pás SKLOELAST 3

nosná vložka skelná tkanina, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, možné mechanicky kotvit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 021-2

34. Asfaltovaný modifikovaný pás SKLOELAST EXTRA 3

nosná vložka skelná tkanina, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, možné mechanicky kotvit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 022-1

35. Asfaltovaný modifikovaný pás SKLOELAST EXTRA

nosná vložka skelná tkanina, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, možné mechanicky kotvit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 022-2

36. Asfaltovaný modifikovaný pás SKLOELAST EXTRA 5

nosná vložka skelná tkanina, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, možné mechanicky kotvit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 022-3

37. Asfaltovaný modifikovaný pás SKLOELAST EXTRA DESIGN

nosná vložka skelná tkanina, hmota modifikována SBS, hrubozrnný minerální posyp, finální pás vícevrstvých povlakových krytin, natavitelný, možné mechanicky kotvit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 022-4

38. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 023-1

39. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST SUPER PYE PV 250 S5

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 024-14

40. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST SUPER DESIGN PYE PV 250 S5

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS, hrubozrnný minerální posyp, finální pás vícevrstevných povlakových krytin, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 035-3

41. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST EXTRA

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 024-1

42. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST DESIGN

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS, hrubozrnný minerální posyp, finální pás vícevrstevných povlakových krytin, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 023-2

43. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST EXTRA DESIGN

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS, hrubozrnný minerální posyp, finální pás vícevrstevných povlakových krytin, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 024-2

44. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST EXTRA 5

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, možno mechanicky kotvit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 024-3

45. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST EXTRA 5 DESIGN

nosná vložka z polyesterového rouna, hmota modifikována SBS, hrubozrnný minerální posyp, určen k vytváření jednovrstevných mechanicky kotvených nebo natavitelných povlakových střeš, finální vrstva povlakových střeš, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 024-4

46. Asfaltovaný modifikovaný pás ISOPER ED (PYE-PV 230 S5)

nosná vložka z polyesterového rouna, hmota modifikována SBS, hrubozrnný minerální posyp, určen k vytváření jednovrstevných mechanicky kotvených nebo natavitelných povlakových střeš, finální vrstva povlakových střeš, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 033

47. Asfaltovaný modifikovaný pás BITUMELIT SBS 5

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva pojízdných střeš a parkovišť, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 025-2

48. Asfaltovaný modifikovaný pás BITUMELIT SBS 4

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva pojízdných střeš a parkovišť, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 025-1

49. Asfaltovaný modifikovaný pás SINDELIT SBS

nosná vložka z polyesterového rouna, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13859-1, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 501

50. Asfaltovaný modifikovaný pás SINDELIT E GV 10

nosná vložka skelná rohož, hmota modifikována SBS, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13859-1, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 501-2

51. Asfaltovaný modifikovaný pás BITUMELIT PR 5

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována APP, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva pojízdných střeš a parkovišť, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 005-2

52. Asfaltovaný modifikovaný pás BITUMELIT PR 4

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována APP, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva pojízdných střeš a parkovišť, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 005-1

53. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST EXTRA 2000 DESIGN

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována směsnými polymery, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva povlakových střeš na které jsou kladeny vysoké nároky především na tepelnou stálost, natavitelný, možno mechanicky kotvit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 050

54. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST EXTRA MK 5 DESIGN

spřažená nosná vložka z polyesterového rouna se skelnými vlákny, hmota modifikována SBS, hrubozrnný minerální posyp, určen k vytváření jednovrstvých mechanicky kotvených povlakových střeš, natavitelný, možno mechanicky kotvit nebo bodově lepit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 026

55. Asfaltovaný modifikovaný pás ISOPER MK

spřažená nosná vložka z polyesterového rouna se skelnými vlákny, hmota modifikována SBS, hrubozrnný minerální posyp, určen k vytváření jednovrstvých mechanicky kotvených povlakových střeš, natavitelný, možno mechanicky kotvit nebo bodově lepit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 026-3

56. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST EXTRA MK DESIGN

spřažená nosná vložka z polyesterového rouna se skelnými vlákny, hmota modifikována SBS, hrubozrnný minerální posyp, určen zejména pro sanace při vytváření jednovrstvých mechanicky kotvených povlakových střeš, natavitelný, možno mechanicky kotvit nebo bodově lepit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 026-2

57. Asfaltovaný modifikovaný pás ELASTOLEP PR 3

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS a adhezními přísadami, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, samolepící, možnost i natavovat, použití pro vytváření kompletizovaných střešních dílců (KDS) z pěnového polystyrenu přímo na střeše bez použití plamene, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13859-1, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 070

58. Asfaltovaný modifikovaný pás ELASTOLEP S 3

nosná vložka skelné rouno, hmota modifikována SBS a adhezními přísadami, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, samolepící, možnost i natavovat, použití pro vytváření kompletizovaných střešních dílců (KDS) z pěnového polystyrenu přímo na střeše bez použití plamene, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13859-1, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 070-2

59. Asfaltovaný modifikovaný pás ELASTOLEP EXTRA PR

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS a adhezními přísadami, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, samolepící, možnost i natavovat, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 080-1

60. Asfaltovaný modifikovaný pás ELASTOLEP EXTRA PR PE

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS a adhezními přísadami, lehce odstranitelná polymerní fólie (horní líc), podkladní pás, samolepící, možnost i natavovat, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 080-2

61. Asfaltovaný modifikovaný pás ELASTOLEP EXTRA PR DESIGN

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS a adhezními přísadami, hrubozrnný minerální posyp, finální vrstva vícevrstvých povlak. střeš, samolepící, možnost i natavovat. Zpravidla se klade na podkladní pás ELASTOLEP EXTRA PR PE, dále, řešení detailu (prostupy apod.), pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 080-3

62. Asfaltovaný modifikovaný pás ELASTOLEP EXTRA AL

spřažená nosná vložka ze skelného rouna a Al. fólií, hmota modifikována SBS a adhezními přísadami, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, samolepící, možnost i natavovat, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, ČSN EN 13969, ČSN EN 13970, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 080-4

63. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST GARDEN

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS s aditivou proti prorůst. kořenů, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, určen pro vegetační zahrady, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 029-1

64. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST GARDEN DESIGN

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS s aditivou proti prorůst. kořenů, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, určen pro vegetační zahrady, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 029-2

65. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST GARDEN 5

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS s aditivou proti prorůst. kořenů, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, určen pro střešní vegetační zahrady, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 029-3

66. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST GARDEN 5 DESIGN

nosná vložka polyesterové rouno, hmota modifikována SBS s aditivou proti prorůst. kořenů, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, určen pro střešní vegetační zahrady, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 029-4

67. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST FIRESTOP MK 5 DESIGN

spřažená nosná vložka z polyesterového rouna se skelnými vlákny, hmota modifikována SBS s retardéry proti hoření, hrubozrnný minerální posyp, určen k vytváření jednovrstvých mechanicky kotvených povlakových střech, natavitelný, možno mechanicky kotvit nebo bodově lepit, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 032

68. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST FIRESTOP

nosná vložka polyesterové rouno nebo polyesterové rouno se speciálně upraveným povrchem, hmota modifikována SBS s retardéry proti hoření, jemnozrnný minerální posyp, podkladní pás, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, natavitelný, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 031-1

69. Asfaltovaný modifikovaný pás POLYELAST FIRESTOP DESIGN

nosná vložka polyesterové rouno nebo polyesterové rouno se speciálně upraveným povrchem, hmota modifikována SBS s retardéry proti hoření, hrubozrnný minerální posyp, finální pás vícevrstvých povlakových krytin, natavitelný, pás splňuje požadavky ČSN EN 13707, informace provázející označení shody CE viz. TL 50 031-2

Na všechny výrobky se vztahuje prohlášení, že neobsahují nebezpečné látky ve smyslu bodu 5.3. ČSN EN 13707. Výrobky nejsou také klasifikovány podle zákona č.356/2003 Sb., ve znění zákona č.434/2005 Sb., jako nebezpečné.

Certifikáty systému řízení potřebný pro toto prohlášení vytvořila notifikovaná osoba č. 1023. Certifikát byl zpracován v souladu s článkem 13, odst.3, písm. B směrnice Rady 89/106/EHS.

Číslo certifikátu: **1023 –CPD-0038F** ze dne 31.8.2006, ve znění pozdějších změn

1023 –CPD-0037F ze dne 29.12.2006, ve znění pozdějších změn

Identifikační údaje notifikované osoby č. 1023:

Adresa: Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín, Česká republika

Představitel notifikované osoby: RNDr. Radomír Ševelím

Počáteční zkoušky reakce na oheň a chování při vnějším požáru vytvořila notifikovaná osoba č. 1391.

Protokoly o klasifikaci č. PK1-01-06-034-C-0 až č. PK1-01-06-051-C-0 ze dne 31.10.2006.


Identifikační údaje notifikované osoby č. 1391:

Adresa: PAVUS, a.s.

Prosecká 412/74 , 190 00 Praha9-Prosek , Česká republika

Představitel notifikované osoby: Ing. Jaroslav Dufek

Za výrobce prohlášení o shodě vyhotovil :



Ing. Aleš Kupka

ředitel společnosti

V Bělé pod Bezdězem, dne 13.07. 2007



NOTIFIKOVANÁ OSOBA č. 1023
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, Česká republika

Certifikát systému řízení výroby

No. 1023 – CPD – 0038 F

vydaný v souladu se směrnicí Rady č. 89/106/EEC ve znění pozdějších předpisů, jejíž požadavky jsou převzaty nařízením vlády České republiky č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že stavební výrobek

Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

uváděný na trh společností

Dehtochema Bitumat, s.r.o.
Pražská 870
294 21 Bělá pod Bezdězem
DIČ: CZ27445828

z místa výroby

Dehtochema Bitumat, s.r.o.,
Pražská 870, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Nádražní 6, 664 12 Oslavany u Brna

je výrobcem podroben počáteční zkoušce typu i dalšímu zkoušení vzorků odebíraných ve výrobě podle předepsaného zkušebního plánu a jsou u něj splněny veškeré požadavky na provozování a schválení systému řízení výroby, konkretizované v Příloze ZA harmonizované technické normy


ČSN EN 13707:2005 Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky

U výše uvedeného výrobku provedla Notifikovaná osoba č. 1023 počáteční inspekci místa výroby, schválila systém řízení výroby a průběžně dohlíží nad jeho řádným fungováním v souladu s článkem 13, odst. 3, písm. b) Směrnice Rady 89/106/EEC. Detailní popisy výrobku, postupů a výsledků inspekci včetně jejich vyhodnocení jsou uvedeny v závěrečném protokolu ITC č. 753500030/2006, který je nedílnou součástí tohoto certifikátu.

Tento certifikát zůstává v platnosti pokud nedojde ke změnám harmonizované normy, výrobních podmínek nebo systému řízení výroby. Platnost certifikátu je rovněž podmíněna pozitivními výsledky inspekci, prováděných v rámci dohledu.





Vydáno ve Zlíně 31. 8. 2006



RNDr. Radomír Čevelík
představitel Notifikované osoby č. 1023

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE

Stavebník (názov, sídlo, odrazok pečiatky) Bytová agentúra rezortu MO Ul. gen. Viesta 7, 914 50 Trenčín		Číslo zápisu 071210/DaBF Bratislava 77																			
Dátum začatia preberacieho konania 10. decembra 2007		Názov verejnej práce Bratislava – oprava strechy Veternicova 14, 16																			
Názov dokončenej verejnej práce Bratislava – oprava strechy Veternicova 14, 16																					
Opis Realizáciou predmetnej verejnej práce bola oprava strechy na bytovom dome Veternicova 14, 16, Bratislava z dôvodov nadmerného zatekania do bytov v uvedených vchodoch.																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td colspan="2" style="border: none;">Kapacity získané výstavbou</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">a) obytné budovy</td> <td style="border: none; text-align: center;">Ø</td> <td style="border: none;">b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- počet bytov</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- obytná plocha v m2</td> <td style="border: none; text-align: center;">Ø</td> <td style="border: none; text-align: center;">Ø</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- úžitková plocha v m2</td> <td style="border: none; text-align: center;">Ø</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- kapacita bytov</td> <td style="border: none; text-align: center;">Ø</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>				Kapacity získané výstavbou			a) obytné budovy	Ø	b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových)	- počet bytov			- obytná plocha v m2	Ø	Ø	- úžitková plocha v m2	Ø		- kapacita bytov	Ø	
Kapacity získané výstavbou																					
a) obytné budovy	Ø	b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových)																			
- počet bytov																					
- obytná plocha v m2	Ø	Ø																			
- úžitková plocha v m2	Ø																				
- kapacita bytov	Ø																				
Zodpovedný stavbyvedúci p. Ján Smatana ev. č. oprávnenia 07302*11*		Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník TIS PLUS, spol. s.r.o., Azalkova 2, 821 01 Bratislava																			
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie)		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí)																			
Stavebný dozor																					
Stavebné povolenie č. _____ zo dňa _____ vydal V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. sa nevyžaduje.																					
Zmena stavebného povolenia č. _____ zo dňa _____ vydal Ø																					
Zmluva podľa Obchodného zákonníka zo dňa _____ Zmluva o dielo č. 071001/9901/002 zo dňa 11. októbra 2007																					
Dátum začatia prác podľa zmluvy	Dátum skutočného začatia prác 15. októbra 2007	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy 15. decembra 2007																			
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce Lehoty boli dodržané.																					
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvod Nie sú.																					

Dátum skončenia preberacieho konania 10. 12. 2007			
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú verejnú prácu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka			
	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia zhotoviteľa	TIS PLUS, spol. s r.o. Azalkova 2 821 01 Bratislava Ing. Vladimír Tesař	konateľ	 TIS PLUS s.r.o. IČO: 35 705 752 DIČ: SK2021480527
Zástupcovia stavebníka	Ing. Anton Filin p. Milan Semančík	ved. odd. TP technik DaBF Bratislava	 LÍTOVA... M...
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník 1 x zhotoviteľ 5 x stavebník			

Potvrdzujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001	BARMO-2008-099-023	BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-2008-099-132	BARMO-2008-099-024	BARMO-070701-9901-001
BARMO-2008-099-180	BARMO-2008-099-043	BARMO-0707059901006
BARMO-2009-099-016	BARMO-2008-099-052	BARMO-070801/9901/001
BARMO-2009-099-065	BARMO-2008-099-057	BARMO-070901/9901/001
BARMO-2009-099-145	BARMO-2008-055-159	BARMO-0709059901007
BARMO-2009-099-215	BARMO-2008-099-059	BARMO-070904/9901/003
BARMO-2009-099-216	BARMO-2008-099-060	BARMO-070901/9901/002
BARMO-2009-099-231	BARMO-2008-099-061	BARMO-071001/9901/001
BARMO-2009-099-232	BARMO-2008-099-062	BARMO-071001/9901/002
BARMO-2009-099-235	BARMO-2008-099-063	BARMO-071001/9901/003
BARMO-2009-099-236	BARMO-2008-099-064	BARMO-07100599010012
BARMO-2010-099-050	BARMO-2008-099-065	BARMO-071001/9901/004
BARMO-2010-099-067	BARMO-2008-099-066	BARMO-0710059901008
BARMO-2010-099-088	BARMO-2008-099-070	BARMO-0710059901009
BARMO-2010-099-012	BARMO-2008-099-086	BARMO-071101-9901-001
BARMO-2010-099-013	BARMO-2008-099-087	BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-2010-099-043	BARMO-2008-099-106	BARMO-071101/9901/002
BARMO-2008-099-166	BARMO-2008-099-133	BARMO-0712059901015
BARMO-2008-099-167	BARMO-2008-099-175	BARMO-0710059901011
BARMO-2008-099-168	BARMO-2008-407-017	BARMO-0711059901013
BARMO-2008-099-169	BARMO-2008-431-001	BARMO-0712059901014
BARMO-2008-099-170	BARMO-2008-099-151	BARMO-0712059901016
BARMO-2008-099-180	BARMO-1-Ša-08	BARMO-0712059901012
BARMO-2009-099-026	BARMO-0802059901001	BARMO-0712059901013
BARMO-2009-099-060	BARMO-0802059901001	BARMO-16293
BARMO-2009-099-046	BARMO-080204/9902/002	BARMO-06-10-16
BARMO-2009-099-059	BARMO-3027205	BARMO-41-05-01-2006
BARMO-2009-099-077	BARMO-080304/9903/005	BARMO-41-05-02-2006
BARMO-2009-099-091	BARMO-2-FS-08	BARMO-41-05-03-2006
BARMO-2009-099-113	BARMO-080304-9903-002	BARMO-41-05-04-2006
BARMO-2009-099-130	BARMO-080301-9901-002	BARMO-41-05-05-2006
BARMO-2009-099-148	BARMO-080301-9901-001	BARMO-9/2006
BARMO-2009-099-185	BARMO-01-2007	BARMO-41-06-01-2006
BARMO-2009-099-196	BARMO-070107-1101-003	BARMO-41-06-02-2006
BARMO-2008-099-003	BARMO-1-Ša	BARMO-41-06-03-2006
BARMO-2008-099-004	BARMO-0701/9901/003	BARMO-41-06-04-2006
BARMO-2008-099-005	BARMO-070459901001	BARMO-41-06-05-2006
BARMO-2008-099-005/2	BARMO-070101/9901/002	BARMO-06-60-06
BARMO-2008-099-006	BARMO-0702012502015	BARMO-2006-2710
BARMO-2008-099-007	BARMO-0703012502050	BARMO-16310
BARMO-2008-099-008	BARMO-070459901003	BARMO-16312
BARMO-2008-099-016	BARMO-0706059901004	
BARMO-2008-099-021	BARMO-070604/9906/001	

súhlasia s originálom.

31.8.2010

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO