

## **PRÍLOHA č. 1**

### **špecifikácia harmonogramu**

1. Začiatok plnenia	do	27.7.2009
2. Realizácia a predloženie na schválenie	do	31.8.2009
3. Akceptácia	do	15.9.2009

## PRÍLOHA Č. 2

### kalkulácia ceny riešenia

Navrhovaná cena riešenia 28 900 EUR bez DPH vychádza z nasledovnej kalkulácie:

- Predpokladaná náročnosť prípravy potrebných výstupov:

Príprava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)	<b>3618 EUR</b>
<i>Popis žiadateľa</i>	402 EUR
<i>Popis projektu</i>	804 EUR
<i>Nákladovo výnosová analýza</i>	2412 EUR
Projektové riadenie	<b>2010 EUR</b>
Konzultácie s Ministerstvom financií SR	<b>804 EUR</b>
Príprava prílohy 8 - technická dokumentácia	<b>11658 EUR</b>
<i>Úvod a popis súčasného stavu</i>	402 EUR
<i>Popis navrhovaného riešenia</i>	1608 EUR
<i>Definovanie logickej architektúry</i>	3216 EUR
<i>Popis procesov a funkčných požiadaviek</i>	4020 EUR
<i>Návrh infraštruktúry</i>	2412 EUR
Príprava prílohy 1 - potrebný opis projektu	<b>10050 EUR</b>
<i>Popis prínosov projektu</i>	804 EUR
<i>Stanovenie uskutočniteľnosti projektu</i>	1608 EUR
<i>Stanovenie ukazovateľov projektu</i>	804 EUR
<i>Všeobecný rámec projektu</i>	804 EUR
<i>Definovanie cieľov</i>	804 EUR
<i>Definovanie hlavných aktivít a časového harmonogramu</i>	2412 EUR
<i>Finančný plán projektu</i>	2814 EUR
Sumarizácia ostatných príloh žiadosti o NFP	<b>760 EUR</b>
<b>Spolu</b>	<b>28900 EUR</b>