

**Zmluva o dielo č. 1 6288**  
na zhotovenie projektovej dokumentácie uzatvorená  
podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

**Čl. I. - Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava

V zastúpení štatutárneho zástupcu: pplk. Ing. Richard TOMÍK  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
Bratislava  
Křížna 42, 832 47 Bratislava

IČO : 30845572  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000171215/8180

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných : pplk. Ing. Richard TOMÍK  
- technických : pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ : VPÚ DECO Bratislava, a.s.

V zastúpení : Predstavenstvo, a.s.  
Ing. Igor TÓTH, predseda predstavenstva  
Ing. Jozef MATEJOVIČ, člen predstavenstva  
Ing. arch. Ján LUČAN, člen predstavenstva

Oprávnený jednat' vo veciach

- zmluvných : Ing. Igor TÓTH, výkonný riaditeľ  
- technických : Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ

IČO : 314 000 27

DRČ : SK2020342577

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2625734062/1100

Zápis v obchodnom registri : pod č. 889/B zo dňa 04.08.1995

Telefónne číslo, fax : 02/44 25 95 60, 44 25 95 88

1.3 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť na vykonanie projektovej činnosti v odbore  
Stavebné konštrukcie s oprávnením zo dňa 29.11.2001 vydaným SKSI.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na stavebnú akciu „Kuchyňa - nabíjacia  
stanica“, ev.zn.5587693, na vypracovanie stavebného zámeru a projektovej

dokumentácie, ktorá je v súlade §57 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej a štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení zákona 82/2005 Z.z. výsledkom užšej súťaže (ďalej len: „zmluva“).

- 1.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

## Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

**„Kuchyňa - nabíjacia stanica“, ev.zn.5587693**  
(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely,  
74.20.20 - návrhárske architektonické služby)

tento predmet plnenia v dvoch etapách:

### I. etapa:

- 2.1.1 Geodetické zameranie staveniska, ktoré bude pozostávať z polohopisu a výškopisu zamerania staveniska vrátane existujúcich objektov inžinierskych sietí so zakreslením ich povrchových znakov s overením u jednotlivých správcov a bodov napojenia na novo navrhované inžinierske siete.
- 2.1.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie doplnená o náležitosti stavebného zámeru podľa zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) a Vyhlášky MVVP SR č.392/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (ďalej len: „vykonávacía vyhláška“).
- 2.1.3 Inžinierska činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy za účelom vydania stavebného povolenia.

### II. etapa:

- 2.1.4 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa §12 ods.1 písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §2 ods.2 Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v znení Nariadenia vlády SR č.282/2004 Z.z. (ďalej len: „plán BOZP“).
- 2.1.5 Inžinierska činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré bude táto projektová dokumentácia vyžadovať.
- 2.1.6 Dokumentácia na prevádzku, údržbu a používanie vykurovacieho systému (ďalej len: „vykurovací systém“).
- 2.1.7 Vypracovanie prevádzkového poriadku na prevádzku technologického zariadenia (ďalej len: „prevádzkový poriadok“).

- 2.1.8 Vypracovanie prevádzkového a manipulačného poriadku na neutralizačnú stanicu (ďalej len: „MaPP“).
- 2.1.9 Autorský dozor.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 až 2.1.6 prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v bode 6.2 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy. Za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.7 a 2.1.8 tejto zmluvy zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby.

### Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, doplnenej o náležitosti stavebného zámeru, je protokol z overovacieho prieskumu staveniska č.p.VÚ-92-129/2005-SUS zo dňa 23.05.2005 (ďalej len: „OPS“). Technické údaje uvedené v OPS je zhotoviteľ povinný overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s obstarávateľom.  
Po schválení tejto dokumentácie zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby.
- 3.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie doplnená o náležitosti stavebného zámeru bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.3 sadzobníka UNIKA.
- 3.3 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA-3.3 súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu a vypracuje žiadosť na začatie stavebného konania).
- 3.4 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude vypracovaná v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA.
- 3.5 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA-3.3 súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami).
- 3.6 Zhotoviteľ v súlade s §12 ods.1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach, spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.
- 3.7 Zhotoviteľ bude pri spracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.
- 3.8 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v stavebnom zámere musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č.314/2004 Z.z. a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

- 3.9 Pri spracovaní projektu stavby a v jeho zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §2 až 4, Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení Nariadenia vlády SR č.282/2004 Z.z.  
Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa bude poverený na koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP.
- 3.10 Zhotoviteľ vypracuje vykurovací systém v súlade STN EN 12 828, STN EN 12 170 a STN EN 12 171 po písomnom vyzvaní objednávateľa v priebehu realizácie stavby.
- 3.11 Zhotoviteľ zabezpečí odsúhlasenie vykurovacieho systému, prevádzkového poriadku a MaPP dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej a verejnej správy, ktoré mu určí obstarávateľ.
- 3.12 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu autorského dozoru je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods.1) písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach.

#### Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

- 4.1 Predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy bude objednávateľovi dodaný v dvoch vyhotoveniach.
- 4.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie doplnená o náležitosti stavebného zámeru bude vypracovaná a dodaná v rámci dohodnutej ceny v šiestich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a položkový rozpočet v dvoch vyhotoveniach.
- 4.3 Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v origináloch samostatne pre I. a samostatne pre II. etapu a tieto budú vložené do výtlačku č.1. Fotokópie týchto dokladov budú vložené do ostatných výtlačkov.
- 4.4 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodá v šiestich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v dvoch vyhotoveniach. Všetky práce a dodávky v rozpočte musia byť rozpísané položkovite. Nepripúšťa sa uvádzanie len ceny za súbory. Všetky položky uvedené v rozpočte musia obsahovať: poradové číslo, kód položky, popis položky (stavebného dielu, remesla), množstvo (výmera), mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu (montáž, dodávka), hmotnosť v tonách (jednotková, spolu) a suť v tonách (jednotková, spolu). V prípade vlastných položiek musí byť určených minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne zatriedenie v cenníku.  
Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotoveniach v požadovanom počte za osobitnú úhradu.
- 4.5 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP spracuje zhotoviteľ a dodá v troch vyhotoveniach.
- 4.6 Dokumentáciu vykurovacieho systému, prevádzkového poriadku a MaPP zhotoviteľ vypracuje a dodá v štyroch vyhotoveniach.

- 4.7 V priebehu realizácie projektových prác pre stavebné konanie aj realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s §12 ods.1) písm. a) bod 2 zákona o verejných prácach (minimálne v úvode, v priebehu a v závere prác). Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ obdržal minimálne päť dní od určenia termínu jej konania.
- 4.8 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

## Čl. V. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 až 2.1.5 tejto zmluvy vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v týchto lehotách:
- 5.1.1 **I. etapa**
- a) Začiatok realizácie I. etapy: do piatich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy
- b) Dodanie predmetu plnenia uvedeného v bodoch 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy do: 70 kalendárnych dní od začiatku realizácie I. etapy.
- 5.1.2 Predmet plnenia uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy bude objednávateľom posúdený z hľadiska §9 ods.6 zákona o verejných prácach. V prípade, že projektová dokumentácia pre stavebné konanie nebude zo strany objednávateľa prijateľná, v zabezpečení II. etapy predmetu zmluvy sa pokračovať nebude. V prípade, že projektová dokumentácia pre stavebné konanie doplnená o náležitosti stavebného zámeru bude zo strany objednávateľa prijateľná, v zabezpečení II. etapy predmetu zmluvy sa bude pokračovať, pričom objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi oznámi písomne.
- 5.1.3 **II. etapa**
- a) Začiatok realizácie II. etapy: do piatich kalendárnych dní od písomného oznámenia objednávateľa o pokračovaní II. etapy.
- b) Dodanie predmetu plnenia uvedeného v bodoch 2.1.4 a 2.1.5 tejto zmluvy do: 60 kalendárnych dní od začiatku realizácie II. etapy.
- 5.2 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby. Termín jeho začatia bude oznámený objednávateľom písomne.
- 5.3 Predmet plnenia podľa bodu 2.16 až 2.1.8 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, schválením a odovzdaním objednávateľovi v lehote ku kolaudácii stavby. Odovzdaním sa rozumie odovzдание výsledkov práce - osobne doručené objednávateľovi do miesta jeho sídla s potvrdením o prevzatí.

## Čl. VI. Cena

- 6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
- 6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.  
 Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto zmluvy.  
 Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH: 44,769.000.-Sk  
 prepočet tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy.
- 6.2.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy:  
 základ pre 19% DPH 27.000.-Sk  
 DPH 19% 5.130.-Sk  
 cena spolu s DPH 32.130.-Sk
- 6.2.2 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy:  
 základ pre 19% DPH 1,099.000.-Sk  
 DPH 19% 208.810.-Sk  
 cena spolu s DPH 1,307.810.-Sk
- 6.2.3 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.3 tejto zmluvy:  
 základ pre 19% DPH 76.500.-Sk  
 DPH 19% 14.535.-Sk  
 cena spolu s DPH 91.035.-Sk
- 6.2.4 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.4 tejto zmluvy:  
 základ pre 19% DPH 948.800.-Sk  
 DPH 19% 180.272.-Sk  
 cena spolu s DPH 1,129.072.-Sk
- 6.2.5 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.5 tejto zmluvy:  
 základ pre 19% DPH 38.700.-Sk  
 DPH 19% 7.353.-Sk  
 cena spolu s DPH 46.053.-Sk
- 6.2.6 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.6 tejto zmluvy:  
 základ pre 19% DPH 11.700.-Sk  
 DPH 19% 2.223.-Sk  
 cena spolu s DPH 13.923.-Sk
- 6.2.7 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.7 tejto zmluvy:  
 základ pre 19% DPH 13.500.-Sk  
 DPH 19% 2.565.-Sk  
 cena spolu s DPH 16.065.-Sk
- 6.2.8 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.8 tejto zmluvy:  
 základ pre 19% DPH 13.500.-Sk  
 DPH 19% 2.565.-Sk  
 cena spolu s DPH 16.065.-Sk

- 6.2.9 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.9 tejto zmluvy vrátane dopravy do miesta vykonania diela:
- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| základ pre 19% DPH | 180.000.-Sk |
| DPH 19%            | 34.200.-Sk  |
| cena spolu s DPH   | 214.200.-Sk |
- 6.2.10 Cena za predmet zmluvy spolu:
- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| základ pre 19% DPH              | 2,408.700.-Sk        |
| DPH 19%                         | 457.653.-Sk          |
| <b>Celková cena spolu s DPH</b> | <b>2,866.353.-Sk</b> |
- slovom: dvamilióny osemstošesťdesiatšesťtisíc trisťpäťdesiattri korún/00 hal.**
- 6.3 V prípade navyše prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených navyše prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet.

### Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

- 7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy alebo jeho časti, pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu predmetu zmluvy alebo jeho časti, že môže byť použitý ako podklad pre ďalšie projektové alebo realizačné práce.
- 7.2 Podkladom za úhradu ceny predmet plnenia uvedený v bode 2.1.6 až 2.1.8 tejto zmluvy bude faktúra vystavená po ich odsúhlasení dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy.  
Faktúra je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu tejto časti zmluvy.
- 7.3 Podkladom pre úhradu ceny za autorský dozor bude potvrdenie stavebného dozoru alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o účasti zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Cena za autorský dozor bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom projektu až po realizácii stavby a vydaní kolaudačného rozhodnutia.
- 7.4 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, zaväzuje sa, že vždy najneskôr do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu vecí. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.
- 7.5 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 7.6 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch do 28.dňa v mesiaci a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- 7.6.1 Označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa §3 a Obchodného zákonníka).
  - 7.6.2 Miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby.
  - 7.6.3 Číslo zmluvy.
  - 7.6.4 Číslo faktúry resp. daňového dokladu.
  - 7.6.5 Deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a zdaniteľné obdobie.
  - 7.6.6 Fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu.
  - 7.6.7 Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
  - 7.6.8 Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.
- 7.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 7.8 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy, okrem predmetu plnenia uvedenom v bodoch 2.1.6 až 2.1.9 tejto zmluvy maximálne do výšky 90% z ceny spolu s DPH uvedenej v bodoch 6.2.1 až 6.2.5 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Takto bude splnená podmienka §12 ods.1 písm. b) bod 9 zákona o verejných prácach. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny. Náležitosti konečnej faktúry budú zhodné s náležitosťami faktúry.

#### Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vyhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy.
- 8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.5 tejto zmluvy do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

- 8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, na vznik ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

### Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

- 9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu - vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.1 tejto zmluvy.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutých lehotách podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti.
- 9.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.10 tejto zmluvy.
- 9.5 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.
- 9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z ceny diela uvedenej v bode 6.2.4 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za porušenie povinností uvedených v zmluve zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 5.000,-Sk za každých, úplných 100.000,-Sk vzniknutých navyše prác z dôvodu nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby. Suma nedosahujúca, či presahujúca 100.000,-Sk vzniknutých navyše prác úmerne ovplyvní výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosti zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. V takomto prípade pokutu neplatí, ak nedôjde k zvýšeniu realizačných nákladov stavby.
- 9.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
- 9.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne plynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.
- 9.10 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

- 9.11 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

### Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

### Čl. XI. Zmena záväzku

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.


### Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva je uzavretá prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Bratislava,

11.4. 2006

objednávateľ:  
pplk. Ing. Richard TOMÍK  
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava



Bratislava, 30.3.2006

**VPÚ**  
VPÚ DECO BRATISLAVA s.s.  
projektová, inžinierská a konzultačná organizácia  
Za Kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA  
-3-

zhotoviteľ:  
Ing. Igor TÓTH  
Ing. Jozef MATEJOVIČ

**Špecifikácia ceny**  
**na akciu : Kuchyňa – nabíjacia stanica**  
**ev.zn.55 87 693**

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2005“.

Základom pre výpočet ceny je investičný náklad stanovený odborným odhadom zhotoviteľa a počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

**SO 01 - Nabíjacia stanica**

N = 33,600.000.-Sk

**SO 02 - Neutralizačná jama**

N = 320.000.-Sk

**SO 03 - Komunikácie**

N = 570.000.-Sk

**SO 04 - Manipulačné spevnené plochy**

N = 470.000.-Sk

**SO 05 - Oplotenie priehľadné**

N = 660.000.-Sk

**SO 06 - Osvetlenie vonkajšie**

N = 432.000.-Sk

**SO 07 - Prípojka NN**

N = 450.000.-Sk

**SO 08 - Prípojka vody**

N = 640.000.-Sk

**SO 09 - Prípojka plynu**

N = 264.000.-Sk

**SO 10 - Kanalizácia**

N = 960.000.-Sk

**SO 11 - Prípojka slaboprúdu**

N = 350.000.-Sk

**SO 12 - Terénne a sadové úpravy**

N = 400.000.-Sk

**I. etapa:**

**a) Geodetické zameranie staveniska**

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	60hod. x 450.-Sk/hod. =	27.000.-Sk
+ 19% DPH		5.130.-Sk
spolu s DPH		32.130.-Sk

**f) Dokumentácia na prevádzku, údržbu a používanie vykurovacieho systému**  
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	26hod. x 450.-Sk/hod. =	11.700.-Sk
+ 19% DPH		2.223.-Sk
spolu s DPH		13.923.-Sk

**g) Prevádzkový poriadok na prevádzku technologického zariadenia**

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	30hod. x 450.-Sk/hod. =	13.500.-Sk
+ 19% DPH		2.565.-Sk
spolu s DPH		16.065.-Sk

**h) Prevádzkový a manipulačný poriadok na neutralizačnú stanicu**

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	30hod. x 450.-Sk/hod. =	13.500.-Sk
+ 19% DPH		2.565.-Sk
spolu s DPH		16.065.-Sk

**ch) Autorský dozor**

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	400hod. x 450.-Sk/hod. =	180.000.-Sk
+ 19% DPH		34.200.-Sk
spolu s DPH		214.200.-Sk

**II. etapa - Rekapitulácia:**


d) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	948.800.-Sk
e) Inžinierska činnosť	38.700.-Sk
f) Dokumentácia na prev., údržbu a používanie vyk. systému	11.700.-Sk
g) Prevádzkový poriadok na prevádzku technologického zariadenia	13.500.-Sk
h) Prevádzkový a manipulačný poriadok na neutralizačnú stanicu	13.500.-Sk
ch) Autorský dozor	180.000.-Sk
spolu bez DPH =	1,206.200.-Sk
+ 19% DPH	229.178.-Sk
spolu s DPH	1,435.378.-Sk

**I. + II. etapa - Rekapitulácia:**

a) Geodetické zameranie staveniska	27.000.-Sk
b) Projektová dokumentácia pre stav. konanie	1,099.000.-Sk
c) Inžinierska činnosť	76.500.-Sk
d) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	948.800.-Sk
e) Inžinierska činnosť	38.700.-Sk
f) Dokumentácia na prev., údržbu a používanie vyk. systému	11.700.-Sk
g) Prevádzkový poriadok na prevádzku technolog. zariadenia	13.500.-Sk
h) Prevádzkový a manipulačný poriadok na neutral. stanicu	13.500.-Sk
ch) Autorský dozor	180.000.-Sk
<b>spolu bez DPH =</b>	<b>2,408.700.-Sk</b>
<b>+ 19% DPH</b>	<b>457.653.-Sk</b>
<b>spolu s DPH</b>	<b>2,866.353.-Sk</b>

Bratislava,

Bratislava, 30.3.2006

  
**VPÚ DECO BRATISLAVA s.r.o.**  
 projektová, inžinierska a konzultačná organizácia  
 Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA  
 -3-

objednávateľ:

pplk. Ing. Richard TOMÍK  
 riaditeľ OdiVaŽP SAMaV Bratislava

zhotoviteľ:

Ing. Igor TÓTH   
 Ing. Jozef MATEJOVIČ 

**Celkové predpokladané realizačné náklady**  
**na akciu : Kuchyňa – nabíjacia stanica**  
**ev.zn.55 87 693**

HI. I. Projektové práce	2,408.700.-Sk
HI. II. Objektová skladba	
Merné jednotky stanovené v OPS	
SO 01 – Nabíjacia stanica (vrátane technológií) 6000m <sup>3</sup> x 5600,-Sk/ m <sup>3</sup>	33,600.000,-Sk
SO 02 – Neutralizačná jama 20 m <sup>3</sup> x 16 000,-Sk/ m <sup>3</sup>	320.000,-Sk
SO 03 – Komunikácie 400m <sup>2</sup> x 1425,-Sk/m <sup>2</sup>	570.000,- Sk
SO 04 – Manipulačné spevnené plochy 400m <sup>2</sup> x 1175,-Sk/m <sup>2</sup>	470.000,-Sk
SO 05 – Oplotenie priehľadné Plot 400bm x 1200,-Sk/bm Brány	480.000,-Sk 180.000,-Sk
SO 06 – Osvetlenie vonkajšie 12 stožiarov á 36 000,-	432.000,-Sk
SO 07 – Prípojka NN 300bm x 1500,-Sk/bm	450.000,-Sk
SO 08 – Prípojka vody 200bm x 3200,-Sk/bm	640.000,-Sk
SO 09 – Prípojka plynu 80bm x 3300,-Sk/bm	264.000,-Sk
SO 10 – Kanalizácia 200bm x 4800,-Sk/bm	960.000,-Sk
SO 11 – Prípojka slaboprúdu 350bm x 1000,-Sk/bm	350.000,-Sk
SO 12 – Terénne a sadové úpravy 4000m <sup>2</sup> x 100,-Sk/m <sup>2</sup>	400.000,-Sk
	39,116.000,-Sk
HI. VI. Vedľajšie náklady	2,465.000,-Sk
HI. XI. Kompletizácia	780.000,-Sk
Celkom	44,769.000,-Sk

Bratislava,


Bratislava, 31.3.2006

objednávateľ:

pplk. Ing. Richard TOMÍK  
riaditeľ OdIvaŽP SAMaV Bratislava

zhotoviteľ:

Ing. Igor TÓTH  
predseda predstavenstva, a.s.

  
**VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.**  
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia  
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 030 00 BRATISLAVA

-3-

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kubánová', with a long, sweeping flourish extending upwards and to the right.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová