

Zmluva o dielo č. 03/2008/D
na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo výdavkového účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ
Ing. Viliam JANKECH – zástupca generálneho riaditeľa
- technických : Ing. František SOLAŘ - riaditeľ
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Křížna 42, 832 47 Bratislava
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **RENSTAV spol. s r. o.**
- Sídlo : **925 45 Abrahám 219**
- Štatutárny zástupca : Daniel Palšovič
- Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Označenie registra : Okresný súd v Trnave
- Číslo zápisu : Oddiel Sro, vložka č. 1287/T
- V zastúpení - osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach zmluvných : Daniel Palšovič – konateľ spoločnosti
- rokovanie vo veciach technických : Daniel Palšovič
- IČO : 31 425 071
- IČ DPH : SK2020372860
- Bankové spojenie : SLSP a. s. fil. Sereď
- Číslo účtu : 0024090653/0900
- Číslo telefónu : 031/7857370
- Číslo faxu : 031/7857370
- E-mail : renstav@renstav.sk

- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu ev. zn. 55 87 856 „Trenčín, Kasárne SNP – rekonštrukcia b.č. V“ zmlúvu o dielo na práce (ďalej len: „zmluva“), ktorá v súlade s § 4 ods. 5 a postupom podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov je zadaním zákazky s nízkou hodnotou .**

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Trenčín, Kasárne SNP – rekonštrukcia b.č. V“, ev. zn. 55 87 856

- a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,
- b) podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
- c) c₁. časť stavebných úprav podlieha ohláseniu v zmysle § 55 a § 57 zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
c₂. podľa stavebného povolenia vydaného VSÚ Bratislava,
- d) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) v termíne podľa bodu 3.1 písm. b) tejto zmluvy,
- e) zatriedenie stavby podľa CPV : 45.21.62.00 – 6 stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení.

2.2 Objávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i stavebného zákona a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

- a) Zrealizovať dielo v termíne:
 - aa) začiatok realizácie: **do dvoch pracovných dní** od uzavretia zmluvy
 - ab) dokončenie diela: **do 21. novembra 2008** pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie.
- b) Vypracovať skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr dva dni pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.
- c) Dodat' objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác (ďalej len:

„harmonogram“) vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do päť dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za dva týždne vyhodnocovaný.

- d) Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do dvoch pracovných dní po podpísaní zmluvy.
b) Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s príslušnou Posádkovou správou budov na odber elektrickej energie a vody.
c) Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr jeden deň pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.
d) Zabezpečiť výkon autorského dozoru projektanta PROJEKTING ŠGT s.r.o., Železničná 6, 945 01 KOMÁRNO, tel.: 0908 767 772, fax: 035-7721031

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1 písm. a) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. V priebehu realizácie diela túto cenu nebude možné upraviť. Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je projektová dokumentácia a poskytnutý výkaz výmer stavebných prác a dodávok špecifikovaný objednávateľom pre zhotovenie stavebného diela.

4.2 Cena je doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, so súhrnnou rekapituláciou nákladov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.3 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

(Cena v Euro je uvedená po prepočte oficiálnym konverzným kurzom Sk voči € 30,1260)

Cena celkom bez DPH	3 780 900,42 Sk	/	125 502,90 €
DPH 19% spolu	718 371,00 Sk	/	23 845,55 €
Cena celkom vrátane DPH	4 499 271,42 Sk	/	149 348,45 €

Slovom: Štyr milióny štyristo deväťdesiat deväť tisíc dvestosedemdesiat jeden slovenských korún + 42 hal./ Stoštyridsať deväť tisíc tristoštyridsať osem Eur + štyridsať päť Centov

4.4 V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného

charakteru, alebo navyiac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, tieto práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Tieto práce budú ocenené nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených navyiac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre zadané dielo. Pre taký druh navyiac prác, ktorý nebol oceňovaný v základnej zmluve, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.5 Navyiac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada. Navyiac práce môžu byť dohodnuté len v tom prípade, ak celková cena diela bez DPH neprekročí 4 000.000,- Sk bez DPH.

4.6 Navyiac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- b) je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- c) bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

O týchto navyiac prácach:

- a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
- b) ihneď ako je to možné, najneskôr do štyroch pracovných dní sa k týmto navyiac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby prostredníctvom stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
- c) všetky navyiac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.8 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

4.9 V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvná cena za predmet zákazky nesmie byť vyššia ako 4 000.000,- Sk bez DPH.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, zaväzuje sa, že vždy najneskôr do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nespĺnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.
- 5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v §71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať aj tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
 - číslo zmluvy,
 - číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu vrátane prepočtu na €,
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - iné identifikačné údaje.
- 5.4 Splatnosť faktúry (aj konečnej) je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (5%) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých svojich poddodávateľov, že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s poddodávateľmi

uzavreté. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach, záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov.
- 6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľ'a na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľ'a a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľ'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 10 dní po prevzatí diela.
- 6.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.6 Objednávateľ je povinný prostredníctvom užívateľ'a zabezpečiť zhotoviteľ'ovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.7 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľ'om spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľ'om a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie väd zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľ'a a zhotoviteľ'a

- 7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľ'ovi stavenisko v zmysle bodu 3.2 písm. a) a b) tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

- a) denný zápis : aa) dátum (deň, mesiac, rok), údaje o počasí (max. a min. denná teplota)
- ab) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
- ac) pracovníci a ich počty, mechanizmy,
- ad) časový postup prác na stavbe,
- ae) orientačný popis prác,
- b) ostatné údaje, napr.: ba) vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- bb) vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy odborného autorského dohľadu projektanta,
- bc) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
- bd) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
- be) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- bf) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od projektovej dokumentácie,
- bg) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
- bh) požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu realizácie diela,
- bi) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- bj) prehľad skúšok každého druhu.

7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor stavebníka nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor stavebníka so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.

7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

7.9 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác.

7.10 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo

skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzi operačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).

- 7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 7.12 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 7.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 7.15 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora objednávateľa najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 7.16 Zhotoviteľ vyzve stavebného dozora objednávateľa písomne tri dni vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.
- 7.17 a) Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 3.1. písm. c) tejto zmluvy.
b) Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolných dní.
- 7.18 Zhotoviteľ za spolupôsobenia stavebného dozora objednávateľa v zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Usmernenia k účtovaniu hnutel'ného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku vydaného Veliteľ'stvom logistiky pod č.p. Velog-242-18/2004-OPISAÚ, spracuje súpis hnutel'ného majetku v členení do 30 000,- Sk hodnoty hnutel'ného majetku spoločne a nad 30 000,- Sk hodnoty hnutel'ného majetku na každý takýto majetok samostatne. Takto spracovaný súpis bude obsahovať najmä názov a typ majetku, výrobné číslo a fakturačnú cenu a zhotoviteľ ho predloží objednávateľovi na začiatku preberacieho konania.
- 7.19 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: Richard Jokai

7.20 Výkonom stavebného dozora objednávateľ poveruje: Ing. Jaroslav BARAN

7.21 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Vladimíra Tesařa číslo oprávnenia: 08223*11*

7.22 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Ing. Vladimír Tesař

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

8.1.1 Vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.3 tejto zmluvy a upravenej konkrétnymi dodatkami k tejto zmluve, za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 3.1 písm. ab) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého týždňa omeškania. Týždňom sa myslí sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať.

8.1.2 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, väd reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe, 10 000,- Sk denne, až do ich odstránenia, resp. nevypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

8.1.3 Ak zhotoviteľ neoprávnene odstúpi od zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Účinky odstúpenia nastanú na druhý pracovný deň po doručení odstúpenia objednávateľovi.

8.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

8.5 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa vrátane odstúpenia od zmluvy podľa bodu 10.2 tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu má zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny už vykonaných častí diela

podľa ustanovení tejto zmluvy a jej príloh o zmluvnej cene diela, pričom už zaplatená cena vykonaných častí diela sa započíta. Neuhradenú časť takto určenej ceny už vykonaných častí diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry.

8.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr dva dni vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

9.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok kontrolného a skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (bod 7.10 tejto zmluvy).

9.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č.3 k Vyhláske č.83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

10.1 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť,

strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradí novou vecou toho istého typu.
Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečia škody prechádza na objednávateľa.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis zariadení za podmienok dohodnutých v samostatnej zmluve o zabezpečovaní servisu s užívateľom.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa

- 6 OKT. 2008

V Bratislave dňa

- 6 OKT. 2008



Objednávateľ

Ing. Jozef POLAČKO
Generálny riaditeľ

Ing. Viliam JANKECH

Zhotoviteľ

Daniel PALŠOVIČ
Konateľ spoločnosti

spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

KRYCÍ LIST STAVBY


Názov stavby	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Trenčín, p. č. 1309/10, k. ú. Tr
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR, Bratislava	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Renstav spol s. r. o. Abrahám		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie staveniska		0	
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Územné vplyvy		0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Mimostav. doprava		0	
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy		0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné		0	
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		0	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	


Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	19 %
- 6 OKT. 2008	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava		0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	19 %
Zhotoviteľ			3 780 900,00 DPH
	RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM	26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka		4 499 271,42
		E	Prípochty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kľzavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Zhotoviteľ: Renstav spol. s r. o.

Dátum:
Projektant: 0,00000
Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 19 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
KASARNE3	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rekonštrukcia fasády objektu - fasáda, vonkajšie výplne otvorov, okapový chodník	913 732,81	0,00	173 609,20	1 087 342,01
02	Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu	2 254 512,61	0,00	428 357,40	2 682 870,01
03	Zdravotechnika	254 707,60	0,00	48 394,40	303 102,00
04	Vykurovanie	219 031,30	0,00	41 615,90	260 647,20
05	Prívod vody do objektu	32 255,20	0,00	6 128,50	38 383,70
06	Vonkajšia časť kanalizácie	72 708,40	0,00	13 814,60	86 523,00
07	Spevnené plochy pri hlavnom vstupe	33 952,50	0,00	6 451,00	40 403,50
	Celkom	3 780 900,42	0,00	718 371,00	4 499 271,42


RENSTAV
 spol. s r. o.
 925 45 ABRAHAM

Stavba: Trenčín Kasárne SNP b.č.V - rekonštrukcia fasády		Miesto:	Rozpočet					
JKSO:		Spracoval:						
Odberteľ:		Dňa: 03.10.2008	Zmluva č.:					
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.		IČO:	DIČ:					
Projektant: 92545 Abrahám		IČO: 31425071	DIČ:					
1 M3 OP		1 087 342 Sk	1 M2 UP	1 087 342 Sk				
1 M2 ZP		1 087 342 Sk	1 M	1 087 342 Sk				
A	ZRN	konštrukcia a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	266 196,76		266 196,76	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	158 140,45	489 395,60	647 536,05	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	424 337,21	489 395,60	913 732,81	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: _____ podpis: _____				dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____				
pečiatka: _____				pečiatka: _____				
odberateľ, obstarávateľ				RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM				
dátum: - 6 OKT. 2008 podpis: _____				Diaľne oceňovanie - EUR: 30 330,37				
pečiatka: _____				Bez DPH: 36 093,14				
Špráva nehnuteľného majetku a vŕkavby Štrahova				S DPH: _____				
obderateľ, obstarávateľ				Súčet riadkov 16 až 19:				
dátum: _____ podpis: _____				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 913 732,81				
pečiatka: _____				Súčet riadkov 21 až 23: 1 087 342,01				
Celkové náklady				Súčet riadkov 16 až 19:				
dátum: _____ podpis: _____				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 913 732,81				
pečiatka: _____				Súčet riadkov 21 až 23: 1 087 342,01				
Odpočít - prípočet				Súčet riadkov 16 až 19:				
dátum: _____ podpis: _____				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 913 732,81				
pečiatka: _____				Súčet riadkov 21 až 23: 1 087 342,01				
Odpočít - prípočet				Súčet riadkov 16 až 19:				
dátum: _____ podpis: _____				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 913 732,81				
pečiatka: _____				Súčet riadkov 21 až 23: 1 087 342,01				

Odberteľ:

Projektant:

Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 03.10.2008

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č.V - rekonštrukcia fasády

RENAV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
					Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	10 612,25	0,00	10 612,25	352,26	0,00000	0,000	0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	15 077,00	0,00	15 077,00	500,46	4,37717	0,000	0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	72 473,20	0,00	72 473,20	2 405,67	29,69447	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	168 034,31	0,00	168 034,31	5 577,72	0,99023	19,874	19,874	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	266 196,76	0,00	266 196,76	8 836,11	35,06186	19,874	19,874	
713 - Izolácie tepelné spolu :	674,54	1 565,60	2 240,14	74,36	0,00000	0,000	0,000	
71 - IZOLÁCIE spolu :	674,54	1 565,60	2 240,14	74,36	0,00000	0,000	0,000	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	5 992,18	4 294,00	10 286,18	341,44	0,27856	0,000	0,000	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	62 191,85	0,00	62 191,85	2 064,39	0,57085	0,597	0,597	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	83 547,95	466 400,00	549 947,95	18 254,93	0,77239	0,000	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	4 878,98	17 136,00	22 014,98	730,76	0,20667	0,000	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	156 610,96	487 830,00	644 440,96	21 391,52	1,82846	0,597	0,597	
783 - Nátery spolu :	854,95	0,00	854,95	28,38	0,00320	0,000	0,000	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	854,95	0,00	854,95	28,38	0,00320	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	158 140,45	489 395,60	647 536,05	21 494,26	1,83166	0,597	0,597	
Rozpočet celkom :	424 337,21	489 395,60	913 732,81	30 330,37	36,89352	20,470	20,470	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracovali:
JKSO :
Dátum: 03.10.2008

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č.V - rekonštrukcia fasády

RENSTAV s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR		Hmotn. v t		Suť v t		DPH %	
										EUR	SKK	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV																	
1 - ZEMNE PRÁCE																	
1	272	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hĺbke 3 ručne	8,500	m3	575,00	19,087	4 887,50		162,235							19
2	272	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	8,500	m3	89,00	2,954	756,50		25,111							19
3	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	170,000	m3	15,10	0,501	2 567,00		85,209							19
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	8,500	m3	22,50	0,747	191,25		6,348							19
5	001	17120-1209	Poplatok za skládku	8,500	m3	260,00	8,630	2 210,00		73,359							19
				10 612,25				10 612,25		352,26							
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :																	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																	
6	014	31023-6251	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pá. tehľami v murive hr. do 45 cm	2,000	kus	308,00	10,224	616,00		20,447			0,15178				19
7	014	31023-7261	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pá. tehľami v murive hr. do 60 cm	2,000	kus	920,00	30,538	1 840,00		61,077			0,49144				19
8	014	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pá. tehľami v murive akékoľvek hr. na maľtu IV	2,100	m3	6 010,00	199,495	12 621,00		418,940			3,73395				19
				15 077,00				15 077,00		500,46			4,37717				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :																	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																	
9	011	62242-1132	Omiečka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	62,500	m2	451,00	14,970	28 187,50		935,654			3,23188				19
10	011	62242-1149	Príplatok za každý ďalší stupeň zložitosti	125,000	m2	124,00	4,116	15 500,00		514,506			0,83875				19
11	011	62249-1304	Náter fasády tekutý Terranova minerálny dvojnásobný	36,100	m2	137,00	4,548	4 945,70		164,167			0,01625				19
12	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	4,200	m3	3 450,00	114,519	14 490,00		480,980			9,99310				19
13	011	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	8,500	m3	1 100,00	36,513	9 350,00		310,363			15,61450				19
				72 473,20				72 473,20		2 405,67			29,69447				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :																	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																	
14	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	630,000	m2	50,00	1,660	31 500,00		1 045,608							19
15	003	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	1 260,000	m2	35,50	1,178	44 730,00		1 484,764			0,91980				19
16	003	94194-4851	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š. do 1,5 m v. do 10 m	630,000	m2	17,80	0,591	11 214,00		372,237							19
17	014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	69,200	m2	27,00	0,896	1 868,40		62,020			0,00138				19
18	011	95394-3125	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky	3,000	kus	375,00	12,448	1 125,00		37,343			0,00090				19
19	013	96208-1141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	2,300	m2	142,00	4,714	326,60		10,841			0,00156				19
20	013	96504-2221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	5,300	m3	2 660,00	88,296	14 098,00		467,968							19
21	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoji. do 1 m2	0,400	m2	252,00	8,365	100,80		3,346			0,00090				19

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu		Hmotn. v t		DPH %	
										EUR	EUR	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
22	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo ztvoj. do 2 m2	8,300	m2	152,00	5,045	1 261,60		41,877	0,00855	0,515	19		
23	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo ztvoj. do 4 m2	56,100	m2	119,00	3,950	6 675,90		221,599	0,05273	3,029	19		
24	013	96806-2745	Vybúranie drev. sítien plných alebo zasklenených do 2 m2	4,100	m2	60,50	2,008	248,05		8,234	0,00234	0,098	19		
25	013	96807-2866	Vybúranie kov. rolet zvinovacích z vlnitého plechtu nad 2 m2	20,100	m2	36,00	1,195	723,60		24,019		0,060	19		
26	013	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	1,100	m3	1 030,00	34,190	1 133,00		37,609	0,00206	1,980	19		
27	013	97801-5271	Očistenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 65 %	62,500	m2	33,00	1,095	2 062,50		68,462		2,313	19		
28	211	97901-2112	Zvislá doprava suite do 3,5 m	21,841	t	233,00	7,734	5 088,95		168,922			19		
29	013	97908-1111	Odvoz suite a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21,841	t	288,00	9,560	6 290,21		208,797			19		
30	013	97908-1121	Odvoz suite a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	436,825	t	9,30	0,309	4 062,47		134,849			19		
31	013	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.suite na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-osto	21,841	t	585,00	19,418	12 776,99		424,118			19		
32	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	35,824	t	635,00	21,078	22 748,24		755,103			19		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	168 034,31				168 034,31		5 577,72	0,99023	19,874			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV	266 196,76				266 196,76		8 836,11	35,06186	19,874			
			71 - IZOLÁCIE												
			713 - Izolácie tepelné												
33	713	71313-1121	Montáž tep. izolácie sítien, prípevnenie drôtom	10,100	m2	60,00	1,992	606,00		20,116			19		
34	MAT	283 1B0051	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr.20 mm	10,300	m2	152,00	5,045	1 565,60	1 565,60	51,968			19		
35	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,092	t	745,00	24,729	68,54		2,275			19		
			713 - Izolácie tepelné spolu :	2 240,14				674,54		74,36					
			71 - IZOLÁCIE spolu :	2 240,14				674,54		74,36					
			76 - KONŠTRUKCIE												
			762 - Konštrukcie tesárske												
36	762	76231-1103	Montáž kotvených želez	3,000	kus	128,00	4,249	384,00		12,746	0,00063		19		
37	MAT	533 9510200	Koňa konštrukcia	3,000	kus	180,00	5,975	540,00	540,00	17,925	0,11700		19		
38	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	15,000	m	288,00	9,560	4 320,00		143,398	0,00390		19		
39	MAT	605 1593402	Hranol MD 1 Hoblované	0,180	m3	12 600,00	418,243	151,20		75,284	0,09900		19		
40	762	76234-2203	Montáž latovania stiech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25	4,200	m2	36,00	1,195	503,60		5,019			19		
41	MAT	605 1711240	Strešná latá 3x5cm SM 2 400-600cm	16,000	m	22,00	0,730	303,60		11,684	0,01328		19		
42	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,230	m3	1 320,00	43,816	382,20		10,078	0,00480		19		
43	762	76284-1210	Montáž podbjania stropov a stiech rovných z dosiek hoblovaných na zraz	4,200	m2	91,00	3,021	37,642	1 134,00	12,687	0,03969		19		
44	MAT	611 916760	Obloženie palubové smrek hr. 18mm š. 61-80mm	4,500	m2	252,00	8,365	10,98		0,364	0,00025		19		
45	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	0,090	m3	122,00	4,050	440,20		14,612			19		
46	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,310	t	1 420,00	47,135	5 992,18	4 294,00	341,44	0,27856		19		
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	10 286,18											

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t		Suť v t		DPH %	
											Spolu	Spolu	Spolu	Spolu		
764 - Konštrukcie klampiarske																
47	764	76432-2230	Klomp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400	77,600 m		146,00	4,846	11 329,60		376,074	0,16762				19	
48	764	76432-2830	Klomp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400 -30ST	75,000 m		16,70	0,554	1 252,50		41,575			0,225		19	
49	764	76433-1250	Klomp. PZ pl. lem. múrov tv. kryt. rš 500	2,600 m		222,00	7,369	577,20		19,160	0,00749				19	
50	764	76435-2201	Klomp. PZ pl. žlaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	2,700 m		209,00	6,938	564,30		18,731	0,00662				19	
51	764	76435-2203	Klomp. PZ pl. žlaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	75,000 m		244,00	8,099	18 300,00		607,449	0,22725				19	
52	764	76435-2810	Klomp. demont. žlaby polkruhové rš 330-30ST	75,000 m		20,50	0,680	1 537,50		51,036			0,225		19	
53	764	76435-9211	Klomp. PZ pl. žlaby kotlík konický pre rúry o d-100	1,000 kus		393,00	13,045	393,00		13,045	0,00160				19	
54	764	76435-9212	Klomp. PZ pl. žlaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000 kus		402,00	13,344	1 608,00		53,376	0,00640				19	
55	764	76435-9810	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000 kus		27,50	0,913	110,00		3,651	0,004				19	
56	764	76441-0450	Klomp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 330	33,000 m		320,00	10,622	10 560,00		350,528	0,02112				19	
57	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	32,100 m		27,50	0,913	882,75		29,302			0,032		19	
58	764	76445-4202	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	3,000 m		261,00	8,664	783,00		25,991	0,00690				19	
59	764	76445-4204	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	36,800 m		340,00	11,286	12 512,00		415,322	0,12586				19	
60	764	76445-4803	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	36,800 m		24,00	0,797	883,20		29,317			0,110		19	
61	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,642 t		1 400,00	46,471	898,80		29,835					19	
				62		191,85		62 191,85		2 064,39	0,57085				19	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :																
766 - Konštrukcie stolárske																
62	766	76662-0001	Montáž okien kompl. jedn. do zamur. rámov 1-krid. do 1,50m2	185,700 m		442,00	14,672	82 079,40		2 724,537	0,36769				19	
63	MAT	611 4116201	Okno plastové dvojkř. 65/180	4,000 kus		7 000,00	232,357	28 000,00		929,430	0,02840				19	
64	MAT	611 4116202	Okno plastové 650/2300	4,000 kus		6 800,00	225,719	27 200,00		902,875	0,02840				19	
65	MAT	611 4121101	Okno plastové 115/180	1,000 kus		11 000,00	365,133	11 000,00		365,133	0,00710				19	
66	MAT	611 4121301	Okno plastové 140/180	9,000 kus		15 000,00	497,909	135 000,00		4 481,179	0,06390				19	
67	MAT	611 4121302	Okno plastové 140/210	9,000 kus		16 100,00	534,422	144 900,00		4 809,799	0,06390				19	
68	MAT	611 4121303	Okno plastové 140/230	1,000 kus		14 000,00	464,715	14 000,00		464,715	0,00710				19	
69	MAT	611 4121399	Tiahlo k plastovým oknám	28,000 kus		3 000,00	99,582	84 000,00		2 788,289	0,19880				19	
70	MAT	611 4124001	Plastová stena 120/310	1,000 kus		22 300,00	740,224	22 300,00		740,224	0,00710				19	
71	766	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	2,554 t		575,00	19,087	1 468,55		48,747					19	
				549		947,95		83 547,95		18 254,93	0,77239				19	
				549		947,95		83 547,95		18 254,93	0,77239				19	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :																
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné																
72	767	76739-2112	Montáž krytiny stíech plechom tvarovaným skrutkovaním	4,200 m2		251,00	8,332	1 054,20		34,993	0,00315				19	
73	MAT	138 8007400	Tabuľová krytina RUUKKI	4,600 m		360,00	11,950	1 656,00		54,969	0,00552				19	
74	767	76766-2110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	15,100 m2		243,00	8,066	3 669,30		121,798					19	
75	MAT	553 466101	OK - mreže na okná	6,000 kus		2 580,00	85,640	15 480,00		513,842	0,19800				19	
76	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,184 t		845,00	28,049	155,48		5,161					19	
				22		014,98		4 878,98		730,76	0,20667				19	
				644		440,56		156 610,96		21 391,52	1,82846				19	
				644		440,56		156 610,96		21 391,52	1,82846				19	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :																
76 - KONŠTRUKCIE spolu :																

RENSTAV s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Cena spolu EUR		Hmotn. v t		Suf. v t		DPH %	
										Spolu	Spolu	Spolu	Spolu				
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE																	
783 - Nátery																	
77	783	78372-6100	Nátery tesárske konštr. syntetické lazur. lakom 1x lakovanie	6,100	m2	31,50	1,046	192,15		6,378	0,00067					19	
78	783	78372-6200	Nátery tesárske konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	6,100	m2	53,00	1,759	323,30		10,732	0,00134					19	
79	783	78378-2203	Nátery tesárske konštr. Lestinoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	3,500	m2	97,00	3,220	339,50		11,269	0,00119					19	
			783 - Nátery spolu :	854,95				854,95		28,38	0,00320						
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	854,95				854,95		28,38	0,00320						
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	647 536,05				158 140,45	489 395,60	21 494,26	1,83166	0,597					
			Rozpočet celkom :	913 732,81				424 337,21	489 395,60	30 330,37	36,89352	20,470					

RENSTAV s.r.o.

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKKEUR) = 30,7260

Stavba : Trenčín, kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V. SO-01 hlavný objekt		Miesto:		Rozpočet:	
JKSO :		JKSO :		Spracoval:	
Odberateľ:		Dňa: 03.10.2008		Zmluva č.:	
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.		IČO: 92545 Abrahám		DIČ:	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		2 682 870 Sk		2 682 870 Sk	
1 M2 ZP		2 682 870 Sk		2 682 870 Sk	
A		B		C	
ZRN	konštrukcie a práce	material	spolu ZRN	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV: 679 699,42	69 760,00	749 459,42	11	Zariadenie staveniska
2	PSV: 908 512,19	596 541,00	1 505 053,19	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			13	Sťažené podmienky
4	iné:			14	
5	Súčet	1 588 211,61	2 254 512,61	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ		ON - ostatné náklady	
dátum:		dátum:		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:		pečiatka:		17	Inžinierska činnosť
				18	Projektové práce
				19	Kompletičná činnosť
				20	Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ		RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM		Celkové náklady	
dátum: - 6 OKT. 2008		Duálne oceňovanie - EUR:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
pečiatka:		Bez DPH: 74 836,11		22	DPH 19% z: 2 254 512,61
		S DPH: 89 054,97		23	DPH 0% z:
				24	Súčet riadkov 21 až 23:
				F	Odpočet - pripočet

tlačivo: ODIS A10

Odberteľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 03.10.2008

Stavba : Trenčín, kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V. SO-01 hlavný objekt

RENSTAV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
					Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
2 - ZÁKLADY spolu :	11 345,60	0,00	11 345,60	376,60	0,00000	0,00000	0,000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	54 611,00	3 279,00	57 890,00	1 921,60	12,61455	12,61455	0,000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	474 115,16	66 481,00	540 596,16	17 944,51	75,08959	75,08959	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	139 627,66	0,00	139 627,66	4 634,79	0,09832	0,09832	26,380	26,380
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	679 699,42	69 760,00	749 459,42	24 877,50	87,80247	87,80247	26,380	26,380
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	155 415,30	51 028,30	206 443,60	6 852,67	0,53270	0,53270	0,000	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	155 415,30	51 028,30	206 443,60	6 852,67	0,53270	0,53270	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stoliarske spolu :	12 587,50	107 313,50	119 901,00	3 979,98	0,52668	0,52668	0,032	0,032
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	62 816,32	119 313,40	182 129,72	6 045,60	2,76397	2,76397	0,000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	75 403,82	226 626,90	302 030,72	10 025,58	3,29065	3,29065	0,032	0,032
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	43 265,77	62 064,60	105 330,37	3 496,33	3,44591	3,44591	0,000	0,000
775 - Podlahy výšové a parketové spolu :	53 694,11	101 570,00	155 264,11	5 153,82	0,00000	0,00000	0,000	0,000
776 - Podlahy povlakové spolu :	35 364,27	115 771,20	151 135,47	5 016,78	0,81718	0,81718	0,304	0,304
77 - PODLAHY spolu :	132 324,15	279 405,80	411 729,95	13 666,93	4,26309	4,26309	0,304	0,304
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	53 581,98	39 480,00	93 061,98	3 089,09	7,47652	7,47652	0,000	0,000
784 - Maľby spolu :	469 624,12	0,00	469 624,12	15 588,66	3,21985	3,21985	0,000	0,000
786 - Čalunnicke úpravy spolu :	22 162,82	0,00	22 162,82	735,67	0,25385	0,25385	0,000	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	545 368,92	39 480,00	584 848,92	19 413,43	10,95022	10,95022	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	908 512,19	596 541,00	1 505 053,19	49 958,61	19,03666	19,03666	0,336	0,336
Rozpočet celkom :	1 588 211,61	666 301,00	2 254 512,61	74 836,11	106,83912	106,83912	26,716	26,716

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.10.2008

Stavba : Trenčín, kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V. SO-01 hlavný objekt
RENSTAV s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKVEUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR		Hmotn. v t		DPH %	
										Spolu	Spolu	Spolu	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
2 - ZÁKLADY															
1	002	21690-4391	Priprávanie na ručné dočistenie oceľ. keľou	101,300 m2		112,00	3,718	11 345,60		376,605				19	
				11 345,60				11 345,60		376,60					
2 - ZÁKLADY spolu :															
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
2	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehliami v murive akékoľvek hr. na maltu MA	4,800 m3		5 880,00	195,180	28 224,00		936,865		8,53474		19	
3	014	31712-1151	Montáž prefa prekladu sv. do 105 cm do pripravených rýh	24,000 kus		199,00	6,606	4 776,00		158,534		0,65376		19	
4	MAT	593 408110	Keramické preklady TUZ 125 125x11,5x7,1	24,000 kus		113,00	3,751		2 712,00		90,022	0,43440		19	
5	014	31712-1251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	3,000 kus		227,00	7,535	681,00		22,605		0,08265		19	
6	MAT	593 408140	Keramické preklady TUZ 200 200x11,5x7,1	3,000 kus		189,00	6,274		567,00		18,821	0,08700		19	
7	011	34224-3112	Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D	32,200 m2		650,00	21,576	20 930,00		694,749		2,82201		19	
				57 890,00				54 611,00	3 279,00	1 921,60		12,61455			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :															
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
8	014	61142-1221	Oprava váp. omietky stropov hladkých 5-10%	193,400 m2		54,50	1,809	10 540,30		349,874		1,11012		19	
9	014	61142-1321	Oprava váp. omietky stropov hladkých 10-30%	239,400 m2		132,30	4,392	31 672,62		1 051,338		3,80407		19	
10	014	61242-1321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	1 228,500 m2		132,30	4,392	162 530,55		5 395,026		19,43487		19	
11	011	61242-1626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	63,700 m2		217,00	7,203	13 822,90		458,836		3,49336		19	
12	011	61246-2151	Príprava podkladu san. omietky	101,300 m2		112,00	3,718	11 345,60		376,605		4,07226		19	
13	011	61246-2181	Vnútná omietka stien san.	101,300 m2		711,30	23,611	72 054,69		2 391,778		4,07226		19	
14	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Karti	0,630 t		40 300,00	1 357,631	25 767,00		855,308		0,62308		19	
15	011	63245-1031	Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefa stropoch hr. do 2 cm	362,900 m2		134,00	4,448	48 628,60		1 614,174		18,08594		19	
16	011	63245-1135	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladný hr. do 4 cm	179,900 m2		211,00	7,004	37 988,90		1 260,005		17,57083		19	
17	011	63247-7005	Nivelačná sferka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	179,900 m2		234,00	7,767	42 096,60		1 397,351		0,82754		19	
18	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	24,000 kus		239,60	7,953	5 750,40		190,878		0,45264		19	
19	MAT	553 301200	Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm L máč.	3,000 kus		1 140,00	37,841		3 420,00		113,523	0,04110		19	
20	MAT	553 301220	Zárubňa oceľová CGH 70x197x16cm	3,000 kus		1 150,00	38,173		3 450,00		114,519	0,04200		19	
21	MAT	553 301240	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L máč.	18,000 kus		1 170,00	38,837		21 060,00		699,064	0,25740		19	
22	011	64294-5111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplýn. dverí 1-kríd. do 2,5 m2	2,000 kus		4 010,00	133,108	8 020,00		266,215		0,92152		19	
23	MAT	553 3300300	Zárubňa oceľová pre protipož. dvere 80	1,000 kus		1 350,00	44,812		1 350,00		44,812	0,01430		19	
24	MAT	553 3300400	Zárubňa oceľová pre protipož. dvere 90	1,000 kus		1 460,00	48,463		1 460,00		48,463	0,01430		19	
25	011	64895-2421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	33,000 m		119,00	3,950	3 927,00		130,353		0,29502		19	
26	MAT	611 9A0106	Parapeta vnútorná šír.350 mm	34,700 m		1 030,00	34,190	474 115,16		1 186,384		75,08959		19	
				540 596,16				474 115,16	66 481,00	17 944,51		75,08959			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :															

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	výkaz-výmer	Popis položky, stavebného dielu, remesia, Memá jednotka	Množstvo výmera	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu		Hmotn. v t		DPH %
										EUR	EUR	Spolu	Spolu	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
27	014	95290-2110		Zamietanie v miestnostiach a chodbách	580,400 m2	2,65	0,088	1 538,06		51,054				19
28	013	96203-1132		Búranie priečok z tehlá MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	53,400 m2	79,50	2,639	4 245,30		140,918	0,03631	6,995	19	
29	013	96208-1141		Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	3,900 m2	142,00	4,714	553,80		18,383	0,00265	0,320	19	
30	013	96508-1712		Búranie diaľžieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	69,300 m2	70,50	2,340	4 885,65		162,174		1,386	19	
31	013	96806-2244		Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	0,600 m2	159,00	5,278	95,40		3,167	0,00135	0,025	19	
32	013	96806-2455		Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	48,200 m2	144,00	4,780	6 940,80		230,392	0,05784	4,242	19	
33	013	97110-1020		Vŕtanie otvor. jadrové -korunkové, diamant. do žel.bet. stien priem.102-122 m	0,300 dm3	477,00	15,833	143,10		4,750	0,00017	0,001	19	
34	013	97403-1664		Vyskание rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	42,000 m	210,00	6,971	8 820,00		292,770		1,764	19	
35	013	97801-1191		Očistenie vnút. omietok stropov váp. väpencom. do 100 %	101,300 m2	84,00	2,788	8 509,20		282,454		5,065	19	
36	013	97805-7331		Vybúranie obkladov z umelého kameňa postupnic	38,800 m	88,50	2,938	3 433,80		113,981		0,388	19	
37	013	97805-9531		Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	91,100 m2	83,00	2,755	7 561,30		250,989		6,195	19	
38	013	97901-1111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	30,493 t	273,00	9,062	8 324,59		276,326			19	
39	013	97908-1111		Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	30,493 t	288,00	9,560	8 781,98		291,508			19	
40	013	97908-1121		Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	609,854 t	9,30	0,309	5 671,64		188,264			19	
41	013	97913-1410		Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.skład. - z demol.vozoviek "O"-ost.od	30,493 t	585,00	19,418	17 838,41		592,127			19	
42	014	99928-1111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	82,338 t	635,00	21,078	52 284,63		1 735,532			19	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :					139 627,66			139 627,66		69 760,00	0,09832	26,380		
PRÁCE A DODÁVKY HSY spolu :					749 459,42			679 699,42		24 877,50	0,53270	87,80247		
71 - IZOLÁCIE														
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
43	711	71147-1051		Zhotov. izolácie tlakovej polozžením fólie PVC voľne vodor.	179,900 m2	139,00	4,614	25 006,10		830,050	0,00540		19	
44	MAT	283 220780		Fólia HYDROIZOL DR.801 hr. 2,0 š.1200mm	203,300 m2	251,00	8,332	1 693,829	51 028,30		0,51638		19	
45	711	71161-11011		Zhotov. izolácie muríva 500 podrezaním	52,000 m2	2 500,00	82,985	130 000,00		4 315,209	0,01092		19	
46	711	99871-1101		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,528 t	775,00	25,725	409,20		13,883			19	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :					206 443,60			155 415,30		6 852,67	0,53270			
71 - IZOLÁCIE spolu :					206 443,60			155 415,30		6 852,67	0,53270			
76 - KONŠTRUKCIE														
766 - Konštrukcie stolárske														
47	766	76666-1112		Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	26,000 kus	186,00	6,174	4 836,00		160,526			19	
48	MAT	611 6011900		Dvere vnútorné hladké piné 60x197	3,000 kus	2 200,00	73,027	6 600,00	6 600,00	0,04800			19	
49	MAT	611 6014100		Dvere vnútorné hladké piné 70x197	3,000 kus	2 200,00	73,027	6 600,00	6 600,00	0,04800			19	
50	MAT	611 6017100		Dvere vnútorné hladké piné 80x197	18,000 kus	2 400,00	79,665	43 200,00	43 200,00	0,28800			19	
51	MAT	611 6400802		Dvere vnútorné hladké piné 80x197 bezpečnostné E	1,000 kus	15 000,00	497,909	15 000,00	15 000,00	0,01600			19	
52	MAT	611 6401100		Dvere vnútorné hladké piné 90x197 protipožiarne	1,000 kus	9 900,00	328,620	9 900,00	9 900,00	0,01600			19	
53	766	76666-1132		Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	2,000 kus	305,00	10,124	610,00		20,248			19	
54	MAT	611 6301801		Dvere drevené zasklené dvojkř. 1340/2200	1,000 kus	6 800,00	225,719	6 800,00	6 800,00	0,01200			19	
55	MAT	611 6301802		Dvere drevené zasklené dvojkř. 1340/2200	1,000 kus	6 800,00	225,719	6 800,00	6 800,00	0,01200			19	
56	766	76666-2811		Demontáž prahov dvier 1-krídlových	30,000 kus	47,50	1,577	1 425,00		47,301	0,030		19	
57	766	76666-2812		Demontáž prahov dvier 2-krídlových	1,000 kus	65,00	2,158	65,00		2,158	0,002		19	
58	766	76669-5212		Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	26,000 kus	119,00	3,950	3 094,00		102,702	0,00026		19	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t		DPH %	
											Spolu	Sut v t	Spolu	%
59	MAT	611 871210	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	3,000 kus		81,50	2,705		244,50	8,116	0,00300			19
60	MAT	611 871410	Prah dubový dĺžka 72 šírka 15cm	3,000 kus		94,00	3,120		282,00	9,361	0,00486			19
61	MAT	611 871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	19,000 kus		109,00	3,618		2 071,00	68,745	0,03800			19
62	MAT	611 87181	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	1,000 kus		130,00	4,315		130,00	4,315	0,00200			19
63	766	76669-5232	Montáž prahov dvier 2-kríd. š. do 10cm	2,000 kus		162,00	5,377	324,00		10,755	0,00004			19
64	MAT	611 875010	Prah bukový dĺžka 147 šírka 15cm	1,000 kus		143,00	4,747		143,00	4,747	0,00326			19
65	MAT	611 875010	Prah bukový dĺžka 147 šírka 15cm	1,000 kus		143,00	4,747		143,00	4,747	0,00326			19
66	766	76670-2121	Montáž zárubni obložkových do 170mm	2,000 ks		950,00	31,534	1 900,00		63,068				19
67	MAT	611 7103031	Zárubna drevná pre dvoj. dvere	2,000 kus		4 700,00	156,011		9 400,00	312,023	0,03200			19
68	766	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,580 t		575,00	19,087	333,50		11,070				19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	119 901,00				12 587,50	107 313,50	3 979,98	0,52868			0,032
69	767	76758-4502	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					56 279,40		1 868,134	0,02501			19
70	MAT	552 8401001	Montáž podhladov na ocelovú konštrukciu, 600 x 600 mm	193,400 m2		291,00	9,659		38 873,40	1 290,360				19
71	MAT	595 9129341	Nosný rošt podhladu	193,400 m2		201,00	6,672		80 440,00	2 670,119	2,73496			19
72	767	99876-7101	Kazetový podhlad protipož. 600/600	201,100 m2		400,00	13,278			216,986				19
			Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,736 t		845,00	28,049	6 536,92		6 045,60	2,76397			19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	182 129,72				62 816,32	119 313,40	6 045,60	2,76397			19
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	302 030,72				75 403,82	226 626,90	10 025,58	3,29065			0,032
			77 - PODLAHY											
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
73	771	77127-1106	Montáž okl. stupňov z dlaždíc keram. hlad. 200x100 do malty	17,300 m2		475,00	15,767			272,771	1,04129			19
74	MAT	597 649000	Doska C 94 300x300x30 rezná I	17,700 m2		725,00	24,066		12 832,50	425,961	0,77880			19
75	771	77142-4111	Montáž soklov opak.rovných do flexiblep.do 15cm	67,000 m		75,00	2,490	5 025,00		166,799	0,04757			19
76	MAT	597 640800	Dlaž. hl. povrch A 250x65x10 2 1A	6,800 m2		452,00	15,004		3 073,60	102,025	0,15640			19
77	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	78,300 m2		367,00	12,182	28 736,10		953,864	0,38445			19
78	MAT	597 660250	Mozaika RAKODUR 100x100x6 SK2 I	25,100 m2		575,00	19,087		14 432,50	479,071	0,32630			19
79	MAT	597 6602500	Mozaika RAKODUR 100x100x6 SK2 I protišmyk.	54,700 m2		580,00	19,252		31 726,00	1 053,110	0,71110			19
80	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	3,226 t		399,00	13,244	1 287,17		42,726				19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	105 330,37				43 265,77	62 064,60	3 496,33	3,44591			19
			775 - Podlahy výšové a parketové											
81	775	77555-1210	Montáž podlahy lamel.š.190 pláv.spoj. +podl. a lolišovanie	150,100 m2		350,00	11,618	52 535,00		1 743,843				19
82	MAT	611 9800500	Parketky laminátové	151,600 m2		620,00	20,580		93 992,00	3 119,963				19
83	MAT	611 98005000	Lišta parketová + fólia	126,300 m		60,00	1,992		7 578,00	251,544				19
84	775	99877-5101	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 6 m	1,458 t		795,00	26,389	1 159,11		38,475				19
			775 - Podlahy výšové a parketové spolu :	155 264,11				53 694,11	101 570,00	5 153,82				19

RENSTAV s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konstruktore a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu		Hmotn. v t		DPH %	
										EUR	EUR	Spolu	Spolu	Sut v t	Spolu
776 - Podlahy povlakové															
85	775	77640-1800	Demonitáž soklikov alebo listů gumených alebo plastových	240,000 m	8,40	0,279	2 016,00			66,919					19
86	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklikov alebo listů gumených	115,800 m	16,70	0,554	1 933,86			64,192		0,00232			19
87	MAT	284 1022501	Ukončovaci soklik	118,100 m	102,00	3,386			12 046,20	399,861		0,35430			19
88	775	77651-1000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	134,300 m ²	87,50	2,904	11 751,25			390,070		0,04566			19
89	MAT	284 10224955	Podlahovina z PVC hr.3mm	138,300 m ²	750,00	24,895			103 725,00	3 443,039		0,41490			19
90	775	77651-1820	Odstranenie povlakových podláh lepených s podložkou	304,000 m ²	63,50	2,108	19 304,00			640,775				0,304	19
91	775	99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,984 t	365,00	12,116	359,16			11,922		0,81718			19
776 - Podlahy povlakové spolu :															
				151 135,47			35 364,27		115 771,20		5 016,78		0,81718		0,304
				411 729,95			132 324,15		279 405,80		13 666,93		4,26309		0,304
77 - PODLAHY spolu :															
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek															
92	771	78144-1013	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 200x100 do maľy	92,200 m ²	575,00	19,087	53 015,00			1 759,776		5,54952			19
93	MAT	597 8700011	Obkl. keramické 200/100	94,000 m ²	420,00	13,941			39 480,00	1 310,496		1,92700			19
94	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,421 t	399,00	13,244	566,98			18,820		7,47652			19
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :															
				93 061,98			53 581,98		39 480,00		3 089,09		7,47652		
784 - Maľby															
95	784	78441-3301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	1 540,600 m ²	25,00	0,830	38 515,00			1 278,464		0,40056			19
96	784	78445-2279	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m umývateľná	249,200 m ²	96,00	3,187	23 923,20			794,105		0,04486			19
97	784	78445-2921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do 3,8m	1 291,400 m ²	55,00	1,826	71 027,00			2 357,664		0,23245			19
98	784	78448-1010	Sierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	1 540,600 m ²	211,00	7,004	325 066,60			10 790,234		2,49577			19
99	784	78449-7901	Ostatné maľ. práce pri opr., mydlenie 1 násob. miest. do 3,8m	1 540,600 m ²	7,20	0,239	11 092,32			368,198		0,04622			19
784 - Maľby spolu :															
				469 624,12			469 624,12			15 588,66		3,21985			
786 - Čalunnicke úpravy															
100	786	78663-0001	Lamelová žalúzia hliníková	49,100 m ²	450,00	14,937	22 095,00			733,420		0,25385			19
101	786	99878-6101	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	0,144 t	471,00	15,634	67,82			2,251		0,25385			19
				22 162,82			22 162,82			735,67		0,25385			
786 - Čalunnicke úpravy spolu :															
				584 848,92			545 368,92		39 480,00		19 413,43		10,95022		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :															
				1 505 053,19			908 512,19		596 541,00		49 988,61		19,03866		0,336
				2 254 512,61			1 588 211,61		666 301,00		74 836,11		106,83912		26,716
Rozpočet celkom :															

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
Názov časti		Miesto	Trenčín, p. č. 1309/10, k. ú.Tr
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR, Bratislava	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
505	504,37	505	504,37	505	504,37

Rozpočtové náklady v SKK

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	33 872,40	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	125 749,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	95 086,20	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		254 707,60	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	19 %
- 6 OKT. 2008	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava		0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	19 %
Zhotoviteľ	RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM		254 707,60 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)
			303 102,00
		E	Prípochty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -
			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.

Objekt: Zdravotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava

Zhotoviteľ: Renstav spol. s r.o. Abrahám

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	33 872,40
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 972,70
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 786,90
99	Presun hmôt HSV	2 112,80
PSV	Práce a dodávky PSV	220 835,20
713	Izolácie tepelné	9 143,10
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	21 236,10
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	52 343,50
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	138 112,50
	<u>Celkom</u>	<u>254 707,60</u>

ROZPOČET

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.

Objekt: Zdravotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava

Zhotoviteľ: Renstav spol. s r.o. Abrahám

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo		Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
						celkom				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Práce a dodávky HSV										
D			HSV						33 872,40	
D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					6 972,70	
1	K	014	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m ²	22,500	271,00	6 097,50	19,0	
2	K	014	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v:	m ³	0,200	4 376,10	875,20	19,0	
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 786,90		
3	K	013	974031167	Vysekávacie rýh v murive tehlovom na maltu MVC do hl. 150 mm a š. do 300 mm-0,0	m	75,000	171,20	12 840,00	19,0	
4	K	013	974042564	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm -0,050 t	m	9,000	212,50	1 912,50	19,0	
5	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	6,880	401,20	2 760,30	19,0	
6	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	6,880	322,30	2 217,40	19,0	
7	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - do 20 km	t	137,595	12,30	1 692,40	19,0	
8	K	013	979131409	Poplatok za skládku	t	6,880	489,00	3 364,30	19,0	
D		99		Presun hmôt HSV				2 112,80		
9	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,899	728,80	2 112,80	19,0	
D		PSV		Práce a dodávky PSV				220 835,20		
D		713		Izolácie tepelné				9 143,10		
10	K	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	80,000	77,80	6 224,00	19,0	
11	M	MAT	283771101	Izolácia potrubia D 15-35 mm, hr. 13 mm	m	80,000	36,00	2 880,00	19,0	
12	K	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,049	797,50	39,10	19,0	
D		721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				21 236,10		
13	K	721	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	9,000	349,80	3 148,20	19,0	
14	K	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	17,000	412,00	7 004,00	19,0	
15	K	721	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	3,000	484,00	1 452,00	19,0	
16	K	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	15,000	267,10	4 006,50	19,0	
17	K	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	ks	9,000	49,80	448,20	19,0	
18	K	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	5,000	73,80	369,00	19,0	
19	K	721	721273245	Prívzdušňovacia hlavica HL 900	ks	3,000	1 300,00	3 900,00	19,0	
20	K	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	44,000	14,20	624,80	19,0	
21	K	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,631	449,10	283,40	19,0	

56	K	721	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách 0,02720t	sub	1,000	98,60	98,60	19,0
57	K	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	sub	1,000	536,40	536,40	19,0
58	M	MAT	6420134850	Sanitárna keramika - výlevka diturvitová s mrežou	ks	1,000	3 490,00	3 490,00	19,0
59	K	721	725530113	Montáž elektrického zásobníka	sub	5,000	500,00	2 500,00	19,0
60	M	MAT	5413225001	Elektrický ohrievač vody ARISTON typ TI-SHAPE 10UR, objem 10 l	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	19,0
61	M	MAT	5413228001	Elektrický ohrievač vody ARISTON typ TI-SHAPE 30 OR, objem 30 l	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	19,0
62	K	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	ks	11,000	28,60	314,60	19,0
63	K	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	20,000	131,40	2 628,00	19,0
64	M	MAT	5514109001	Ventil rohový G 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	20,000	380,00	7 600,00	19,0
65	K	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	160,10	160,10	19,0
66	M	MAT	5514352800	Výtokové armatúry - drezová nástenná batéria (pre výlevku)	ks	1,000	1 520,00	1 520,00	19,0
67	K	721	725829601	Montáž batérií umývadlových nástenných pákových	ks	7,000	198,00	1 386,00	19,0
68	M	MAT	5514646660	Výtokové armatúry - umývadlová batéria stojánková jednopáková	ks	6,000	1 960,00	11 760,00	19,0
69	M	MAT	5514646760	Výtokové armatúry - stojánková drezová batéria jednopáková	ks	1,000	1 740,00	1 740,00	19,0
70	K	721	725840850	Demontáž batérie sprchovej do G 3/4 x1 0,00225 t	ks	2,000	102,30	204,60	19,0
71	K	721	725840860	Demontáž sprchovacieho ramena T 1305 alebo sprchy ťahadlovej T 2772 0,00052 t	ks	1,000	5,30	5,30	19,0
72	K	721	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, jednoduchá 0,00085 t	ks	10,000	9,60	96,00	19,0
73	K	721	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	6,000	6,10	36,60	19,0
74	M	MAT	5516757501	Dvierka krycie plastové 150x300 mm	ks	6,000	279,00	1 674,00	19,0
75	K	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,460	467,90	215,20	19,0
				Celkom				254 707,60	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie	EČO	
Názov časti		Miesto	Trenčín, p. č. 1309/10, k. ú. Tr
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR, Bratislava	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v SKK

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ			219 031,30
		24	19 % 0,00 DPH
- 6 OKT. 2008			0,00
		25	19 % 219 031,30 DPH
			41 615,90
		26	Cena s DPH (r. 23-25)
			260 647,20
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa
			0,00
		28	Kľzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnenie + -
			0,00

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.

Objekt: Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava

Zhotoviteľ: Renstav spol. s r.o. Abrahám

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 293,80
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 293,80
PSV	Práce a dodávky PSV	214 737,50
713	Izolácie tepelné	10 861,40
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	80 544,70
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	18 199,80
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	78 047,00
783	Dokončovacie práce - nátery	27 084,60
	<u>Celkom</u>	<u>219 031,30</u>

ROZPOČET

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
 Objekt: Vykurovanie

Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
 Zhotoviteľ: Renstav spol. s r.o. Abrahám

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
Práce a dodávky HSV									
D									
9									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
1	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	2,944	401,20	1 181,10	19,0
2	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,944	322,30	948,90	19,0
3	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - do 20 km	t	58,880	12,30	724,20	19,0
4	K	013	979131409	Poplatok za skládku	t	2,944	489,00	1 439,60	19,0
D									
PSV									
D									
713									
Izolácie tepelné									
5	K	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	78,000	77,80	6 068,40	19,0
6	M	MAT	283771070	Izolácia potrubia D 15-38 mm, hr. 15 mm	m	78,000	25,00	1 950,00	19,0
7	K	713	713482122	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	21,000	84,10	1 766,10	19,0
8	M	MAT	2837711400	Izolácia potrubia D 42-58, hr. 15 mm	m	21,000	49,00	1 029,00	19,0
9	K	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	797,50	47,90	19,0
D									
733									
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie									
10	K	731	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15	m	100,000	15,40	1 540,00	19,0
11	K	731	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	115,000	16,80	1 932,00	19,0
12	K	731	733110808	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	21,000	35,00	735,00	19,0
13	K	731	733111103	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	100,000	244,40	24 440,00	19,0
14	K	731	733111104	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	55,000	282,10	15 515,50	19,0
15	K	731	733111105	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	50,000	356,90	17 845,00	19,0
16	K	731	733111106	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	10,000	434,40	4 344,00	19,0
17	K	731	733111107	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	16,000	492,50	7 880,00	19,0
18	K	731	733111108	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	5,000	624,30	3 121,50	19,0
19	K	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	236,000	7,90	1 864,40	19,0
20	K	731	998733101	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,640	809,30	1 327,30	19,0
							4 293,80	4 293,80	
							4 293,80	4 293,80	
							10 861,40	10 861,40	
							6 068,40	6 068,40	
							1 950,00	1 950,00	
							1 766,10	1 766,10	
							1 029,00	1 029,00	
							47,90	47,90	
							80 544,70	80 544,70	
							1 540,00	1 540,00	
							1 932,00	1 932,00	
							735,00	735,00	
							24 440,00	24 440,00	
							15 515,50	15 515,50	
							17 845,00	17 845,00	
							4 344,00	4 344,00	
							7 880,00	7 880,00	
							3 121,50	3 121,50	
							1 864,40	1 864,40	
							1 327,30	1 327,30	

D	K	731	734	Ústredné kúrenie, armatúry.	ks	20,000	57,20	18 199,80	19,0
21	K	731	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	20,000	57,20	1 144,00	19,0
22	K	731	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	2,000	79,20	158,40	19,0
23	K	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	40,000	53,90	2 156,00	19,0
24	M	MAT	5517101310	Armatúry a príslušenstvo HERZ - skrutkovanie priame RL-5 DN 15	ks	20,000	206,00	4 120,00	19,0
25	M	MAT	5517101570	Armatúry a príslušenstvo HERZ - termostatický kohút priamy TS-90 DN 15	ks	20,000	490,00	9 800,00	19,0
26	K	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	71,20	142,40	19,0
27	M	MAT	5517400560	Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút DN 25, voda	ks	2,000	138,00	276,00	19,0
28	K	731	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	2,000	193,70	387,40	19,0
29	K	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	624,10	15,60	19,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				78 047,00	
30	K	731	735110900	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového	ks	16,000	550,00	8 800,00	19,0
31	K	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	104,000	20,60	2 142,40	19,0
32	K	731	735117110	Vykurovacie telesá liatinové - odpojenie a pripojenie po nátere	m2	104,000	36,10	3 754,40	19,0
33	K	731	735118110	Vykurovacie telesá liatinové - tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	104,000	34,40	3 577,60	19,0
34	K	731	735119140	Montáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	104,000	236,60	24 606,40	19,0
35	M	MAT	4845071102	Teleso vykurovacie liatinové 500/160, 0,255 m2/čl - jestvujúce demontované	m2	104,000	0,00	0,00	19,0
36	K	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové - tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradové	ks	4,000	67,70	270,80	19,0
37	K	731	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odzdušením do 2040mm	sub	4,000	430,40	1 721,60	19,0
38	M	MAT	4845366620	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x600	ks	4,000	1 520,00	6 080,00	19,0
39	K	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	104,000	13,10	1 362,40	19,0
40	K	HZS	735999905	Vykurovacia skúška	hod	72,000	300,00	21 600,00	19,0
41	K	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	5,592	738,80	4 131,40	19,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				27 084,60	
42	K	783	783324240	Nátery liatinových radiátorov dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom	m2	104,000	188,90	19 645,60	19,0
43	K	783	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm - dvojnásobné so základr	m	137,000	33,80	4 630,60	19,0
44	K	783	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm - základný	m	236,000	11,90	2 808,40	19,0
				Celkom				219 031,30	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	JKSO	
Názov objektu	Prívod vody do objektu	EČO	
Názov časti		Miesto	Trenčín, p. č. 1309/10, k. ú. Tr
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR, Bratislava	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 792,10	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	21 220,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	208,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	7 034,20				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		32 255,20	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Pečiatka			32 255,20		
Objednávateľ			24 19 % 0,00 DPH		
- 6 OKT. 2008			25 19 % 32 255,20 DPH		
Dátum a popis			26 Cena s DPH (r. 23-25)		
Pečiatka			38 383,70		
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			27 Dodávky objednávateľa		
Pečiatka			28 Kízavá doložka		
			29 Zvýhodnenie + -		

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.

Objekt: Prívod vody do objektu

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava

Zhotoviteľ: Renstav spol. s .r.o. Abrahám

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	31 890,40
1	Zemné práce	14 357,70
4	Vodorovné konštrukcie	1 464,50
8	Rúrové vedenie	9 190,80
99	Presun hmôt HSV	6 877,40
M	Práce a dodávky M	364,80
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	364,80
	<u>Celkom</u>	<u>32 255,20</u>

ROZPOČET

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.

Objekt: Prívod vody do objektu

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava

Zhotoviteľ: Renstav spol. s r.o. Abrahám

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemné práce				31 890,40	
1	K	001	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr. 3 ručne	m3	12,100	702,10	8 495,40	19,0
2	K	001	162401102	Vodovodné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	4,500	111,70	502,70	19,0
3	K	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste - do 20 m	m3	90,000	11,80	1 062,00	19,0
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,500	28,30	127,40	19,0
5	K	001	171201209	Poplatok za skládku	m3	4,500	200,00	900,00	19,0
6	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10C	m3	7,600	82,50	627,00	19,0
7	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000	286,90	860,70	19,0
8	M	MAT	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	m3	3,100	575,00	1 782,50	19,0
D	D	4		Vodovodné konštrukcie				1 464,50	
9	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopieski	m3	1,500	976,30	1 464,50	19,0
D	D	8		Rúrové vedenie				9 190,80	
10	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	15,500	2,30	35,70	19,0
11	M	MAT	2861119200	Rúry PE DN 32	bm	15,800	37,00	584,60	19,0
12	M	MAT	2861667300	Prechodka d/G DN 32	ks	1,000	685,00	685,00	19,0
13	K	271	871241111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 9C	m	2,000	22,10	44,20	19,0
14	M	MAT	2861108300	Tlakové rúry PVC DN 100	m	2,200	150,00	330,00	19,0
15	K	271	871241119	Montáž potrubia z tvrdého PVC - prepojenie potrubia s jetv. potrubím	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	19,0
16	K	271	879172199	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	270,10	270,10	19,0
17	K	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,500	10,90	169,00	19,0
18	K	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo	m	2,000	11,00	22,00	19,0
19	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	17,500	73,00	1 277,50	19,0
20	K	271	892321112	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 90	ks	2,000	1 120,00	2 240,00	19,0
21	K	271	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	322,70	322,70	19,0
22	M	MAT	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	410,00	410,00	19,0
D	D	99		Presun hmôt HSV				6 877,40	
23	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvoreno	t	8,201	838,60	6 877,40	19,0
D	D	M		Práce a dodávky M				364,80	
D	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				364,80	
24	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy,šírka 33 cm	m	16,000	9,80	156,80	19,0
25	M	MAT	2830002001	Fólia výstražná pre vodovod	m	16,000	13,00	208,00	19,0
Celkom								32 255,20	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	JKSO	
Názov objektu	Vonkajšia časť kanalizácie	EČO	
Názov časti		Miesto	Trenčín, p. č. 1309/10, k. ú. Tr
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR, Bratislava	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	19 705,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	53 003,40	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Územné vplyvy	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Mimostav. doprava	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	72 708,40	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	24 19 % 0,00 DPH
- 6 OKT. 2008	25 19 % 72 708,40 DPH
Dátum a popis	26 Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ	86 523,00
<i>[Signature]</i>	E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	27 Dodávky objednávateľa
RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM	28 Kízavá doložka
Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.

Objekt: Vonkajšia časť kanalizácie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	72 708,40
1	Zemné práce	33 078,20
4	Vodorovné konštrukcie	3 684,00
8	Rúrové vedenie	20 591,40
99	Presun hmôt HSV	15 354,80
	<u>Celkom</u>	<u>72 708,40</u>

ROZPOČET

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
 Objekt: Vonkajšia časť kanalizácie

Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
 Zhotoviteľ: Renstav spol. s. r. o. Abrahám

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				72 708,40	
D		1		Zemné práce				33 078,20	
1	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	28,300	702,10	19 869,40	19,0
2	K	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	10,100	111,70	1 128,20	19,0
3	K	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste - do 20 km	m3	202,000	11,80	2 383,60	19,0
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,100	28,30	285,80	19,0
5	K	001	171201209	Poplatok za skládku	m3	10,100	200,00	2 020,00	19,0
6	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100	m3	18,200	82,50	1 501,50	19,0
7	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,700	286,90	1 922,20	19,0
8	M	MAT	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	m3	6,900	575,00	3 967,50	19,0
D		4		Vodorovné konštrukcie				3 684,00	
9	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	3,400	976,30	3 319,40	19,0
10	K	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	0,100	3 645,90	364,60	19,0
D		8		Rúrové vedenie				20 591,40	
11	K	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 2	m	28,000	16,30	456,40	19,0
12	M	MAT	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0	m	26,200	155,00	4 061,00	19,0
13	M	MAT	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1	m	2,200	177,00	389,40	19,0
14	M	MAT	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6	m	2,200	303,00	666,60	19,0
15	K	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvk	ks	1,000	70,70	70,70	19,0
16	M	MAT	2864201100	PVC-U prechodka kanalizačná šachtová 160	ks	1,000	91,50	91,50	19,0
17	K	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN	ks	9,000	41,20	370,80	19,0
18	M	MAT	2862501400	PVC-U tlakové tvarovky - oblúk DN 110	ks	8,000	363,00	2 904,00	19,0
19	M	MAT	2862700400	PVC-U redukcia nesúosa kanalizačná 125/160	ks	1,000	83,00	83,00	19,0
20	K	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočné	ks	2,000	71,20	142,40	19,0
21	M	MAT	2862102800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/110	ks	2,000	171,00	342,00	19,0
22	K	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	28,000	36,20	1 013,60	19,0
23	K	271	894400001	Zriadenie kanalizačných šachtiet	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	19,0
24	M	MAT	2866101101	Kanalizačná šachta z PVC DN 400 s poklopom, h=1600	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	19,0
D		99		Presun hmôt HSV				15 354,80	
25	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenen	t	18,310	838,60	15 354,80	19,0
				Celkom				72 708,40	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy pri hlavnom vstupe	EČO	
Názov časti		Miesto	Trenčín, p. č. 1309/10, k. ú.Tr
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR, Bratislava	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v SKK

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	7 915,80	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	26 036,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 952,50	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava	24 19 % 0,00 DPH 0,00
- 6 OKT. 2008	Pečiatka	25 19 % 33 952,50 DPH 6 451,00
Zhotoviteľ	RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM	26 Cena s DPH (r. 23-25) 40 403,50
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.

Objekt: Spevnené plochy pri hlavnom vstupe

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava

Zhotoviteľ: Renstav spol.s.r.o Abrahám

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	33 952,50
1	Zemné práce	7 176,40
2	Zakladanie	87,70
5	Komunikácie	19 338,70
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 361,40
99	Presun hmôt HSV	1 988,30
	<u>Celkom</u>	<u>33 952,50</u>

ROZPOČET

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
 Objekt: Spevnené plochy pri hlavnom vstupe
 Časť:
 JKSO:


Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
 Zhotoviteľ: Renstav s. r. o. Abrahám
 Dátum:

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					33 952,50	
D		1		Zemné práce				7 176,40	
1	K	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm	m2	11,100	503,50	5 588,90	19,0
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.do 100 m3	m3	2,200	122,60	269,70	19,0
3	K	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	2,200	23,00	50,60	19,0
4	K	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	2,200	111,70	245,70	19,0
5	K	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste - do 20 km	m3	44,000	11,80	519,20	19,0
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,200	28,30	62,30	19,0
7	K	001	171201209	Poplatok za skládku	m3	2,200	200,00	440,00	19,0
D		2		Zakladanie				87,70	
8	K	001	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS :	m2	11,100	7,90	87,70	19,0
D		5		Komunikácie				19 338,70	
9	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	11,100	186,10	2 065,70	19,0
10	K	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	11,100	360,10	3 997,10	19,0
11	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	16,100	369,00	5 940,90	19,0
12	M	MAT	5922913200	Betónová zámková dlažba hr. 6 cm	m2	16,300	450,00	7 335,00	19,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 361,40	
13	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	6,000	172,00	1 032,00	19,0
14	M	MAT	5922924600	Obrubník parkový 500x200x50 mm, farba sivá	ks	12,100	48,00	580,80	19,0
15	K	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu plôch zo zvar. sietí KARI	t	0,040	38 275,00	1 531,00	19,0
16	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,498	53,20	132,90	19,0
17	K	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - do 20 km	t	49,950	10,60	529,50	19,0
18	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,498	133,60	333,70	19,0
19	K	013	979131409	Poplatok za skládku	t	2,498	489,00	1 221,50	19,0
D		99		Presun hmôt HSV				1 988,30	
20	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkc	t	12,065	164,80	1 988,30	19,0
Celkom								33 952,50	

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.