

B/12/2007

**Zmluva o dielo č. 07006/2007
na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka**

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 V zastúpení štatutárneho zástupcu : pplk. Ing. Vladimír VASKO - riaditeľ
 Úrad správy nehnuteľného majetku
 Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 IČO : 30845572
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 Číslo účtu : 7000171215/8180
 Oprávnený rokovať vo veciach
 - zmluvných : pplk. Ing. Vladimír VASKO
 - technických : pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ odboru investičnej
 výstavby a životného prostredia
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
 Krížna 42, 832 47 Bratislava
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **Stapring, a.s.**
 Sídlo : Piaristická 2, 949 24 Nitra
 Právna forma : akciová spoločnosť
 Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Nitra
 Číslo zápisu : Oddiel:Sa, vložka číslo 164/N
 V zastúpení : Ing. Peter Moravčík – člen predstavenstva
 Splnomocnený zástupca : Ing. Dušan Hrbatý – riaditeľ projektovo-inž.organizácie
 Osoba oprávnená na rokovanie
 - vo veciach zmluvných : Ing. Dušan Hrbatý – riaditeľ projektovo-inž.organizácie
 - vo veciach technických : Ing. Dušan Hrbatý – riaditeľ projektovo-inž.organizácie
 IČO : 31 411 401
 DRČ : 2020410986
 IČ DPH : SK2020410986
 Bankové spojenie : Istrobanka, a.s.
 Číslo účtu : 10006-51819120/4900
 Číslo telefónu a faxu : 037/6542 182, 037/6519 064
- 1.3 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť** na vykonanie projektovej činnosti v odbore Pozemné stavby oprávnením zo dňa 23.08.2001 vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov.
- 1.4 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo** na stavebnú akciu „Nitra, Krškany – podzemný sklad PHM“, ev. zn. 55 87 845, na projektovú dokumentáciu, ktorá je v súlade § 4 ods.4 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výsledkom podprahovej zákazky (ďalej len : „zmluva“).
- 1.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý splniť predmet zmluvy** a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:**

„Nitra, Krškany - podzemný sklad PHM“, ev. zn. 55 87 845

číslo klasifikácie produkcie : 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely,

Tento predmet plnenia :

- 2.1.1 a) geodetické zameranie staveniska, ktoré bude pozostávať z polohopisu a výškopisu zamerania staveniska vrátane existujúcich objektov inžinierskych sietí**

- so zakreslením ich povrchových znakov s overením u jednotlivých správcov a bodov napojenia na novo navrhované inžinierske siete,
b) zameranie skutkového stavu objektov.
- 2.1.2 Inžiniersko - geologický prieskum so zameraním na kontamináciu pôdy.
- 2.1.3 Sanačný projekt.
- 2.1.4 Hydrogeologický prieskum.
- 2.1.5 Projekt pre dopravné značenie.
- 2.1.6 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §13 ods. 1 až 3 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov, § 2 ods.2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len: „BOZP“). Súčasťou projektovej dokumentácie bude dopracovaný požiarny poriadok budovy.
- 2.1.7 Dokumentácia o prevádzke, údržbe a používaní vykurovacieho systému v objekte č. 114 - nadzemný sklad PHM (ďalej len: „vykurovací systém“).
- 2.1.8 Prevádzkový poriadok pre :
- a) objekt č. 114 – nadzemný sklad PHM,
b) lapač ropných látok.
- 2.1.9 Plán havarijných opatrení pri zhoršení akosti podzemných vôd (ďalej len: „plán havarijných opatrení“), z dôvodu nakladania s nebezpečným odpadom.
- 2.1.10 Inžinierska činnosť v rozsahu všetkých potrebných súhlasných vyjadrení a stanovísk k predmetu zmluvy od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
- 2.1.11 Autorský dozor .
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 až 2.1.10, prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v bode 6.2 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy. Za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.11 tejto zmluvy zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je protokol z overovacieho prieskumu staveniska č. p. 12.mpr/169/2007 zo dňa 18.1.2007. Technické údaje uvedené v tomto protokole je zhotoviteľ povinný overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s obstarávateľom.
V projektovej dokumentácii bude riešená rekonštrukcia budovy č. 114, demontáž a sanácia štyroch podzemných nádrží, vybudovanie nových nadzemných nádrží vrátane technológie.
- 3.2 Predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy zhotoviteľ spracuje ako podklad pre stavebné riešenie v rozsahu záverečnej správy, pričom sanačný projekt spracuje len v prípade, ak vyplynie jeho nutnosť na základe vykonaného inžiniersko - geologického prieskumu so zameraním na kontamináciu pôdy.
- 3.3 Hydrogeologický prieskum zhotoviteľ spracuje v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- 3.4 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby zhotoviteľ spracuje v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po stavebných objektoch.
- 3.5 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods.1) písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach, spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.
- 3.6 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

- o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou dokumentácie z BOZP.
- 3.7 Projekt pre dopravné značenie zhotoviteľ spracuje najmä v súlade s § 61 a 62 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov, § 5 až 8 Vyhlášky MV SR č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na premenných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a požiadaviek užívateľa. Zhotoviteľ zabezpečí inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami štátnej a verejnej správy).
- 3.8 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.
- 3.9 Zhotoviteľ môže pri spracovaní projektovej dokumentácie použiť odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobku alebo výrobcu, výkonu alebo materiálu iba vtedy ak, nie je možné dostatočne presne opísať výrobok, výkon alebo materiál.
- 3.10 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z. a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovaní dokumentácie.
- 3.11 Zhotoviteľ vypracuje vykurovací systém najmä v súlade s STN EN 12 828, STN EN 12 170 a STN EN 12 171 po písomnom vyzvaní objednávateľa v priebehu realizácie stavby. Zhotoviteľ zabezpečí odsúhlasenie predmetu plnenia uvedeného vykurovacieho systému, dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej a verejnej správy, ktoré mu určí obstarávateľ.
- 3.12 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať fyzicky v rozsahu podľa prílohy č. 5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu autorského dozoru je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

- 4.1 Predmet plnenia podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy dodá zhotoviteľ v dvoch vyhotoveniach (doložené do výtlačkov č. 1 a 2).
- 4.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach a raz v elektronickej podobe. Súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby (ďalej len: „rozpočet“) v dvoch vyhotoveniach (doložený do výtlačku č. 1 a 2) a raz v elektronickej podobe. Výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach (doložený do výtlačkov č. 3 až 6). Položkový rozpočet aj výkaz výmer musí byť predložený ako jeden celok na celý predmet zmluvy s očíslovanými stranami v matematickej postupnosti. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom čase a v požadovanom počte za osobitnú úhradu.
- 4.3 Projekt pre dopravné značenie dodá zhotoviteľ v šiestich vyhotoveniach.
- 4.4 Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v origináloch tieto budú vložené do výtlačku č.1. Fotokópie týchto dokladov budú vložené do ostatých výtlačkov.
- 4.5 V priebehu realizácie projektových prác pre realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (operatívne podľa potreby – minimálne v úvode a v závere prác). Technické rady budú zvolávané písomne, prostredníctvom faxu.

- Zhotoviteľ je povinný na vstupnú a záverečnú technickú radu písomne pozvať Odbor technického dozoru a metrológie, ul. Legionárskeho 5, 911 27 Trenčín.
- 4.6 Plán užívania verejnej práce, plán BOZP, vykurovací systém, prevádzkové poriadky a plán havarijných opatrení zhotoviteľ dodá v troch vyhotoveniach .
 - 4.7 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávatelom upravené dodatkom k zmluve v návaznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.
 - 4.8 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 až 2.1.10 tejto zmluvy vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v týchto lehotách :
 - 5.1.1 Začiatok realizácie projektovej dokumentácie : do piatich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.
 - 5.1.2 Dodanie predmetu plnenia uvedeného v bodoch 2.1.1 až 2.1.10 tejto zmluvy do : **80 kalendárnych dní od začiatku realizácie projektovej dokumentácie.**
- 5.2 Predmet plnenia podľa bodov 2.1.1 až 2.1.10 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávatelovi v lehote stanovenej v bode 5.1 tejto zmluvy. Odovzdaním sa rozumie odovzдание výsledkov práce - osobne doručené objednávatelovi do miesta jeho sídla s potvrdením o prevzatí.
- 5.3 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom stavby. Termín jeho začatia bude oznámený objednávatelom písomne.

Čl. VI. Cena

- 6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
- 6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
 Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú **prílohu č. 1** tejto zmluvy.
 Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH : 10 170 000,- Sk, prepočet tvorí **prílohu č. 2** tejto zmluvy.
 - 6.2.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.1 písm. a) tejto zmluvy :

| | |
|---------------------------|--------------|
| základ pre 19 % DPH | 25 280,00 Sk |
| DPH 19% | 4 830,20 Sk |
| cena spolu s DPH | 30 083,20 Sk |
 - 6.2.2 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.1 písm. b) tejto zmluvy :

| | |
|---------------------------|--------------|
| základ pre 19 % DPH | 39 700,00 Sk |
| DPH 19% | 7 543,00 Sk |
| cena spolu s DPH | 47 243,00 Sk |
 - 6.2.3 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy :

| | |
|---------------------------|--------------|
| základ pre 19 % DPH | 40 180,00 Sk |
| DPH 19% | 7 634,20 Sk |
| cena spolu s DPH | 47 814,20 Sk |
 - 6.2.4 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.3 tejto zmluvy :

| | |
|---------------------------|--------------|
| základ pre 19 % DPH | 39 600,00 Sk |
| DPH 19% | 7 524,00 Sk |
| cena spolu s DPH | 47 124,00 Sk |
 - 6.2.5 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.4 tejto zmluvy :

| | |
|---------------------------|--------------|
| základ pre 19 % DPH | 25 480,00 Sk |
|---------------------------|--------------|

| | | |
|--------|---|------------------------|
| | DPH 19% | 4 841,20 Sk |
| | cena spolu s DPH | 30 321,20 Sk |
| 6.2.6 | Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.5 tejto zmluvy : | |
| | základ pre 19 % DPH | 23 520,00 Sk |
| | DPH 19% | 4 468,80 Sk |
| | cena spolu s DPH | 27 988,80 Sk |
| 6.2.7 | Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.6 tejto zmluvy : | |
| | základ pre 19 % DPH | 802 400,00 Sk |
| | DPH 19% | 152 456,00 Sk |
| | cena spolu s DPH | 954 856,00 Sk |
| 6.2.8 | Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.7 tejto zmluvy : | |
| | základ pre 19 % DPH | 23 520,00 Sk |
| | DPH 19% | 4 468,80 Sk |
| | cena spolu s DPH | 27 988,80 Sk |
| 6.2.9 | Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.8 písm. a) tejto zmluvy : | |
| | základ pre 19 % DPH | 19 600,00 Sk |
| | DPH 19% | 3 724,00 Sk |
| | cena spolu s DPH | 23 324,00 Sk |
| 6.2.10 | Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.8 písm. b) tejto zmluvy : | |
| | základ pre 19 % DPH | 14 700,00 Sk |
| | DPH 19% | 2 793,00 Sk |
| | cena spolu s DPH | 17 493,00 Sk |
| 6.2.11 | Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.9 tejto zmluvy : | |
| | základ pre 19 % DPH | 14 700,00 Sk |
| | DPH 19% | 2 793,00 Sk |
| | cena spolu s DPH | 17 493,00 Sk |
| 6.2.12 | Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.10 tejto zmluvy : | |
| | základ pre 19 % DPH | 39 200,00 Sk |
| | DPH 19% | 7 448,00 Sk |
| | cena spolu s DPH | 46 648,00 Sk |
| 6.2.13 | Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.11 tejto zmluvy vrátane dopravy do miesta vykonania diela : | |
| | základ pre 19 % DPH | 39 200,00 Sk |
| | DPH 19% | 7 448,00 Sk |
| | cena spolu s DPH | 46 648,00 Sk |
| 6.2.14 | Cena za predmet zmluvy spolu : | |
| | základ pre 19 % DPH | 1 147 080,00 Sk |
| | DPH 19% | 217 945,20 Sk |
| | Celková cena spolu s DPH | 1 365 025,20 Sk |

Slovom : jedenmilióntriostošesťdesiatpäťtisícdvadsaťpäť 20/100 Sk

- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje že, cenu za predmet zmluvy uvedenú v bode 6.2.14 tejto zmluvy zníži o cenu uvedenú v bode 6.2.4 tejto zmluvy, v prípade ak nebude potrebné spracovať sanačný projekt.
- 6.4 V prípade navyše prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených navyše prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávanú zákazku.
- 6.5 V súlade s 4 § ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvná cena za predmet zmluvy musí byť nižšia ako 2.000.000,- Sk bez DPH.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

- 7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení predmetu uvedenom v bodoch 2.1.1 až 2.1.9 tejto zmluvy, pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby.
- 7.2 Podkladom pre úhradu ceny za autorský dozor bude faktúra vystavená zhotoviteľom po realizácii stavby s vyjadrením technického dozora objednávateľa k výkonu autorského dozoru.
- 7.3 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, zaväzuje sa, že vždy najneskôr do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu vecí. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.
- 7.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 7.5 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bude obsahovať minimálne tieto údaje:
 - 7.5.1 Označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka).
 - 7.5.2 Miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby.
 - 7.5.3 Číslo zmluvy.
 - 7.5.4 Číslo faktúry resp. daňového dokladu.
 - 7.5.5 Deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a zdaniteľné obdobie.
 - 7.5.6 Fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu.
 - 7.5.7 Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
 - 7.5.8 Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.
- 7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 7.7 Zhotoviteľ predloží faktúru za inžiniersku činnosť až po právoplatnosti stavebného povolenia. Faktúra za túto časť predmetu zmluvy bude uhradená v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy. Faktúra za predmet zmluvy okrem autorského dozoru bude maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela. Takto bude splnená podmienka § 12 ods.1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Na zvyšok ceny okrem autorského dozoru predloží zhotoviteľ faktúru až po ukončení a úspešnom preberacom konaní predmetu tejto zmluvy. Za autorský dozor zhotoviteľ predloží faktúru až po ukončení realizácie a úspešnom preberacom konaní.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa dohodnutých podmienok tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tohto projektu a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy.
- 8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektu objednávateľom.

- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady projektu v zmysle bodu 8.5 tejto zmluvy do päť pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy.
- 8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 560 až 565 Obchodného zákonníka.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, na vzniku ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

- 9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Táto sankcia sa vzťahuje aj na zhotoviteľa v prípade omeškania úhrady dobropisu.
- 9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.1 tejto zmluvy.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela (okrem bodu 2.1.10 tejto zmluvy) v zmluvne dohodnutom termíne podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela.
- 9.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním časti predmetu zmluvy inžinierska činnosť (bod 2.1.10 tejto zmluvy) v termíne uvedenom v bode 5.1.2 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Sk. Túto pokutu neplatí ak dodá všetky náležitosti inžinierskej činnosti do piatich dní po stanovenom termíne.
- 9.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10 % z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.14 tejto zmluvy.
- 9.6 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.
- 9.7 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za predmet zmluvy uvedený v bode 6.2.14 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za porušenie povinností uvedených v zmluve zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za vzniknuté navyše práce z dôvodu nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby a za neúplnosť projektovej dokumentácie. Výška tejto zmluvnej pokuty je 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác s DPH, v prípade ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatku projektu 5 % s DPH.
Zhotoviteľ prednostne zistí možnosti zámery realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. V takomto prípade pokutu neplatí, ak nedôjde k zvýšeniu realizačných nákladov stavby.
- 9.9 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
- 9.10 Objávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.
- 9.11 Objávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

- 9.12 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XI. Zmena záväzku

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia


- 12.1 Zmluva je uzavretá prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave,

17-12-2007


V Nitre, 04.12.2007

Objednávateľ
pplk. Ing. Vladimír VASKO
riaditeľ ÚSANM Bratislava



Zhotoviteľ
Ing. Dušan Hrbatý
riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie

Stapring, a.s.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020416986
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N



Výpočet ceny
„Nitra, Krškany – podzemný sklad PHM“, ev. zn. 55 87 845
podprahová zákazka – služba (podlimitná)

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.

1. Cena za predmet zmluvy uvedená v bode 2.1.1 písm. a) súťažných podkladov *časť B. Obchodné podmienky* (geodetické zameranie staveniska, ktoré bude pozostávať z polohopisu a výškopisu zamerania staveniska vrátane existujúcich objektov inžinierskych sietí so zakreslením ich povrchových znakov s overením u jednotlivých správcov a bodov napojenia na novo navrhované inžinierske siete):

Potreba hodín: 56

z toho:

| | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------|
| - náročné práce | 48 hod x 490,00 Sk/hod | = | 23 520,00 Sk |
| - pomocné práce | 8 hod x 220,00 Sk/hod | = | 1 760,00 Sk |
| | <hr/> | | |
| základ pre 19 % DPH | | | 25 280,00 Sk |
| DPH 19 % | | | 4 803,20 Sk |
| cena spolu s DPH | | | 30 083,20 Sk |

2. Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.1 písm. b) súťažných podkladov *časť B. Obchodné podmienky* (zameranie skutkového stavu objektov) :

Potreba hodín: 90

z toho:

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---|--------------|
| - náročné práce | 50 hod x 490,00 Sk/hod | = | 24 500,00 Sk |
| - menej náročné práce | 40 hod x 380,00 Sk/hod | = | 15 200,00 Sk |
| | <hr/> | | |
| základ pre 19 % DPH | | | 39 700,00 Sk |
| DPH 19 % | | | 7 543,00 Sk |
| cena spolu s DPH | | | 47 243,00 Sk |

3. Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.2 súťažných podkladov *časť B. Obchodné podmienky* (inžiniersko – geologický prieskum so zameraním na kontamináciu pôdy) :

Potreba hodín: 82

z toho:

| | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------|
| - náročné práce | 82 hod x 490,00 Sk/hod | = | 40 180,00 Sk |
| | <hr/> | | |
| základ pre 19 % DPH | | | 40 180,00 Sk |
| DPH 19 % | | | 7 634,20 Sk |
| cena spolu s DPH | | | 47 814,20 Sk |

4. Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.3 súťažných podkladov *časť B. Obchodné podmienky* (sanačný projekt) :

Potreba hodín: 88

z toho:

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---|--------------|
| - náročné práce | 56 hod x 490,00 Sk/hod | = | 27 440,00 Sk |
| - menej náročné práce | 32 hod x 380,00 Sk/hod | = | 12 160,00 Sk |
| | <hr/> | | |
| základ pre 19 % DPH | | | 39 600,00 Sk |
| DPH 19 % | | | 7 524,00 Sk |
| cena spolu s DPH | | | 47 124,00 Sk |

5. Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.4 súťažných podkladov *časť B. Obchodné podmienky* (hydrogeologický prieskum) :

Potreba hodín: 52

z toho:

| | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------|
| - náročné práce | 52 hod x 490,00 Sk/hod | = | 25 480,00 Sk |
| základ pre 19 % DPH | | | 25 480,00 Sk |
| DPH 19 % | | | 4 841,20 Sk |
| cena spolu s DPH | | | 30 321,20 Sk |

6. Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.5 súťažných podkladov *časť B. Obchodné podmienky* (projekt pre dopravné značenie) :

Potreba hodín: 48

z toho:

| | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------|
| - náročné práce | 48 hod x 490,00 Sk/hod | = | 23 520,00 Sk |
| základ pre 19 % DPH | | | 23 520,00 Sk |
| DPH 19 % | | | 4 468,80 Sk |
| cena spolu s DPH | | | 27 988,80 Sk |

7. Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.6 súťažných podkladov *časť B. Obchodné podmienky* (Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov, § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Súčasťou projektovej dokumentácie bude dopracovaný požiarový poriadok budovy) :

Potreba hodín: 1760

z toho:

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---|---------------|
| - veľmí náročné a koncepčné práce | 120 hod x 610,00 Sk/hod | = | 73 200,00 Sk |
| - náročné práce | 1080 hod x 490,00 Sk/hod | = | 529 200,00 Sk |
| - menej náročné práce | 480 hod x 380,00 Sk/hod | = | 182 400,00 Sk |
| - pomocné práce | 80 hod x 220,00 Sk/hod | = | 17 600,00 Sk |
| základ pre 19 % DPH | | | 802 400,00 Sk |
| DPH 19 % | | | 152 456,00 Sk |
| cena spolu s DPH | | | 954 856,00 Sk |

8. Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.7 súťažných podkladov *časť B. Obchodné podmienky* (dokumentácia o prevádzke, údržbe a používaní vykurovacieho systému v objekte č. 114 – nadzemný sklad PHM)) :

Potreba hodín: 48

z toho:

| | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------|
| - náročné práce | 48 hod x 490,00 Sk/hod | = | 23 520,00 Sk |
| základ pre 19 % DPH | | | 23 520,00 Sk |
| DPH 19 % | | | 4 468,80 Sk |
| cena spolu s DPH | | | 27 988,80Sk |

9. Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.8 písm. a) súťažných podkladov *časť B. Obchodné podmienky* (prevádzkový poriadok pre objekt č. 114 – nadzemný sklad PHM) :

Potreba hodín: 40

z toho:

| | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------|
| - náročné práce | 40 hod x 490,00 Sk/hod | = | 19 600,00 Sk |
| základ pre 19 % DPH | | | 19 600,00 Sk |
| DPH 19 % | | | 3 724,00 Sk |
| cena spolu s DPH | | | 23 324,00 Sk |

10. Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.8 písm. b) súťažných podkladov *časť B. Obchodné podmienky* (prevádzkový poriadok pre lapač ropných látok) :

Potreba hodín: 30

z toho:

| | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------|
| - náročné práce | 30 hod x 490,00 Sk/hod | = | 14 700,00 Sk |
| základ pre 19 % DPH | | | 14 700,00 Sk |
| DPH 19 % | | | 2 793,00 Sk |
| cena spolu s DPH | | | 17 493,00 Sk |

11. Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.9 súťažných podkladov *časť B. Obchodné podmienky* (plán havarijných opatrení pri zhoršení akosti podzemných vôd, z dôvodu nakladania s nebezpečným odpadom) :

Potreba hodín: 30

z toho:

| | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------|
| - náročné práce | 30 hod x 490,00 Sk/hod | = | 14 700,00 Sk |
| základ pre 19 % DPH | | | 14 700,00 Sk |
| DPH 19 % | | | 2 793,00 Sk |
| cena spolu s DPH | | | 17 493,00 Sk |

12. Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.10 súťažných podkladov *časť B. Obchodné podmienky* (inžinierska činnosť v rozsahu všetkých potrebných súhlasných vyjadrení a stanovísk k predmetu zmluvy od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy) :

Potreba hodín: 80

z toho:

| | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------|
| - náročné práce | 80 hod x 490,00 Sk/hod | = | 39 200,00 Sk |
| základ pre 19 % DPH | | | 39 200,00 Sk |
| DPH 19 % | | | 7 448,00 Sk |
| cena spolu s DPH | | | 46 648,00 Sk |

13. Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.11 súťažných podkladov *časť B. Obchodné podmienky* (autorský dozor) vrátane dopravy do miesta vykonania diela :

Potreba hodín: 80

z toho:

| | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------|
| - náročné práce | 80 hod x 490,00 Sk/hod | = | 39 200,00 Sk |
| základ pre 19 % DPH | | | 39 200,00 Sk |
| DPH 19 % | | | 7 448,00 Sk |
| cena spolu s DPH | | | 46 648,00 Sk |

14. Cena za predmet zmluvy spolu :

| | |
|--------------------------|-----------------|
| základ pre 19 % DPH | 1 147 080,00 Sk |
| DPH 19 % | 217 945,20 Sk |
| Celková cena spolu s DPH | 1 365 025,20 Sk |

Slovom: jedenmilióntriostošesťdesiatpäťtisícdvadsaťpäť 20/100 Sk

Nitra, 24. 10. 2007

Ing. Dušan Hrbatý
riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie

Stapring, a.s.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N

**Celkové predpokladané realizačné náklady stavby
„Nitra, Krškany – podzemný sklad PHM“, ev. zn. 55 87 845
podprahová zákazka – služba (podlimitná)**

Predpokladané náklady stavby:

1. Objekt č. 114 – časť budova
Vlastný cenový ukazovateľ pre rekonštrukciu obdobnej budovy: 4 900,00 Sk/m³ OP

Predpokladaný realizačný náklad:
4 900,00 Sk/m³ x 647 m³ = 3 170 300,00 Sk (bez DPH)

2. Objekt č. 114 – časť technologická – nádrže PHM, výdajné stojany, príslušenstvo
Technologická časť pozostáva z týchto položiek:
- násyp so zhutnením jamy po podzemných nádržiach
 - vybudovanie nových základov a spevnenej plochy pre 4 nadzemné nádrže
 - 4 nadzemné dvojplášťové nádrže á 25 m³ + príslušenstvo
 - repasia 2 výdajných stojanov

Predpokladaný realizačný náklad podľa vlastných ukazovateľov špecializovanej realizačnej firmy:
5,0 mil. Sk (bez DPH)

3. Búracie a sanačné práce v technologickej časti:
- vybúranie a vybratie jestvujúcich nevyhovujúcich nádrží a príslušenstva, vrátane ich odvozu
 - vybratie zeminy kontaminovanej a nekontaminovanej
 - ďalšie sanačné práce podľa projektu

Predpokladaný náklad (v prípade, že podložie nie je kontaminované vo veľkom rozsahu): do 2,0 mil. Sk (bez DPH).

Rekapitulácia:


| | |
|--|---------------------------------|
| 1. Objekt č. 114 – budova | 3 170 000,00 Sk |
| 2. Objekt č. 114 – technologická časť | 5 000 000,00 Sk |
| 3. Búracie a sanačné práce | <u>2 000 000,00 Sk</u> |
| Realizačné náklady stavby spolu: | 10 170 000,00 Sk bez DPH |
| DPH 19 % | <u>1 932 300,00 Sk</u> |
| Realizačné náklady stavby vrátane DPH | <u>12 102 300,00 Sk</u> |

Stapring, a.s.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N

Ing. Dušan Hrbatý
riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie

Nitra, 24. 10. 2007

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kubánová', with a large, stylized flourish extending upwards and to the right.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová

