

## ZMLUVA O DIELIO č. 28/Z/06

č. z centrálnej evidencie: *Ka VSÚ-16-160/2006*

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ** : **Ministerstvo obrany SR**  
Splnomocnený zástupca : Ing. arch. Alexander Bugala  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
Komenského 39/A  
: Košice, 040 01  
IČO : 308 455 72  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Č.účtu : 7000171215/8180  
Oprávnený rokovať vo veciach  
zmluvných : Ing. Mária Kurillová č.t.0960515 721  
technických : Ing. Magdaléna Vasková č.t.0960515 718  
stavebný dozor : Dušan Antalík č. t. 0960515791
- 1.2 **Zhotoviteľ** : **Chemkostav, a.s.**  
Názov, sídlo : Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce  
Štatutárny zástupca : Ing. Tibor Mačuga - predseda predstavenstva  
Ing. Milan Dunaj - podpredseda predstavenstva  
Ing. Stanislav Janič - podpredseda predstavenstva  
Telefón, fax, E-mail : 056 6880811, 056 6880833,  
chst-chemkostav@chst-chemkostav.sk  
IČO : 36191892  
IČ pre DPH : SK2020039780  
Bankové spojenie : TATRA BANKA, a.s.  
č.účtu : 2628111514/1100  
Oprávnený jednať vo veciach  
zmluvných : Ing. Tibor Mačuga  
stavbyvedúci : Ján Janoško  
č. oprávnenia : 03169\*10-23-24\*  
Registrácia v živnostenskom registri (Obchodnom registri) : Spoločnosť zapísaná v OR  
pri Okresnom súde v Košiciach, oddiel: Sa vložka č. 1079/V
- 1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1, 1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom
- 1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **ev.zn.55-19-555**

**Michalovce, MK- Reko b.č. 46- UB 300**

zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania podlimitnou metódou v súlade s postupom pri užšej súťaži podľa § 57 zákona číslo 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

*M*

## Čl.II. Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví dielo

**Michalovce, MK- Reko b.č. 46- UB 300**

a v dohodnutom termíne zhotovené dielo odovzdá objednávateľovi.

2.2. Dielo sa skladá z objektov: D 01- Ubytovacia budova  
D 02- Priemyselný rozvod plynu  
D 03- Vonkajšie rozvody kanalizácie  
D 04- Telefónna prípojka

2.3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdá v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy.

2.4. Objávateľ sa zaväzuje:  
- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v čl.V zmluvy.

## Čl. III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- zrealizovať predmet plnenia do **31.10.2007**
- vypracovať kontrolný a skúšobný plán a odsúhlasiť ho so zhotoviteľom projektu do 15 dní od prevzatia staveniska od objednávateľa.
- dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác pre rok 2006 do 15 dní od začatia realizácie diela.
- dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram pre rok 2007 do 15 dní od oznámenia objednávateľa o výške pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre rok 2007

3.2. Objávateľ sa zaväzuje:

- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 10 dní od podpisu zmluvy.
- dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 vyhotoveniach pri odovzdaní staveniska
- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie pri odovzdaní staveniska
- určiť odberné miesto vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska,
- zabezpečiť výkon autorského dozoru u zhotoviteľa projektu
- zabezpečiť technickú pomoc zhotoviteľovi pri spracovaní kontrolného a skúšobného plánu u zhotoviteľa projektu

3.2.1. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie resp. spotrebu. Zhotoviteľ sa zaväzuje po prevzatí staveniska do 14 dní uzatvoriť dohodu s príslušnou PSB na odber elektrickej energie, vody a tieto pravidelne po predchádzajúcom odsúhlasení aj uhrádzať.

- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

#### Čl. IV. Cena diela

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

cena diela bez DPH 78.789.091,- Sk  
DPH 19 % 14.969.927,- Sk

**Cena diela celkom vrátane DPH ( v slovenských korunách) 93.759.019,- Sk**

Súčasťou ceny diela sú aj náklady spojené s vypracovaním emisnej skúšky, porealizačného zamerania a prevádzkových poriadkov.  
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa.

- 4.2. Upraviť cenu diela v priebehu realizácie bude možné o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor resp. smer výstavby, publikovaného Štatistickým úradom SR za dohodnuté obdobie.  
Úprava ceny bude možná až v nasledujúcom štvrtroku po začatí prác. Východiskovú cenovú úroveň pre stanovenie výšky indexu predstavuje cenová úroveň štvrtroku, ktorý predchádzal dňu podania súťažného návrhu zhotoviteľom.
- 4.3. V prípade navyše prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: pre úhradu vzájomne odsúhlasených navyše prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v ZoD pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh navyše prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, bude musieť zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom formou odsúhlasovacieho záznamu, ktorý bude tvoriť nedeliteľnú súčasť predmetného dodatku.
- 4.4. Navyše práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve.
- 4.5. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.6. Odborný stavebný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané, a to len súhlasom projektanta. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

## Čl.V Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Práce budú faktúrované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou uvedenou v projekte stavby.
- 5.1.1. Overenie vykonaných prác urobí odborný stavebný dozor objednávateľa do 3 pracovných dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.1.2. Za vykonané práce a dodávky sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy. Objednávateľ ich uhradí na základe zhotoviteľových faktúr, ktoré budú doložené fotokópiami faktúr jeho dodávateľov. V týchto faktúrach musí byť uvedené určenie dodávky pre zhotovenie predmetu zmluvy. Záruky za takto faktúrované dodávky nesie zhotoviteľ a ich záručná doba začne plynúť až po prevzatí diela objednávateľom podľa čl.VII. zmluvy.
- 5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať tieto údaje :
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
  - miesto a názov diela , evidenčné číslo stavby
  - číslo zmluvy
  - číslo faktúry resp. daňového dokladu
  - deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
  - faktúrovanú sumu
  - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
  - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok vyhotovený podľa bodov 5.1 a 5.1.1.
- 5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.2.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.2., je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.3. Objednávateľ môže poskytovať preddavky v súlade s § 19 ods. 8 a 10 zákona č.523/2004 Z.z..
- 5.3.1. Objednávateľ môže poskytovať preddavky najviac na obdobie troch mesiacov, t.j. poskytnutý preddavok musí byť zúčtovaný najneskôr do troch mesiacov od poskytnutia. Preddavky poskytnuté vo 4. štvrtroku bežného roka musia byť finančne vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka.
- 5.4. Faktúry budú uhradené maximálne do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 zákona č. 254/1998 Z.z. a uhradí do 30 dní po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
- 5.4.1. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

- 5.4.2. Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ k preberaciemu konaniu. Jej náležitosti a splatnosť sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

## ČI.VI.

### Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl.II. v súlade s projektom stavby, STN a STN EN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku 5 rokov od jeho odovzdania objednávateľovi.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom bez väd a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3. Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zrejme vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 6.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 6.6. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.
- 6.7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky zadržanej podľa bodu 5.4.
- 6.8. Vady projektu stavby budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.
- 6.9. Vady v záručnej lehote sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v dohodnutých lehotách pri reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

## ČI.VII

### Vykonanie diela a jeho odovzdanie

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2. Počas celej realizácie stavby až po jej odovzdanie, je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti:
- škodám spôsobeným realizáciou svojich prác na predmetnej nehnuteľnosti
  - krádeži
  - živelným pohromám

*Aw*

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi kópiu poisťnej zmluvy do 15 dní od začatia realizácie stavby.

- 7.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 Vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.)
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. a vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje Ing. Miroslava Murína
- 7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a č. 284/2001 Z.z.
- 7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- 7.7. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného stavebného dozoru poveruje p. Dušana Antalíka- číslo oprávnenia 00082\*10\*, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 7.7.1. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
- 7.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu zhotoviteľ písomne vyzve stavebný dozor objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia §553 Obchodného zákonníka.
- 7.8.1. Zhotoviteľ vyzve stavebný dozor písomne 15 dní vopred na účasť pri vykonávaní skúšok stanovených skúšobným plánom, projektom stavby a normami.
- 7.9. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ na stavbe organizovať kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat ich účastníkom kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred vykonaním prác.
- 7.10. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ján Janoško číslo oprávnenia: 03169\*10-23-24\*

7.11. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.

7.12. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.13. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 254/1998 Z.z., vrátane emisnej skúšky v zmysle zákona o ochrane ovzdušia č. 309/1991 Zb.
- jedno paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby
- stavebné denníky
- porealizačné zameranie na diskete
- prevádzkové poriadky
- konečnú faktúru

7.13.1. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.14. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.14.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.14.2. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom .

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich úhrady objednávateľom.

7.17. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.18. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

7.19. Zhotoviteľ vráti kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa do 30 dní od ukončenia preberacieho konania, v prípade poškodenia PD skartačný zápis.

## **ČI.VIII. Stavebný denník**

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným

orgánom. Zápisy do SD zapisuje zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.1.1. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

a) denný zápis:

- dátum (deň, mesiac, rok, názov,)
- údaje o počasí, maxim. a min. teplota
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť
- pracovníci a ich počty
- mechanizmy
- časový postup prác na stavbe
- orientačný výkaz výmer dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác

b) ostatné údaje, napr.:

- vyjadrenie stavebného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku
- záznamy z vykonávaného dozoru projektanta
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác
- zápisy o vykonaných skúškach materiálov napr. tvrdosti betónu, tlakových vykurovacích skúškach a pod.
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
- požiadavky odborného stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie väd v priebehu realizácie diela
- škody na stavbe
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušných orgánov štátnej správy a štátneho dohľadu.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

## Čl.IX.

### Zmluvné pokuty

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
- 0,1 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom
  - za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a väd reklamovaných v záručnej dobe 10.000,-Sk za každý začatý deň
  - za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe sumu 1000.- Sk denne až do jeho vypratania
  - keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu



- vo výške 15% z nevykonaných prác.
- 9.2. Ak objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne podľa bodu 3.2, zaplatí zmluvnú pokutu za každý týždeň oneskoreného odovzdania vo výške 10 000 Sk.
- 9.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy za každý aj započatý týždeň omeškania.
- 9.4. Zaplataenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
- 9.5. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

### **Čl.X. Okolnosti vyššej moci**

- 10.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

### **Čl.XI. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy**

- 11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
  - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
  - ak objednávateľ rozhodne o zastavení stavby
- 11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.
- 11.2. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po podpise zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene diela, vrátane 10 % preukázateľného zisku..

### **Čl.XII.**


## Závěrečné ustanovenia

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Košiciach dňa 13.10.2006


Objednávateľ:




  
Ing. arch. Alexander Bugala

V Michalovciach dňa 28.8.2006

Zhotoviteľ: Chemkostav a.s.



  
Ing. Stanislav Janič  
podpredseda predstavenstva a.s.

  
Ing. Tibor Mačuga  
predseda predstavenstva a.s.

# Rekapitulácia nákladov stavby

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300

Dátum : 25. 8. 2006

Projektant : ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov  
Spracoval : Ing. Jakubová

Objednávateľ MOSR - SAMaV Košice

Zhotoviteľ : Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	NUS	Kompletačná činnosť	Pododávky
9P06kal	Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300								
D01	D01 - Ubytovacia budova	78 299 771	14 876 957	93 176 727	74 898 953	18 000	3 362 818	0	37 518 056
asr	ASR	59 229 993	11 253 699	70 483 692	56 571 149	0	2 658 844	0	19 172 252
eli	ELI	3 894 633	739 980	4 634 614	3 754 382	0	140 252	0	3 754 382
mar	MaR	574 099	109 079	683 178	548 328	0	25 771	0	548 328
slab	Slaboprúd	5 918 789	1 124 570	7 043 359	5 750 243	0	168 546	0	5 750 243
uvk	ÚVK	5 109 969	970 894	6 080 864	4 862 926	18 000	229 044	0	4 880 926
vzt	VZT	942 983	179 167	1 122 150	900 652	0	42 331	0	900 652
zti	ZTI	2 414 395	458 735	2 873 130	2 306 013	0	108 383	0	2 306 013
zti	ZTI	214 908	40 833	255 741	205 261	0	9 647	0	205 261
zti	ZTI - doplnenie	330 801	62 852	393 653	303 774	11 800	15 227	0	315 574
D02	D02 - Priemyselný rozvod plynu	330 801	62 852	393 653	303 774	11 800	15 227	0	315 574
pl	Priemyselný rozvod plynu	95 664	18 176	113 841	91 196	0	4 469	0	91 196
D03	D03 - Vonkajšia kanalizácia	95 664	18 176	113 841	91 196	0	4 469	0	91 196
kan	Vonkajšia kanalizácia	62 855	11 942	74 797	60 585	0	2 270	0	60 585
D04	D04 - Telefónna prípojka	62 855	11 942	74 797	60 585	0	2 270	0	60 585
príp	Telefónna prípojka								
	Projektové a prieskumné práce	0							
	Prevádzkové súbory	0							
	Stavebné objekty	75 384 308							
	Stroje	0							
	Urmelecké diela	0							
	NUS	3 404 783							
	Ostatné náklady	0							
	Rezerva	0							
	Iné investície	0							
	NHIM	0							
	Prevádzkové náklady	0							
	Kompletačná činnosť	0							
	<b>Celkom</b>	<b>78 789 091</b>	<b>14 969 927</b>	<b>93 759 019</b>	<b>75 354 508</b>	<b>29 800</b>	<b>3 404 783</b>	<b>0</b>	<b>37 985 411</b>

Celkom

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**  
 Názov objektu: **D01 - Ubytovacia budova**  
 Názov časti: \_\_\_\_\_

JKSO: \_\_\_\_\_  
 EČO: \_\_\_\_\_  
 Miesto: **Michalovce**

Objednávateľ: **MOSR - SAMaV Košice**  
 Projektant: **ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov**  
 Zhotoviteľ: **Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce**

IČO: \_\_\_\_\_ IČ DPH: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rozpočet číslo: \_\_\_\_\_ Spracoval: **Ing. Jakobová**

Dňa: **17. 3. 2006** Položiek: **1 027**

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

## Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C		D		E		
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		Prípady a odpočty		
1	HSV	Dodávky	417 502	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	1 498 339
2		Montáž	24 288 874	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	1 360 060
3	PSV	Dodávky	24 204 607	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	524 419
4		Montáž	15 492 788	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	6 895 965			0	17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	3 599 218			0	18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN ( r. 1-6 )		74 898 953	12	DN ( r. 8-11 )	0	19	VRN ( r. 13-18 )		3 382 818
20	HZS		18 000	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0
Projektant				Pečiatka		D		Celkové náklady		
Dátum a podpis						23		Súčet 7, 12, 19-22		78 299 770,76
Objednávateľ				Pečiatka		24		19% 78 299 770,76 DPH		14 876 956,50
Dátum a podpis						25		Cena s DPH (r.23+24)		93 176 727,26
Zhotoviteľ				Pečiatka		E		Prípady a odpočty		
Dátum a podpis						26		Dodávky objednávateľa		0
						27		Kľzavá doložka		0
						28		Zvýhodnenie +-		0

**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
 Spolupráca nehnuteľného majetku a výstavby  
 Košice

ISPO s.r.o.  
 Slovenská 86  
 080 01 Prešov  
 IČO: 47123647  
 IČ DPH: 4712364711  
 Tel: 051-571 11 11  
 Fax: 051-571 11 52

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**  
 Názov objektu **D01 - Ubytovacia budova**  
 Názov časti **ASR**

JKSO  
 EČO  
 Miesto **Michalovce**

Objednávateľ **MOSR - SAMaV Košice**  
 Projektant **ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov**  
 Zhotoviteľ **Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce**

IČO  
 IČ DPH

Rozpočet číslo  
 Spracoval **Ing. Jakobová**

Dňa **17. 3. 2006** Položiek **300**

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

### Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	417 502	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	1 131 423
2		Montáž	23 740 546	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	1 131 423
3	PSV	Dodávky	24 204 607	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	395 998
4		Montáž	8 208 495	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		56 571 149	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		2 658 844
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

D		Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		59 229 993,37	
24	DPH 9%	59 229 993,37	DPH	11 253 698,70
25	Cena s DPH (r.23+24)		<b>70 483 692,07</b>	

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
 Košice

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

### E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie +-	0

# ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300

Objekt : D01 - Ubytovacia budova

Časť : ASR

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice

Zhotoviteľ : Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce

Dátum : 17. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce											
1	001	132201001-1	Hĺbenie páteiek horn. tr.3 do 100 m3 ručne	m3	0,450	626,00	0,00	281,70	281,70	0,00000	0,000
2	001	132201109	Príslatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	0,450	122,40	0,00	55,08	55,08	0,00000	0,000
3	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	0,450	70,90	0,00	31,91	31,91	0,00000	0,000
4	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 cez 9000 do 10000 m	m3	0,450	99,60	0,00	44,82	44,82	0,00000	0,000
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,450	22,60	0,00	10,17	10,17	0,00000	0,000
									423,68		0,000

## 1 Zemné práce

2 Zakladanie											
6	011	274313511	Betón základových dosiek, pásov, páteiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B12,5	m3	0,466	2 818,60	0,00	1 313,47	1 313,47	2,37709	1,108
7	011	274351215	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, páteiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	3,000	291,10	0,00	873,30	873,30	0,00073	0,002
8	011	274351216	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, páteiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	3,000	45,20	0,00	135,60	135,60	0,00000	0,000
									2 322,37		1,110

## 2 Zakladanie

3 Zvislé a kompletné konštrukcie											
9	011	311231114	Múrtvo atíkové z tvárníc YPOR - nadmurovanie atíky	m3	17,354	2 772,50	0,00	48 113,97	48 113,97	0,78453	13,615
10	011	311272112	Múrtvo z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P6-700	m3	9,018	3 517,40	0,00	31 719,91	31 719,91	0,92953	8,383
11	011	342242003	Príčky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.12 cm	m2	115,634	570,00	0,00	65 911,38	65 911,38	0,11702	13,531
12	011	342267111	Obklad ZTI sadrokartónom hr. 12 cm na oceľ. konštrukciu	m2	23,530	1 289,90	0,00	30 351,35	30 351,35	0,05894	1,387
13	011	342272103	Príčky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.125 P3-550	m2	4 313,762	460,50	0,00	1 986 487,40	1 986 487,40	0,08766	378,144
14	011	342948112	Ukrotenie priečok k murovaným konštrukciám - kruhovou oceľou	m	924,000	38,70	0,00	35 758,80	35 758,80	0,00001	0,009
15	011	346244371	Zamurovanie potrubí z tvárníc YTONG hr. 150 mm	m2	13,695	687,30	0,00	9 412,57	9 412,57	0,11338	1,563
16	012	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	191,000	144,60	0,00	27 618,60	27 618,60	0,00918	1,753
17	012	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	54,000	216,80	0,00	11 707,20	11 707,20	0,01147	0,619
18	011	317121103	Montáž oceľových prekladov	ks	3,000	192,10	0,00	576,30	576,30	0,02340	0,070
19	MAT	317141103	Preklad YTONG 1500x300x249	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,13000	0,130
20	MAT	317163001	Preklad YTONG 125/125-1250 mm	kus	188,000	440,00	82 720,00	0,00	82 720,00	0,03890	7,313
21	MAT	317163004	Preklad YTONG 125/125-2000 mm	kus	6,000	515,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,04500	0,270
22	MAT	317163006	Preklad YTONG 125/125-2500 mm	kus	48,000	620,00	29 760,00	0,00	29 760,00	0,05400	2,592
23	MAT	317164001	Preklad POROTHERM 12x6,5x125	ks	2,000	242,00	484,00	0,00	484,00	0,01750	0,035
24	014	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 z murive nadzáklad. nepálenými tvárniciami hr. do 300mm	m3	46,459	3 854,40	0,00	179 071,57	179 071,57	1,21586	56,488
25	014	319202321	Vyrovnávanie nerovného povrchu pri murovaní hr.30-80 mm	m2	2 699,100	245,20	0,00	661 819,32	661 819,32	0,05413	146,102
26	MAT	553.3	Dodávka oceľových prekladov	kg	63,550	60,00	3 813,00	0,00	3 813,00	1,00000	63,550

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>3 Zvislé a kompletne konstrukcie</b>													
3				121 027,00								3 209 575,37	
4				3 088 548,37								695,545	
<b>4 Vodorovné konstrukcie</b>													
4				296 178,30								98,156	
<b>5 Terénne úpravy</b>													
5				10 810,00								0,00034	
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>													
6				113 716,25								0,01000	

27	011	417321313	Betón stujúcich pásov a vencov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	39,375	3 250,00	0,00	127 968,75	127 968,75	2,41782	95,202		
28	011	417351115	Debnenie bočnic stujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	630,000	161,40	0,00	101 682,00	101 682,00	0,00342	2,155		
29	011	417351116	Debnenie bočnic stujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odsráženie	m2	630,000	54,10	0,00	34 083,00	34 083,00	0,00000	0,000		
30	011	417381721	Výstuž stujúcich pásov a vencov 10425	t	0,787	41 225,60	0,00	32 444,55	32 444,55	1,01680	0,800		
				296 178,30								98,156	

31	012	627900001	Výpň dilatanej škáry akrylátovým tmelom - okapový chodník	m	46,000	235,00	0,00	10 810,00	10 810,00	0,00034	0,016		
32	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	5,000	117,50	0,00	587,50	587,50	0,30361	1,518		
33	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ.32-63 mm.po zhutnení hr.150 mm	m2	5,000	121,70	0,00	608,50	608,50	0,29160	1,458		
34	221	564851111	Podklad zo štrkodrviný s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	5,000	115,70	0,00	578,50	578,50	0,27994	1,400		
35	221	565151231	Podklad z kameniva obal. asfaltom s rozprest. a zhutn. v pruhu š.od 3m.tr.III.po zhutnení hr.70 mm	m2	5,000	301,40	0,00	1 507,00	1 507,00	0,17723	0,886		
36	221	577142212	Beitón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (ABJ,ABS alebo ABH) hr.50mm	m2	5,000	255,90	0,00	1 279,50	1 279,50	0,12966	0,648		
37	221	596841111	Kladenie dlažby komunikácií z bet. dlaždíc - okapový chodník	m2	205,000	251,20	0,00	51 496,00	51 496,00	0,16848	34,538		
38	MAT	592276320	Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm	ks	2 324,000	40,00	92 960,00	0,00	92 960,00	0,09200	213,808		
				66 867,00								159 827,00	
				92 960,00								254,272	

39	011	611451621	Nástrek stropu DUVILAXOM	m2	2 753,420	41,30	0,00	113 716,25	113 716,25	0,01000	27,534
40	011	611471437	Maltov.úprava na rovnom povr.stropov plastická dvojvrstv.KERZAPET ručn.nanášaním a vyhladením	m2	2 753,420	270,20	0,00	743 974,08	743 974,08	0,02236	61,566
41	011	612401991	Náter vnútorných stien DUVILAXOM 2x	m2	11 583,767	82,60	0,00	956 819,15	956 819,15	0,00014	1,622
42	011	612402151	Penetrácia pod náter DULUX	m2	2 298,700	27,00	0,00	62 064,90	62 064,90	0,00919	21,125
43	011	612421626	Presierkovanie povrchu stien D+M	m2	8 884,667	86,10	0,00	764 969,83	764 969,83	0,04414	392,169
44	011	612465135	Vnútorá omietka stien BAUMIT,vápenocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,na starom murive	m2	2 699,100	295,00	0,00	796 234,50	796 234,50	0,03200	86,371
45	011	612465135	Vnútorá omietka stien BAUMIT,vápenocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne	m2	8 884,667	276,40	0,00	2 455 721,96	2 455 721,96	0,03200	284,309
46	011	612471437	Maltovín.úprava na rovnom povr.vnúť.stien plast.dvojvrstv.hmotou KERZAPET ručným nanás. a vyhladením	m2	9 285,067	87,40	0,00	811 514,86	811 514,86	0,00456	42,340
47	011	612491317	Nástrek DULUX TRADE SATINWOOD vnútorných stien	m2	2 298,700	107,10	0,00	246 190,77	246 190,77	0,00035	0,805
48	011	620991121	Zakryvanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmktovek spôsobom	m2	646,273	27,70	0,00	17 901,76	17 901,76	0,00010	0,065
49	011	622471941	Maltovín.úprava na rovnom povrchu vonk.stien - ALFADEKOR-S	m	100,097	246,90	0,00	24 713,95	24 713,95	0,00286	0,296
50	011	625991215	Profil rohový pri zateplení	m	125,550	82,10	0,00	10 307,66	10 307,66	0,00005	0,006
51	011	625991220	Prekrytie rohov sieťkou - okná	m2	43,200	97,90	0,00	4 229,28	4 229,28	0,01298	0,561
52	011	626991103	Zateplenie vonkajších stien BAUMIT hr. 6cm	m2	1 988,207	927,70	0,00	1 844 459,63	1 844 459,63	0,01298	25,807
53	011	626991105	Zateplenie vonkajších stien BAUMIT hr. 2cm - ostenie	m2	153,495	873,60	0,00	134 093,23	134 093,23	0,01239	1,902
54	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	m3	362,775	3 125,60	0,00	1 133 889,54	1 133 889,54	2,37855	862,878
55	011	6313135511	Podkladný betón z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	153,270	3 074,50	0,00	471 228,62	471 228,62	2,37855	364,560

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis		MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
			4	5								
56	011	631319171		Prípl. za sŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	362,775	199,50	0,00	72 373,61	72 373,61	0,00000	0,000
57	011	631345721		Mazanina z betónu laňčeného - Termobetón TB-400 - strecha	m3	104,850	5 402,10	0,00	566 410,19	566 410,19	1,15241	120,830
58	011	631362021		Výstuž mazanín z betónov (z kameňa) a z ľahkých betónov zo zväraných sieť z drôtov typu KARI	t	16,241	32 420,70	0,00	526 544,59	526 544,59	1,05306	17,103
59	011	631571003		Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	102,180	987,20	0,00	100 872,10	100 872,10	1,83700	187,705
60	011	631571004		Náryp na plochých strechách s urovnávaním povrchu zo štrkopiesku 0-32	m3	139,800	987,20	0,00	138 010,56	138 010,56	1,83700	256,813
61	011	6324001PC		Nivelačný poter NIBOFLOOR S	m2	2 756,210	205,00	0,00	565 023,05	565 023,05	0,00460	12,679
62	011	641941111		Osadenie hliníkových žalúzií	ks	9,000	159,80	0,00	1 438,20	1 438,20	0,02586	0,233
63	011	641941312		Osadenie oceľových bezp. mreží	ks	8,000	385,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,04470	0,358
64	011	642942111		Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	291,000	204,10	0,00	59 393,10	59 393,10	0,01886	5,488
65	011	642942221		Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2	ks	7,000	266,50	0,00	1 865,50	1 865,50	0,03750	0,263
66	011	642945111		Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednotkrídlové do 2,5 m2	ks	5,000	3 986,10	0,00	19 930,50	19 930,50	0,46433	2,322
67	014	612403399		X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek široký rýhy - vnút.vodovod	m2	45,000	213,90	0,00	9 625,50	9 625,50	0,10712	4,820
68	014	612423531		Omiečka rýh v stenách maltou vápennou široký rýhy do 150 mm omietkou štukovou - vnút.vodovod	m2	45,000	534,70	0,00	24 061,50	24 061,50	0,06221	2,799
69	014	612425931		Omiečka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverového štuková	m2	211,928	339,20	0,00	71 885,98	71 885,98	0,05734	12,152
70	014	612425931		Omiečka vápenná vonk. ostenia okenného alebo dverového štuková	m2	211,928	339,20	0,00	71 885,98	71 885,98	0,05734	12,152
71	014	629451112		Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod kľamplárskymi prvkami široký nad 150 do 300 mm	m	218,490	61,20	0,00	13 371,59	13 371,59	0,02079	4,542
72	014	631311131		Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmot.) bez poteru - okapový chodník	m3	4,920	3 079,30	0,00	15 150,16	15 150,16	2,26100	11,124
73	MAT	553317000		Zárubňa oceľová CGU 60x197	kus	101,000	660,00	66 660,00	0,00	66 660,00	0,01370	1,384
74	MAT	553317040		Zárubňa oceľová CGU 80x197	kus	190,000	685,00	130 150,00	0,00	130 150,00	0,01430	2,717
75	MAT	553317060		Zárubňa oceľová CGU 90x197	kus	1,000	710,00	710,00	0,00	710,00	0,01460	0,015
76	MAT	553317100		Zárubňa oceľová CGU 125x197	kus	1,000	835,00	835,00	0,00	835,00	0,01610	0,016
77	MAT	553317120		Zárubňa oceľová CGU 150x197	kus	6,000	860,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,01680	0,101
					6	203 515,00	12 852 952,08	13 056 467,08	2 829,521			
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					9							
78	002	216904211		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m2	205,000	105,80	0,00	21 689,00	21 689,00	0,00056	0,115
79	002	216904391		Očistenie ploch stlačeným vzduchom - okapový chodník	m2	205,000	106,60	0,00	21 853,00	21 853,00	0,00000	0,000
80	003	941941052		Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefkami	m2	2 851,225	42,70	0,00	121 747,31	121 747,31	0,00000	0,000
81	003	941941392		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami široký nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	8 553,675	64,00	0,00	547 435,20	547 435,20	0,00075	6,415
82	003	941955002		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1052	m2	1 256,630	70,50	0,00	88 592,42	88 592,42	0,00166	2,086
83	003	941941852		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešerovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m - podlahy	m2	2 851,225	24,40	0,00	69 569,89	69 569,89	0,00000	0,000
84	011	952901111		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, široký nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	5 637,021	68,30	0,00	385 008,53	385 008,53	0,00005	0,282
85	011	953761133		Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m	10,000	700,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00000	0,000
86	011	953922111		Chránička z PVC D 200 pre ELL - cesta	ks	98,000	58,90	0,00	5 772,20	5 772,20	0,01139	1,116
87	011	953945005		Osadenie vetracích mriežok	m	200,165	199,20	0,00	39 876,85	39 876,85	0,00136	0,272
88	011	956901111		Profil soklový pre hr.izolantu 6 cm,s okapovým nosom pre zatepovací systém	ks	29,000	91,10	0,00	2 641,90	2 641,90	0,01170	0,339
Osadenie zábradlia na cem.maltou do vnech, otvorov, za každé zariadenie					ks	29,000	91,10	0,00	2 641,90	2 641,90	0,01170	0,339



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montož	Cena celkom	Hmotnosť	
										11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	900000087		Poplatok za uloženie sítě na skládku								
90	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm cez 4m2 -0,196 t	t	2 648,890	325,00	0,00	860 889,25	860 889,25	0,00000	0,000
91	013	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm cez 4m2 - 0,196 t	m2	25,680	74,10	0,00	1 902,89	1 902,89	0,00069	0,018
92	013	962032241	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	2 735,636	74,10	0,00	202 710,63	202 710,63	0,00069	1,888
93	013	962032641	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	93,442	482,30	0,00	45 067,08	45 067,08	0,00131	0,122
94	013	965043341	Búranie vetracích šachiet z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	12,294	484,30	0,00	6 076,92	6 076,92	0,00000	0,000
95	013	965043431	Búranie podkladov pod diažby, liatych diažieb a mazanín, betón, hr. do 100 mm nad 4m2 -2,200 t - 1.n.p.	m3	104,946	1 763,70	0,00	185 093,26	185 093,26	0,00000	0,000
96	013	965043441	Búranie mazanín, betón, hr. do 90 mm -2,200 t	m3	115,832	1 763,70	0,00	204 292,90	204 292,90	0,00000	0,000
97	013	965044121	Búranie mazanín, betón, hr. do 150 mm nad 4m2 -2,200 t	m3	157,419	1 640,20	0,00	258 198,64	258 198,64	0,00000	0,000
98	013	965081712	Búranie mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 50 mm, - 0,090 t	m2	1 287,026	150,10	0,00	193 182,60	193 182,60	0,00000	0,000
99	013	965082941	Búranie diažieb z keramických diaždic hr. do 10 mm -0,020 t	m2	262,365	35,50	0,00	45 689,42	45 689,42	0,00000	0,000
100	013	968062354	Odstánenie náspy pod podlahami alebo na strechách, hr. nad 200 mm -1,400 t	m3	632,485	287,00	0,00	37 885,51	37 885,51	0,00000	0,000
101	013	968062745	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	103,138	49,90	0,00	5 146,59	5 146,59	0,00053	0,055
102	013	971035661	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených -0,024 t	m2	3,500	914,80	0,00	3 201,80	3 201,80	0,00187	0,007
103	013	973049441	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm -1,875 t	m3	5,000	287,30	0,00	1 436,50	1 436,50	0,00000	0,000
104	013	974031134	Vysekanie kapsy v základe veľkosti 300/200mm, -0,018 t	ks	300,000	56,50	0,00	16 950,00	16 950,00	0,00050	0,150
105	013	974042575	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom do ht. 50 mm a š. do 150 mm - 0,006 t - vnút.vodovod	m	115,000	306,80	0,00	35 282,00	35 282,00	0,00000	0,000
106	013	976027331	Vybúranie ocelových mreží	m2	821,800	53,00	0,00	43 555,40	43 555,40	0,00000	0,000
107	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných alebo väpnocementových stropov v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2 699,100	53,00	0,00	143 052,30	143 052,30	0,00000	0,000
108	013	978013191	Otlčenie omietok vnútorných alebo väpnocementových stien v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	99,774	56,90	0,00	5 677,14	5 677,14	0,00000	0,000
109	013	978059531	Odstánenie a odbratie stien z obkladčiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	t	2 648,890	154,00	0,00	407 929,06	407 929,06	0,00000	0,000
110	013	979011111	Zvislá doprava sútiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3 443,557	107,80	0,00	371 215,44	371 215,44	0,00000	0,000
111	013	979081121	Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 648,890	259,40	0,00	687 122,07	687 122,07	0,00000	0,000
112	013	979081121	Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	66 222,250	9,60	0,00	635 733,60	635 733,60	0,00000	0,000
113	013	979082111	Vnútrostenisková doprava sútiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2 648,890	155,40	0,00	411 637,51	411 637,51	0,00000	0,000
114	013	979082111	Vnútrostenisková doprava sútiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21 191,120	17,40	0,00	368 725,49	368 725,49	0,00000	0,000
115	013	979082121	Vnútrostenisková doprava sútiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,000	30,00	0,00	600,00	600,00	0,00001	0,000
116	014	963991241	Dodanie a osadenie hmoždínok HILTY = 125	ks	20,000	349,70	0,00	6 994,00	6 994,00	0,00007	0,001
117	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m2	1 166,170	12,50	0,00	14 577,13	14 577,13	0,00000	0,000
118	711	712500832	Odstánenie povlakové krytiny dvojvrstvovej 0,00900t	m2	1 166,170	19,10	0,00	22 273,85	22 273,85	0,00000	0,000
119	711	712990812	Odstánenie povlakové krytiny dvojvrstvovej 0,00900t	m2	15,000	121,30	0,00	1 819,50	1 819,50	0,00000	0,000
120	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom	sub	5,000	89,20	0,00	446,00	446,00	0,00000	0,000
121	721	725122814	Demontáž písára	sub	7,000	80,10	0,00	560,70	560,70	0,00000	0,000
122	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadiel bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	7,000	80,10	0,00	560,70	560,70	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4								
123	721	725240811	Demontáž sprchovej misy 0,06800t	sub	8,000	153,30	0,00	1 226,40	1 226,40	0,00000	0,000
124	721	725410813	Demontáž žlabu jednoducho na konzolách dl. 3000, 6 balení 0,04600t	sub	6,000	187,20	0,00	1 123,20	1 123,20	0,00000	0,000
125	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0,00049t	ks	39,000	25,20	0,00	982,80	982,80	0,00000	0,000
126	764	764410850	Demontáž výtokového parapetu rš od 100 do 330 mm 0,01135t	m	394,400	19,50	0,00	7 690,80	7 690,80	0,00000	0,000
127	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 250 do 500 mm 0,00230t	m	240,305	17,10	0,00	4 085,95	4 085,95	0,00000	0,000
128	764	764454803	Demontáž oplechovania rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	84,000	19,50	0,00	1 636,40	1 636,40	0,00000	0,000
129	766	76662811	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	ks	116,000	26,20	0,00	3 039,20	3 039,20	0,00000	0,000
130	766	76662812	Demontáž dverného krídla, práhu dveri jednokrídlových	ks	394,400	35,60	0,00	14 040,64	14 040,64	0,00000	0,000
131	775	776511820	Demontáž vnútorného parapetu	m2	2 632,006	47,90	0,00	126 073,09	126 073,09	0,00000	0,000
			Odstánenie povlakových podláh z nášlapej plochy lepených s podložkou								
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	6 894 193,16	6 894 193,16		14,568
			Presun hmôt HSV	t	3 301,193	201,70	0,00	665 850,63	665 850,63	0,00000	0,000
132	011	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvarmic,z kovu výšky do 24 m	t				665 850,63	665 850,63		0,000
			Presun hmôt HSV					417 502,00	23 867 335,59		3 893,172
			HSV Celkom						24 284 837,59		
			Práce a dodávky PSV								
133	921	921-M	Elektromontáže	kpl	1,000	584 850,00	0,00	584 850,00	584 850,00	0,00000	0,000
134	921	921-M	Elektrinsialácia - PPV	kpl	1,000	2 938 109,20	0,00	2 938 109,20	2 938 109,20	0,00000	0,000
135	921-1	921-M	Elektrinsialácia	kpl	1,000	231 422,40	0,00	231 422,40	231 422,40	0,00000	0,000
			Rozvodnica zapustená 6M označená R2 až R45					3 754 381,60	3 754 381,60		0,000
			Elektromontáže								
136	922	922-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	kpl	1,000	5 750 242,50	0,00	5 750 242,50	5 750 242,50	0,00000	0,000
			Slaboprúd								
137	924	924-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	kpl	1,000	160 652,26	0,00	160 652,26	160 652,26	0,00000	0,000
138	924	924-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	kpl	1,000	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00000	0,000
			Vzduchotechnika - montáž								
			Vzduchotechnika - dodávka								
			Montáže vzduchotechnických zariad.								
139	711	711111001	Izolácie proti vode a vlhkosti	m2	1 279,294	3,70	0,00	4 733,39	4 733,39	0,00000	0,000
140	711	711193121	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	454,710	300,00	0,00	136 413,00	136 413,00	0,00000	0,000
141	711	711193121	Tekutý hydroizolačný náter SANIFLEX - podlaha - D+M	m2	1 710,000	380,00	0,00	649 800,00	649 800,00	0,00000	0,000
142	711	711193121	Tekutý hydroizolačný náter AQUAFIN 1K - 4 kg/m2 pod nový keram. obklad	m2	1 279,294	560,00	0,00	741 990,52	741 990,52	0,00000	0,000
143	711	998711202	Tekutý hydroizolačný náter AQUAFIN 2K - vodorovná	%	13 108,941	2,65	0,00	34 738,69	34 738,69	0,00000	0,000
144	MAT	1116315600	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,559	30 300,00		77 537,70	77 537,70	1,00000	2,559
			Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch								
			Izolácie proti vode a vlhkosti								
145	711	712300002	Izolácie stiech	m2	1 282,149	141,50	0,00	181 424,08	181 424,08	0,00003	0,038
			Povlakové krytiny - montáž strešnej fólie FLAGON SF								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4								
146	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7 064,640	3,20	0,00	22 606,85	22 606,85	0,00000	0,000
147	MAT	283/2	Dodávka a montáž PVC fólie FLAGON SF	m2	1 474,471	330,00	486 575,43	0,00	486 575,43	0,00020	0,295
148	MAT	283145120	Dodávka lepidla pre adhezívnu vrstvu	kg	384,645	308,00	118 470,66	0,00	118 470,66	0,00100	0,385
			<b>izolácie stiech</b>				<b>605 046,09</b>	<b>204 030,93</b>	<b>809 077,02</b>		<b>0,718</b>
			<b>712</b>								
			<b>713</b>								
149	711	713111111	Izolácie tepelné - montáž geotextílie 200g/m2	m2	1 282,149	29,20	0,00	37 438,75	37 438,75	0,00000	0,000
150	713	713111125	Izolácie tepelné - izolačné rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, spodom - NOBASIL M hr.200 mm	m2	1 066,120	112,10	0,00	119 512,05	119 512,05	0,00083	0,885
151	711	713111136	Izolácie tepelné - montáž parotesnej fólie TYVEK VCL	m2	1 066,120	90,50	0,00	96 483,86	96 483,86	0,00000	0,000
152	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh - extrud.polystyrén hr.50 mm	m2	3 013,110	18,90	0,00	56 947,78	56 947,78	0,00003	0,090
153	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh - extrud.polystyrén hr.150 mm	m2	1 021,800	18,90	0,00	19 312,02	19 312,02	0,00003	0,031
154	713	713141111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stiech - polystyrén hr.100 mm	m2	1 282,149	72,20	0,00	92 571,16	92 571,16	0,00229	2,936
155	713	713191121	Izolácie tepelné pre krytie tep.izol. podláh Pe fóliou	m2	4 034,910	54,20	0,00	218 692,12	218 692,12	0,00124	5,003
156	713	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 250 mm	m2	4 034,910	16,50	0,00	66 576,02	66 576,02	0,00004	0,161
157	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	30 891,583	1,55	0,00	47 881,95	47 881,95	0,00000	0,000
158	MAT	283-20	Dodávka - Extrudovaný podlahový polystyrén hr.150mm	m2	1 072,890	380,00	1 298 196,90	0,00	1 298 196,90	0,04250	45,598
159	MAT	283034101	Dodávka - Extrudovaný polystyrén hr.50mm - podlaha	m2	3 073,372	380,00	1 167 881,36	0,00	1 167 881,36	0,01400	43,027
160	MAT	283034101	Dodávka - Extrudovaný polystyrén hr.50mm - páska	m2	262,650	380,00	99 807,00	0,00	99 807,00	0,01400	3,677
161	MAT	283000300	Dodávka - Parotesná fólia TYVEK VCL	m2	1 226,038	80,00	98 083,04	0,00	98 083,04	0,00017	0,208
162	MAT	283186204	Dodávka - Dosky z extrud. polystyr. hr.100 mm - Roofmate	m2	1 307,792	620,00	810 831,04	0,00	810 831,04	0,01500	19,617
163	MAT	283186240	Dodávka - Extrudovaný polystyrén hr.20mm - páska	m2	708,967	165,00	116 979,56	0,00	116 979,56	0,00840	5,955
164	MAT	283250240	Folia z Pe hr. 2 mm	m2	4 640,146	28,50	132 244,16	0,00	132 244,16	0,00026	1,206
165	MAT	631411960	NOBASIL M hr. 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	1 281,763	305,00	390 937,72	0,00	390 937,72	0,00600	7,691
166	MAT	693665240	Dodávka - Geotextílie FLAG 200 g/m2	m2	1 474,471	31,00	45 708,60	0,00	45 708,60	0,00040	0,590
			<b>713</b>				<b>4 160 669,38</b>	<b>755 415,71</b>	<b>4 916 085,09</b>		<b>136,676</b>
			<b>721</b>								
167			Zdravotechnika	kpl	1,000	2 511 273,70	0,00	2 511 273,70	2 511 273,70	0,00000	0,000
			<b>721</b>								
			Zdravotechnika	kpl	1,000	2 511 273,70	0,00	2 511 273,70	2 511 273,70	0,00000	0,000
			<b>721</b>								
			Zdravotechnika	kpl	1,000	66 857,27	0,00	66 857,27	66 857,27	0,00000	0,000
			<b>731</b>								
168			Ústredné kúrenie	kpl	1,000	1 384 068,60	0,00	1 384 068,60	1 384 068,60	0,00000	0,000
169			ÚVK - demontáž	kpl	1,000	548 327,90	0,00	548 327,90	548 327,90	0,00000	0,000
170			ÚVK - montáž	kpl	1,000	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00000	0,000
171			ÚVK - MaR	kpl	1,000	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00000	0,000
			ÚVK - dodávka	kpl	1,000	5 429 253,77	0,00	5 429 253,77	5 429 253,77	0,00000	0,000
			<b>731</b>								
			Ústredné kúrenie	ks	1,000	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00000	0,000
			<b>764</b>								
172			Konštrukcie Klampiarske	ks	1,000	8 965,00	0,00	8 965,00	8 965,00	0,00000	0,000
			Klampiarske konštrukcie - uzamykateľný střešný poklop 1000/1250 farebný pozink.plech - 6/K	m	16,300	550,00	0,00	8 965,00	8 965,00	0,00000	0,000
173			Klampiarske konštrukcie - kotviaca lišta, r.š.270 mm - kovový laminát FLAGON - 4/K	m	16,300	550,00	0,00	8 965,00	8 965,00	0,00000	0,000

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174		764391220_	Klapiarske konštrukcie - kotviaca lišta, r.š.300 mm - kovový laminát FLAGON - 8/K	m	15,400	605,00	0,00	9 317,00	9 317,00	0,00000	0,000
175		764391220_	Klapiarske konštrukcie - kotviaca lišta, r.š.300 mm - kovový laminát FLAGON - 5/K	m	4,100	605,00	0,00	2 480,50	2 480,50	0,00000	0,000
176		764430220_	Klapiarske konštrukcie - oplechovanie atiky, r.š.350 mm - kovový laminát FLAGON - 7/K	m	3,200	638,00	0,00	2 041,60	2 041,60	0,00000	0,000
177		764430230_	Klapiarske konštrukcie - oplechovanie atiky, r.š.450 mm - kovový laminát FLAGON - 2/K	m	10,500	660,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00000	0,000
178		764430240_	Klapiarske konštrukcie - oplechovanie atiky, r.š.500 mm - kovový laminát FLAGON - 1/K	m	218,700	715,00	0,00	156 370,50	156 370,50	0,00000	0,000
179		764430280_	Klapiarske konštrukcie - oplechovanie atiky, r.š.750 mm - kovový laminát FLAGON - 3/K	m	13,500	990,00	0,00	13 365,00	13 365,00	0,00000	0,000
180	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klapiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 605,145	2,10	0,00	3 370,80	3 370,80	0,00000	0,000
										204 820,40	0,000

**764 Konštrukcie klapiarske**

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	766	766661412	Konštrukcie stolárske	ks	73,000	196,30	0,00	14 329,90	14 329,90	0,00000	0,000
182	766	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiar. jednokrídlové š. do 800 mm s priezorom	ks	6,000	260,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00000	0,000
183	766	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiarneho dvojkridlové zárubne jednokrídlové	ks	222,000	224,80	0,00	49 905,60	49 905,60	0,00000	0,000
184	766	766669111	Montáž dverového krídla kompletiz. dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové	ks	295,000	160,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00000	0,000
185	766	766669112	Montáž dverových krídel kompletiz. dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere dvojkridlové	ks	6,000	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,000
186	766	766669116	Montáž zárubne	ks	301,000	113,30	0,00	34 103,30	34 103,30	0,00000	0,000
187	766	766669213	Montáž práhu dveri jednokrídlových š. nad 100 mm	ks	295,000	62,60	0,00	18 467,00	18 467,00	0,00001	0,003
188	766	766812122	Montáž kuchynskej linky 850/600	ks	45,000	1 100,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00003	0,001
189	766	766812214	Montáž atyp. kuchynskej linky drevenej 3200/1800 mm	ks	4,000	2 915,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00020	0,036
190	766	766825111	Montáž skrine jednokrídlovéj policovej na šaty 600/600 mm	ks	180,000	291,50	0,00	52 470,00	52 470,00	0,00000	0,000
191	766	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	119 106,641	0,80	0,00	95 285,31	95 285,31	0,00000	0,000
192	766	766000001M	Montáž plastových okien	kpl	1,000	1 091 806,80	0,00	1 091 806,80	1 091 806,80	0,00023	0,000
193	766	766000001M	Montáž plastových dverí	kpl	1,000	12 484,80	0,00	12 484,80	12 484,80	0,00023	0,000
194	766	766000001M	Montáž plastových sien	kpl	1,000	273 142,90	0,00	273 142,90	273 142,90	0,00023	0,000
195	MAT	2834-1	Okno plastové dvojkř. so zvislou priečkou skl., otv.-sklop. vr. parapetov 2000/1750-horiz.žal. 2/0	ks	143,000	31 500,00	4 504 500,00	0,00	4 504 500,00	0,00000	0,000
196	MAT	2834-10	Okno plastové štvorkř. so zvisl. priečkami 2xotv.-2xotv.-sklop. vr. par. 5350/1750-horiz.žal. 9/0	ks	3,000	84 264,00	252 792,00	0,00	252 792,00	0,00000	0,000
197	MAT	2834-11	Pevný vnútorný svetlík vr. vnút. parap. 1250/500 8/0	ks	159,000	3 750,00	596 250,00	0,00	596 250,00	0,00000	0,000
198	MAT	2834-12	Plast.vonk.stena 1850/2600 s dvojkř.dver. 1600/2000 D/14	ks	1,000	42 240,00	42 240,00	0,00	42 240,00	0,00000	0,000
199	MAT	2834-13	Plast.dvere plně vonk. jednokr. 900/1970 D/13	ks	1,000	18 084,00	18 084,00	0,00	18 084,00	0,00000	0,000
200	MAT	2834-15	Plast.preskl.stena vn.2700/2950 s dvojkř.dverami 1450/2100 D/7	ks	2,000	81 294,00	81 294,00	0,00	81 294,00	0,00000	0,000
201	MAT	2834-16	Plast.preskl.stena vn.2700/2900 s dvojkř.dverami 1450/2100 D/8	ks	2,000	79 866,00	159 732,00	0,00	159 732,00	0,00000	0,000
202	MAT	2834-17	Plast.preskl.stena vn.2400/2550 s dvojkř. pož.dverami 1600/2100 D/9	ks	2,000	182 857,20	365 714,40	0,00	365 714,40	0,00000	0,000
203	MAT	2834-18	Plast.preskl.stena vn.2400/2600 s dvojkř.dverami 1600/2100 D/5	ks	3,000	63 648,00	190 944,00	0,00	190 944,00	0,00000	0,000
204	MAT	2834-19	Plast.preskl.stena vn.2700/2950 s dvojkř.dverami 1400/2100 D/6	ks	2,000	81 294,00	162 588,00	0,00	162 588,00	0,00000	0,000
205	MAT	2834-2	Plast.okno dvojkř.s prieč. otv.+otv.sklop.1800/1750 vr.parapetov+hor.žal. 1/0	ks	4,000	28 350,00	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	MAT	2834-22	Plast.vonk.dvere plné dvojkr.1250/2000 D/11	ks	1,000	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00000	0,000
207	MAT	2834-3	Plast.okno delené jednor. s pev.zaskl.,2xpevné+1xposuv. vr.parapetov 1800/1750 10/0	ks	1,000	32 130,00	32 130,00	0,00	32 130,00	0,00000	0,000
208	MAT	2834-4	Plast.okno jednor.otv.-sklopné vr.parapetov 1000/1750 +hontz.žalúzie 3/0	ks	5,000	15 750,00	78 750,00	0,00	78 750,00	0,00000	0,000
209	MAT	2834-5	Plast.okno jednor.otv.-sklopné vr.parapetov 850/900 6/0	ks	5,000	7 854,00	39 270,00	0,00	39 270,00	0,00000	0,000
210	MAT	2834-6	Plast.okno jednor.s pev.zaskl.,2xpev.+1xotv.-sklop. vr.parapetov 1800/900 4/0	ks	4,000	16 524,00	66 096,00	0,00	66 096,00	0,00000	0,000
211	MAT	2834-7	Plast.okno dvojkr.s pev.pneč.sklop. vr.parapetov 1800/900 7.1/0, 7.2/0	ks	4,000	17 160,00	68 640,00	0,00	68 640,00	0,00000	0,000
212	MAT	2834-8	Plast.okno štvorc. s pev.zaskl.,2xpev.+4xsklop.a otv.-sklop. vr.parapetov 1800/2600 5/0	ks	12,000	42 120,00	505 440,00	0,00	505 440,00	0,00000	0,000
213	MAT	2834-9	Plast.vonk.stena 2700/2900 s dvojkr.dverami 1450/2100 D/12	ks	2,000	79 866,00	159 732,00	0,00	159 732,00	0,00000	0,000
214	MAT	611652400	Dvere drev.pož.vnúť. EI-C 30/D3 600/1970 - povrch.úpr. dýha D/15	ks	4,000	8 500,00	34 000,00	0,00	9 700,00	0,00000	0,000
215	MAT	611652420	Dvere drev.pož.vnúť. EW-C 30/D3 800/1970 - povrch.úpr. dýha D/1.2	ks	1,000	9 700,00	9 700,00	0,00	640 200,00	0,00000	0,000
216	MAT	611652420	Dvere drev.pož.vnúť. EI-C 30/D3 800/1970 - povrch.úpr. dýha D/1.1	ks	66,000	9 700,00	640 200,00	0,00	81 000,00	0,00000	0,000
217	MAT	611653860	Dvere drev.pož.vnúť. dvojkr.EI-C 30/D3 1500/1970 D/10	ks	6,000	13 500,00	81 000,00	0,00	17 600,00	0,00000	0,000
218	MAT	611721110	Dvere bezpečnostné vnúť. jednor.plné 800/1970 D/16	ks	2,000	8 800,00	17 600,00	0,00	252 500,00	0,00000	0,000
219	MAT	611727100	Dvere drev.vnúť. hladké 600/1970 D/4	ks	101,000	2 500,00	252 500,00	0,00	69 600,00	0,00000	0,000
220	MAT	611727120	Dvere drev.vnúť. hladké 800/1970 D/2	ks	24,000	2 900,00	69 600,00	0,00	320 100,00	0,00000	0,000
221	MAT	611727320	Dvere drev.vnúť. hladké z 2/3 zaskl. 800/1970 D/3	ks	97,000	3 300,00	320 100,00	0,00	26 000,00	0,00000	0,000
222	MAT	611871210	Prah dubový dl.62 cm, š. 15 cm	ks	104,000	250,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00000	0,000
223	MAT	611871610	Prah dubový dl.82 cm, š. 15 cm	ks	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00000	0,000
224	MAT	611874210	Prah bukový dl.82 cm, š. 15 cm	ks	4,000	46 200,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00000	0,000
225	MAT	615111	Kuchynská linka vr. ei. sporáka a digestora	ks	180,000	4 620,00	831 600,00	0,00	831 600,00	0,00000	0,000
226	MAT	615180200	Skríňa 600/600/2000 mm	sub	45,000	30 607,50	1 377 337,50	0,00	1 377 337,50	0,00000	0,000
227	MAT	615816141	Kuchynská linka vr. vstav. minichladničky + el.dvojplatička + digestor	sub	11 362 783,90	1 754 915,61	11 362 783,90	1 754 915,61	13 117 699,51	0,00000	0,041
766 Konštrukcie stoliárske											
228		627990011	Konštrukcie doplnkové kovové D + M vetr. mrežežky plastovej D 100 mm 1/Z	ks	98,000	165,00	16 170,00	0,00	16 170,00	0,00000	0,000
229	767	767584512	Montáž podhladov kazetových, vr.nosného roštu z kaziet veľkosti 600 x 600 mm	m2	1 310,000	281,50	368 765,00	0,00	368 765,00	0,00009	0,118
230	767	767161210	Montáž konštr. madla na exist. zábradlí	m	59,250	165,00	9 776,25	0,00	9 776,25	0,00006	0,004
231	767	767162130	Montáž nerezového madla 1/N	m	3,300	275,00	907,50	0,00	907,50	0,00006	0,000
232	767	767162150	Montáž nerezového zábradlia	m	9,900	385,00	3 811,50	0,00	3 811,50	0,00006	0,001
233	767	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	m2	22,850	271,60	6 206,06	0,00	6 206,06	0,00046	0,011
234	767	767662211	Montáž hlin. pevných protiažď. žalúzií	ks	9,000	198,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00046	0,004
235	767	767711111	Montáž prístrešku z LEXANU	m2	3,900	308,00	1 201,20	0,00	1 201,20	0,00046	0,002
236	767	767920240	Montáž skladacích stropných schodov	ks	1,000	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00000	0,000
237	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - 5/Z, 6/Z, 7/Z	kg	287,860	84,00	24 180,24	0,00	24 180,24	0,00008	0,023
238	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - prístrešok	kg	147,200	62,90	9 258,88	0,00	9 258,88	0,00007	0,010
239	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18 562,690	1,20	22 275,23	0,00	22 275,23	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	MAT	553.1	Dodávka - schod.stupeň - porošť - lemovaný 300/1500 mm 5/Z	ks	3,000	1 650,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00000	0,000
241	MAT	553.10	Konštr. madla na exist. zábradlí, nerez. úprava dl.3725 mm 4/N+5/N+6/N+7/N	ks	8,000	5 280,00	42 240,00	0,00	42 240,00	0,00000	0,000
242	MAT	553.11	Konštr. madla na exist. zábradlí, nerez. úprava dl.2110 mm 8/N	ks	3,000	2 420,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00000	0,000
243	MAT	553.12	Konštr. madla na exist. zábradlí, nerez. úprava dl.2000 mm 9/N, 10/N	ks	6,000	2 310,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00000	0,000
244	MAT	553.13	Konštr. madla na exist. zábradlí, nerez. úprava 31 kg 12/N	ks	1,000	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00000	0,000
245	MAT	553.14	Konštr. vonk.zábradlia, nerez. úprava 38,5 kg 13/N	ks	1,000	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00000	0,000
246	MAT	553.15	Konštr. vonk.zábradlia, nerez. úprava 35,05 kg 14/N	ks	1,000	12 210,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00000	0,000
247	MAT	553.16	Konštr. vonk.zábradlia, nerez. úprava 59,5 kg 15/N	ks	2,000	5 280,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00000	0,000
248	MAT	553.2	Dodávka - podlahový rošt SEKOV lemovaný 1125/1500/30 mm 6/Z	ks	1,000	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00000	0,000
249	MAT	553.20	Konštr. vonk. zábradlia, nerez. úprava, 35 kg 11/N	ks	1,000	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00000	0,000
250	MAT	553.3	Dodávka oceľ. zábradlia v. 900 mm 7/Z	ks	1,000	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00000	0,000
251	MAT	553.4	Dodávka nerez. madlo dl. 3,3 m vr. kotv. nerez. profilu 1/N	ks	5,000	5 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00000	0,000
252	MAT	553.5	Dodávka oceľ. mreže na okná pevné 2000/1750 mm 2/Z	ks	1,000	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00000	0,000
253	MAT	553.6	Dodávka konštr. madla na exist. vnút. zábradlie, nerez. úprava dl. 3,8 m 2/N	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00000	0,000
254	MAT	553.7	Dodávka oceľ. mreže na okná 1000/1750 mm 3/Z	ks	2,000	3 300,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00000	0,000
255	MAT	553.8	Dodávka oceľ. mreže na okná 2000/900 mm 4/Z	ks	2,000	4 840,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00000	0,000
256	MAT	553.9	Dodávka konštrukcie madla na exist. vnút. zábradlie, nerez. úprava 3,725 m 3/N	ks	2,000	4 840,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00000	0,000
257	MAT	5552	Dodávka konštrukcie prístrešku	kg	147,200	93,50	13 763,20	0,00	13 763,20	0,00000	0,000
258	MAT	0000000036	Dodávka kompleť. podhř. RIGIPS GYPTONE POINT 13. 600/600mm včetně záves.	m2	1 375,500	1 200,00	1 650 600,00	0,00	1 650 600,00	0,00000	0,000
259	MAT	0000000048	roštu CD, kazety - biele	m2	3,900	770,00	3 003,00	0,00	3 003,00	0,00000	0,000
260	MAT	0000000096	Prekrytie prístrešku LEXANOM EXCELL D	ks	1,000	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00000	0,000
261	MAT	429727850	Sklápaacie schody stropné z Al, 675/950 mm 8/Z	ks	4,000	1 100,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00000	0,000
262	MAT	429727920	Hliníková pevná protidážď žalúzia s ochr. sieťou 300/300 mm 9/Z	ks	2,000	1 430,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00000	0,000
263	MAT	429727940	Hliníková pevná protidážď žalúzia s ochr. sieťou 400/250 mm 12/Z	ks	1,000	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00000	0,000
264	MAT	429728000	Hliníková pevná protidážď žalúzia s ochr. sieťou 450/300 mm 10/Z	ks	2,000	1 870,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00000	0,000
			Hliníková pevná protidážď žalúzia s ochr. sieťou 700/400 mm 11/Z	ks	2,000	2 530,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00000	0,000
							1 911 126,20	465 191,86	2 376 318,06		0,172

767 Konštrukcie doplnkové kovové

771	Podlahy z diaľdic						0,00	73 186,05	0,00034	0,106	
265	012	627990001	Výplň dilatáčnej škáry akrylátovým tmelom - keramická diaľzba	m	311,430	235,00	73 186,05	0,00	73 186,05	0,00034	0,106
266	771	771271106	Montáž obkladov schodísk z diaľdic keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 200 x 100 mm	m2	5,705	366,70	2 092,02	0,00	2 092,02	0,06068	0,346
267	771	771471111	Montáž soklikov z obkladáčiek porovinových do tmelu, rovné výška 100 mm	m	927,465	50,40	46 744,24	0,00	46 744,24	0,00062	0,575
268	771	771541011	Príplatok za škárovanie terazovej diaľzby	m2	32,920	4,30	141,56	0,00	141,56	0,00057	0,019
269	771	771551030	Montáž podláh z diaľdic keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz.	m2	27,215	380,00	10 341,70	0,00	10 341,70	0,06759	1,839
270	771	771575107	Montáž podláh z diaľdic keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	395,400	269,20	106 441,68	0,00	106 441,68	0,00491	1,941
271	771	771575107	Montáž podláh z diaľdic keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2	883,300	281,00	248 207,30	0,00	248 207,30	0,00491	4,337
272	771	771579793	Príplatok k cene za škárovanie	m2	1 278,700	4,70	6 009,89	0,00	6 009,89	0,00062	0,793
273	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z diaľdic v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18 918,245	4,10	77 564,80	0,00	77 564,80	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	000000002		D + M terazzoá podlaha schodov - nástupnica + podstupnica - brús. protišmykový povrch	m	196,000	1 400,00	0,00	277 200,00	277 200,00	0,00000	0,000
275	MAT 000000157		Dodávka škárovacej malty	kg	255,473	60,00	15 328,38	0,00	15 328,38	0,00000	0,000
276	MAT 000000158		Dodávka spojovacej malty	kg	7 052,959	120,00	846 355,08	0,00	846 355,08	0,00000	0,000
277	MAT 597-1		Keramická dlažba 200/200 mm	m2	403,308	430,00	173 422,44	0,00	173 422,44	0,00000	0,000
278	MAT 597-2		Keramická dlažba ORLANDO R9 300/300 mm	m2	978,465	1 000,00	978 465,00	0,00	978 465,00	0,00000	0,000
279	MAT 597649700		Dodávka terazzo dlažby 300/300/35 mm - brúsený povrch	m2	34,567	600,00	20 740,20	0,00	20 740,20	0,00000	0,000
							2 034 311,10	847 929,24	2 882 240,34		9,957

280	777	777217210	Podlahy syntetické	m	2 894,021	105,00	0,00	303 872,21	303 872,21	0,00205	5,933
281	773	777551440	Syntetické podlahy - osadenie žlabového solídika s požiariakom	M2	2 756,210	160,00	0,00	440 993,60	440 993,60	0,00462	12,734
282	773	998772203	Syntetické podlahy - polozenie podlahoviny ALTRO	%	39 641,540	0,75	0,00	29 731,16	29 731,16	0,00000	0,000
283	MAT 283411440		Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	m	3 183,423	125,00	397 927,88	0,00	397 927,88	0,00000	0,000
284	MAT 284148610		Dodávka žlabovej obruby ku kaučukovej podlahe vr. čepového tesnenia C8	m2	2 894,021	750,00	2 170 515,75	0,00	2 170 515,75	0,00000	0,000
							2 568 443,63	774 596,37	3 343 040,60		18,666

285	781	781415014	Podlahy syntetické	m2	1 710,160	359,50	0,00	614 802,52	614 802,52	0,00255	4,361
286	771	781419706	Dokončovacie práce a obklady	m2	1 400,000	2,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00027	0,378
287	771	998781203	Montáž obkladov vnútorných sien kladených do tmelu pravouhlych 200 x 200 mm	m2	15 978,055	2,30	0,00	36 749,53	36 749,53	0,00000	0,000
288	MAT 000000157		Prípiatok za škárovanie	kg	855,000	60,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00000	0,000
289	MAT 000000158		Presun hmôt pre obklady keramiké v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kg	5 985,000	120,00	718 200,00	0,00	718 200,00	0,00000	0,000
290	MAT 781-1		Dodávka škárovacej malty	m2	1 744,363	410,00	715 188,83	0,00	715 188,83	0,00000	0,000
							1 484 686,83	654 352,05	2 139 040,88		4,739

291	783	783222100	Dokončovacie práce - nátery	m2	535,757	77,30	0,00	41 414,02	41 414,02	0,00024	0,129
292	783	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	11,737	200,00	0,00	2 347,40	2 347,40	0,00028	0,003
293	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. - žiarivý pozink	m2	535,757	44,00	0,00	23 573,31	23 573,31	0,00008	0,043
294	783	783812130	Nátery olejové farby bielej omietok sien dvojnás. s penetr. podkladu - ON	m2	613,060	256,20	0,00	157 065,97	157 065,97	0,00146	0,895
295	783	783201811	Nátery olejové farby bielej omietok sien dvojnás. s penetr. podkladu - ON	m2	123,240	16,90	0,00	2 082,76	2 082,76	0,00000	0,000
296	783	783801812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii oškrábaním - schod. zadrž.	m2	207,720	16,50	0,00	3 427,38	3 427,38	0,00001	0,002
							229 910,84	229 910,84	229 910,84		1,072

297	784	784452271_3,80 m	Dokončovacie práce - maľby	m2	13 100,960	38,00	0,00	497 836,48	497 836,48	0,00020	2,620
298	783	784452272_3,80 m	Dokončovacie práce - maľby	m2	23,530	50,00	0,00	1 176,50	1 176,50	0,00040	0,009
299	784	784402801	Maľby sadrokart. konštr. s vymelením a prebrúsením	m2	6 137,400	13,30	0,00	81 627,42	81 627,42	0,00000	0,000
300	784	784498911	Odstránenie maľieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 227,480	34,40	0,00	42 225,31	42 225,31	0,00094	1,154
			Ostatné práce - vyhladenie maľarskou masou jednotnás. v miestn. výšky alebo na schodiskú do 3,80 m	m2			0,00	622 865,71	622 865,71		3,783

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							24 204 606,83	26 427 508,75	50 632 115,58		178,384
							<u>24 622 108,83</u>	50 294 844,34	74 916 953,17		4 071,556

PSV Celkom

Celkom



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**  
 Názov objektu **D01 - Ubytovacia budova**  
 Názov časti **MaR**

JKSO   
 EČO  
 Miesto **Michalovce**

Objednávateľ **MOSR - SAMaV Košice**  
 Projektant **ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov**  
 Zhotoviteľ **Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce**

IČO   
 IČ DPH

Rozpočet číslo  Spracoval **Ing. Jakubová**

Dňa **21. 3. 2006** Položiek **60**

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

## Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C		D				
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady				
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	10 967
2		Montáž	548 328	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	10 967
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	3 838
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0			0	17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0			0	18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN ( r. 1-6 )		548 328	12	DN ( r. 8-11 )	0	19	VRN ( r. 13-18 )		25 771
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0
Projektant						D		Celkové náklady		
Dátum a podpis						23		Súčet 7, 12, 19-22		574 099,32
Pečiatka						24		19% 574 099,32 DPH		109 078,90
Objednávateľ						25		Cena s DPH (r.23+24)		683 178,22
Dátum a podpis						E		Prípochy a odpochy		
Pečiatka						26		Dodávky objednávateľa		0
Zhotoviteľ						27		Kľzavá doložka		0
Dátum a podpis						28		Zvýhodnenie +-		0
Pečiatka										

# ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300

Objekt : D01 - Ubytovacia budova

Časť : MaR

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice  
 Zhotoviteľ : Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce  
 Dátum : 21. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
<b>Periférne prístroje</b>											
1	EGT354F101		Snímač teploty s káblikom Ni 1000	ks	7,000	1 645,20	0,00	11 516,40	11 516,40	0,00000	0,000
2	EGT301F101		Snímač teploty s vonkajší Ni 1000	ks	2,000	1 417,00	0,00	2 834,00	2 834,00	0,00000	0,000
3	MH32R32F2		Klapka DN 32 Kvs=16m3/h	ks	2,000	5 677,30	0,00	11 354,60	11 354,60	0,00000	0,000
4	a		Servopohon 24 V - 50 Hz, 0-10 V	ks	2,000	17 771,00	0,00	35 542,00	35 542,00	0,00000	0,000
5	MH25R32F2		Klapka DN 25 Kvs=12m3/h	ks	1,000	5 677,30	0,00	5 677,30	5 677,30	0,00000	0,000
6	b		Servopohon 24 V - 50 Hz, 0-10 V	ks	1,000	17 771,00	0,00	17 771,00	17 771,00	0,00000	0,000
7	c		Klapka	ks	2,000	14 801,30	0,00	29 602,60	29 602,60	0,00000	0,000
8	d		Servopohon	ks	2,000	10 195,00	0,00	20 390,00	20 390,00	0,00000	0,000
9	e		Klapka	ks	1,000	17 747,50	0,00	17 747,50	17 747,50	0,00000	0,000
10	f		Servopohon	ks	1,000	10 195,00	0,00	10 195,00	10 195,00	0,00000	0,000
11	DSU106F001		Snímač tlaku 0-6 bar, 0-10 V	ks	1,000	12 471,00	0,00	12 471,00	12 471,00	0,00000	0,000
12	g		Skúšobný manometrický kohút trojcestný so vsuvkou a pnevleč.maticou, U slučka	ks	2,000	13 000,90	0,00	26 001,80	26 001,80	0,00000	0,000
13	TLC7B17F00		Regulátor teploty kapilárový 0-45 st.C	ks	2,000	636,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00000	0,000
14	226807 120		Puzdro R 1/2" mosadz, L=120 mm	ks	1,000	1 223,80	0,00	1 223,80	1 223,80	0,00000	0,000
15	EHS T.3		Elektrodové zariadenie	ks	2,000	147,70	0,00	295,40	295,40	0,00000	0,000
16	EP901		Elektroda ponomá	ks	2,000	7 200,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00000	0,000
17	GABA 2S11		Detektor zemného plynu	ks	2,000	7 560,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00000	0,000
18	GABA 2S12		Detektor CO	ks	1,000	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00000	0,000
19	4FE60115		Húkačka Pirata, 230 V, 50 Hz	ks	1,000	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00000	0,000
									<b>235 457,20</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>
<b>Periférne prístroje</b>											
20	Riadiaci systém										
21	1		Riadiaci systém RITTMEYER	ks	2,000	60 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00000	0,000
22	2		Obslužný panel RITTMEYER	ks	1,000	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00000	0,000
23	3		Prepoj. modul RITTMEYER	ks	2,000	12 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00000	0,000
									<b>165 600,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>
<b>Riadiaci systém</b>											
24	Montážny materiál										
25	4		Trúbka PVC pr. 16 mm	m	45,000	302,40	0,00	13 608,00	13 608,00	0,00000	0,000
26	5		Trúbka PVC ohybná pr. 16 mm	m	30,000	319,80	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00000	0,000
27	6		Žlab 120/80	m	25,000	945,10	0,00	23 627,50	23 627,50	0,00000	0,000
28	7		Žlab 62/50	m	15,000	741,60	0,00	11 124,00	11 124,00	0,00000	0,000
29	8		Označovaci štítkov kábľa	ks	60,000	36,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	Cena jednotková		Množstvo celkom	MJ	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť	
				7	8						10	11
1	2	3	4	5	6	6	5	8	9	10	11	12
28	9		Konštr. diel, oceľ uholová 35x35x3 pre upevnenie kábla trubk. trás (1,56kg/m)	kg	45,000		kg	0,00	28 350,00	28 350,00	0,00000	0,000
29	10		Farba základná	kg	2,000		kg	0,00	630,00	630,00	0,00000	0,000
30	11		Farba krycia	kg	2,000		kg	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00000	0,000
								0,00	90 227,50	90 227,50		0,000
3			Montážny materiál									
7			Zoznam káblov									
31	WS 101.03		JYTY 2Ax1	m	8,000		m	118,10	944,80	944,80	0,00000	0,000
32	WS 101.04		JYTY 2Ax1	m	8,000		m	118,10	944,80	944,80	0,00000	0,000
33	WS 105.02		JYTY 2Ax1	m	20,000		m	118,10	2 362,00	2 362,00	0,00000	0,000
34	WS 105.03		JYTY 2Ax1	m	20,000		m	118,10	2 362,00	2 362,00	0,00000	0,000
35	WS 106.06		JYTY 4Dx1	m	8,000		m	136,10	1 088,80	1 088,80	0,00000	0,000
36	WS K001		CMMSM 7DX1	m	15,000		m	172,40	2 586,00	2 586,00	0,00000	0,000
37	WS K002		CMMSM 7DX1	m	14,000		m	172,40	2 413,60	2 413,60	0,00000	0,000
38	WS 101.01		CYKY 5Cx1,5	m	15,000		m	158,40	2 376,00	2 376,00	0,00000	0,000
39	WS 101.02		CYKY 5Cx1,5	m	14,000		m	158,40	2 217,60	2 217,60	0,00000	0,000
40	WS 106.07		CYKY 3Cx1,5	m	6,000		m	131,80	790,80	790,80	0,00000	0,000
41	WS 101.01a		JYTY 2Ax1	m	15,000		m	118,10	1 771,50	1 771,50	0,00000	0,000
42	WS 101.02a		JYTY 2Ax1	m	14,000		m	118,10	1 653,40	1 653,40	0,00000	0,000
43	WS 106.05a		SYKFY 6x2x0,5	m	15,000		m	123,80	1 857,00	1 857,00	0,00000	0,000
44	WS 106.05b		SYKFY 6x2x0,5	m	14,000		m	123,80	1 733,20	1 733,20	0,00000	0,000
45	WS 106.05c		SYKFY 6x2x0,5	m	20,000		m	123,80	2 476,00	2 476,00	0,00000	0,000
46	WS 106.05d		SYKFY 6x2x0,5	m	20,000		m	123,80	2 476,00	2 476,00	0,00000	0,000
47	WS 102.02		JYTY 2Ax1	m	7,000		m	118,10	826,70	826,70	0,00000	0,000
48	WS 103.02		JYTY 2Ax1	m	8,000		m	118,10	944,80	944,80	0,00000	0,000
49	WS 104.02		JYTY 2Ax1	m	9,000		m	118,10	1 062,90	1 062,90	0,00000	0,000
50	WS 102.03		JYTY 2Ax1	m	35,000		m	118,10	4 133,50	4 133,50	0,00000	0,000
51	WS 103.03		JYTY 2Ax1	m	45,000		m	118,10	5 314,50	5 314,50	0,00000	0,000
52	WS 105.01		CYKY 5Cx1,5	m	20,000		m	158,40	3 168,00	3 168,00	0,00000	0,000
53	WS 102.01		JYTY 4Dx1	m	7,000		m	136,10	952,70	952,70	0,00000	0,000
54	WS 103.01		JYTY 4Dx1	m	8,000		m	136,10	1 088,80	1 088,80	0,00000	0,000
55	WS 104.01		JYTY 4Dx1	m	9,000		m	136,10	1 224,90	1 224,90	0,00000	0,000
56	WS 106.01		JYTY 2Ax1	m	15,000		m	118,10	1 771,50	1 771,50	0,00000	0,000
57	WS 106.04		CYKY 4Dx1,5	m	10,000		m	153,70	1 537,00	1 537,00	0,00000	0,000
58	WS 106.04a		CYCY 2Ax1,5	m	2,000		m	120,20	240,40	240,40	0,00000	0,000
59	WS 106.02		JYTY 2Ax1	m	20,000		m	118,10	2 362,00	2 362,00	0,00000	0,000
60	WS 106.03		JYTY 2Ax1	m	20,000		m	118,10	2 362,00	2 362,00	0,00000	0,000
			Zoznam káblov					0,00	57 043,20	57 043,20		0,000
			HSV Celkom					0,00	548 327,90	548 327,90		0,000
			Celkom					0,00	548 327,90	548 327,90		0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**  
 Názov objektu **D01 - Ubytovacia budova**  
 Názov časti **ÚVK**

JKSO  
 EČO  
 Miesto **Michalovce**

Objednávateľ **MOSR - SAMaV Košice**  
 Projektant **ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov**  
 Zhotoviteľ **Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce**

IČO  
 IČ DPH

Rozpočet číslo  
 Spracoval **Ing. Jakobová**

Dňa **19. 3. 2006**  
 Položiek **146**

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

## Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	97 619
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	97 259
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	34 166
4		Montáž	4 728 707	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	134 219				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN ( r. 1-6 )		4 862 926	12	DN ( r. 8-11 )	0	19	VRN ( r. 13-18 )		229 044
20	HZS		18 000	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D		
Dátum a podpis		Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22	5 109 969,41
		24	19% 5 109 969,41 DPH	970 894,20
		25		<b>6 080 863,61</b>

Objednávateľ		E		
Dátum a podpis		Prípochy a odpočty		
		26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Klízáva doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0

**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
**Košice**

# ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300  
 Objekt : D01 - Ubytovacia budova  
 Časť : ÚVK

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice  
 Zhotoviteľ : Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce  
 Dátum : 19. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Práce a dodávky HSV

<b>24-M</b>											
Montáže vzduchotechnických zariadení.											
1	924	240070888	Žaluzia protiažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 400 x 400	KUS	1,000	360,20	0,00	360,20	360,20	0,00000	0,000
2	924	240070954	Mriežka krycia. Vyhotovenie .1 - na čelnú stranu potrubia. Veľkosť : 200 x 200	KUS	1,000	129,40	0,00	129,40	129,40	0,00000	0,000
3	924	240071013	Mriežka krycia. Vyhotovenie .2 - pre osadenie do muriva Veľkosť : 400 x 400	KUS	1,000	154,70	0,00	154,70	154,70	0,00000	0,000
4	924	240080255	Montáž dymovodu. Hmotnosť do 250	KG	235,000	45,00	0,00	10 575,00	10 575,00	0,00000	0,000
5	240081255		Kominový odťah spalin - MIKI - Komako St. Lubovňa DN 300/380 , výška 15 m	kus	1,000	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00000	0,000
							0,00	134 219,30	134 219,30		0,000
							0,00	134 219,30	134 219,30		0,000

## HSV Celkom

## Práce a dodávky PSV

<b>713</b>											
Izolácie tepelné											
6	631711100		Lepiaca páska na izoláciu THERWOOLIN s Al fóliou	m	2 383,000	15,80	0,00	37 651,40	37 651,40	0,00000	0,000
7	631004286		Izolácia potrubia, penový polyetylén MIRELON hr.20 mm,pre DN 20-76mm vč.pásky potr.UK+ZTI	m	2 383,000	61,30	0,00	146 077,90	146 077,90	0,00044	1,049
							0,00	183 729,30	183 729,30		1,049

## 713 Izolácie tepelné

<b>731</b>											
Ústredné kúrenie, kotline											
8	731	731221452	Montáž kotla parného žiarotrubkového skriň. valcového automatického VPK, VPP 400-465 kW	SUB	1,000	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,07227	0,072
9	731	998731101	Presun hmot pre kotline umiestnené vo výške (hibke) do 6 m	T	1,400	2 657,70	0,00	3 720,78	3 720,78	0,00000	0,000
10	731	73100062	HZS - ÚVK	hod	72,000	250,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00000	0,000
11	731	7316005814	Pripojka na priame sanie vzduchu UltraGas (400-500)	kus	1,000	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00000	0,000
12	731	7316001917	Kondenzačný box KB 23 UG1 - s neutraliz. pre UG-AMV 125-500	kus	1,000	12 530,00	0,00	12 530,00	12 530,00	0,00000	0,000
13	731	7316002015	Hydraulické prepájanie pre UltraGas 250D-500D výstupnej a vratnej vody	kus	1,000	83 060,00	0,00	83 060,00	83 060,00	0,00000	0,000
14	731	7316002026	Hydraulické prepájanie pre UltraGas 250D-500D vratnej vody s vyššou teplotou	kus	1,000	68 040,00	0,00	68 040,00	68 040,00	0,00000	0,000
15	731	7318001331	Kondenzačný kotol Viessmann Vitocrossal 200 - 2-kotlová zostava	kus	1,000	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00000	0,000
							0,00	1 296 850,78	1 314 850,78		0,072

## 731 Ústredné kúrenie, kotline

<b>732</b>											
Ústredné kúrenie, strojovne											
16	721	72300635	Chemická úprava vody MZV 14 - Sobwater Levoča	komp	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00825	0,008
17	731	732111135	Rozdeľovač a zberač telesa rozdeľovača a zberača akost normy 11 353.0 DN 150	KUS	1,000	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,08376	0,084
18	731	732199100	Montáž orientačného štítka	SUB	10,000	69,00	0,00	690,00	690,00	0,00113	0,011
19	731	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojátého kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	SUB	1,000	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,01102	0,011
20	731	732429113	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového spirálového DN 50	SUB	6,000	199,50	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00081	0,005

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	731	998732101	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	T	0,560	1 199,40	0,00	671,66	671,66	0,00000	0,000
22	731	7320004348	RS KOMBI M 200 , L=2,7m	KUS	1,000	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,10734	0,107
23	731	7320004314	Expanzné vyrovnávacie a doplnkové zariadenie VDZ 205H	KUS	1,000	186 500,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,10734	0,107
24	731	7320305990	Kúrenárske čerpadlo WILO Stratos 50/1-8	SUB	8,000	55 400,00	0,00	443 200,00	443 200,00	0,04732	0,379
25	731	7328000287	Ohrievač TUV Viessman Vitocel - L100, 500 l	kus	1,000	159 400,00	0,00	159 400,00	159 400,00	0,04732	0,047
			<b>732</b>				<b>0,00</b>	<b>857 358,66</b>	<b>857 358,66</b>		<b>0,760</b>
			<b>Ústredné kúrenie, stroje</b>								
			<b>733</b>								
			<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>								
26	731	733111118	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšv. bežných STN 42 5710.0 a 11 353.0 v kotol. a stroj. DN 50	M	12,000	614,00	0,00	7 368,00	7 368,00	0,01057	0,127
27	731	733121224	Potrubié z rúrok záv. oceľ. bezšv. bežných STN 42 5715.0 a 11 353.0 v kotol. a stroj. DN 50	M	12,000	798,80	0,00	9 585,60	9 585,60	0,01057	0,127
28	731	733121225	Potrubié z rúrok záv. oceľ. bezšv. bežných STN 42 5715.0 a 11 353.0 v kotol. a stroj. 89,0/3,6	M	20,000	986,30	0,00	19 726,00	19 726,00	0,01057	0,211
29	731	733123121	Pripätok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 70/3,2	KUS	2,000	454,90	0,00	909,80	909,80	0,00000	0,000
30	731	733123125	Pripätok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,6	KUS	2,000	563,30	0,00	1 126,60	1 126,60	0,00000	0,000
31	731	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	M	44,000	19,20	0,00	844,80	844,80	0,00000	0,000
32	731	998733101	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	T	0,870	866,00	0,00	753,42	753,42	0,00000	0,000
33	731	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	M	240,000	16,90	0,00	4 056,00	4 056,00	0,00002	0,005
34	731	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	M	78,000	34,60	0,00	2 698,80	2 698,80	0,00005	0,004
35	731	733110810	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	M	184,000	35,80	0,00	6 587,20	6 587,20	0,00009	0,017
36	731	733120832	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	M	52,000	67,10	0,00	3 489,20	3 489,20	0,00010	0,005
37	731	7330180003	Montáž rúr PE,PP Dxt do 16x2	M	1 058,000	20,50	0,00	21 689,00	21 689,00	0,00727	7,692
38	731	7330180005	Montáž rúr PE,PP Dxt do 20x2	M	301,000	21,40	0,00	6 441,40	6 441,40	0,00727	2,188
39	731	7330180007	Montáž rúr PE,PP Dxt do 25x2,7	M	407,000	23,30	0,00	9 483,10	9 483,10	0,00727	2,959
40	731	7330180009	Montáž potrubia z plast.rúr PE,PP Dxt 32x2	M	431,000	24,50	0,00	10 559,50	10 559,50	0,00727	3,133
41	731	7330180063	Montáž rúr PE,PP DN 16	ks	46,000	95,10	0,00	4 374,60	4 374,60	0,00727	0,334
42	731	7330180064	Montáž rúr PE,PP DN 20	ks	97,000	107,90	0,00	10 466,30	10 466,30	0,00727	0,705
43	731	7330180065	Montáž rúr PE,PP DN 25	ks	93,000	120,80	0,00	11 234,40	11 234,40	0,00727	0,676
44	731	7330180066	Montáž rúr PE,PP DN 32	ks	157,000	133,60	0,00	20 975,20	20 975,20	0,00727	1,141
45	731	7330180123	Pripätok za zhotovenie ohybu PE,PP pri montáži DN 16	ks	46,000	76,40	0,00	3 514,40	3 514,40	0,00727	0,334
46	731	7330180124	Pripätok za zhotovenie ohybu PE,PP pri montáži DN 20	ks	57,000	89,10	0,00	5 078,70	5 078,70	0,00727	0,414
47	731	7330180125	Pripätok za zhotovenie ohybu PE,PP pri montáži DN 25	ks	95,000	114,60	0,00	10 657,80	10 657,80	0,00727	0,676
48	731	7330180126	Pripätok za zhotovenie ohybu PE,PP pri montáži DN 32	ks	123,000	140,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00727	0,894
49	731	73306696	Ochranná rúrka GT-SR 28 biela 60m	ks	1 766,000	43,00	0,00	75 938,00	75 938,00	0,00727	12,839
50	731	7332860541	HERZ 1/2" závitová prípojka pre radiátory , rohová	ks	233,000	116,00	0,00	27 028,00	27 028,00	0,00727	1,694
51	731	7332860541	HERZ 16x2 prípojka vhodná pre PE-X, -PB- a hliníkové pripájacie rúry, presuvná matica G 3/4	ks	466,000	64,00	0,00	29 824,00	29 824,00	0,00727	3,388
52	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 16x2mm	m	1 058,000	50,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00727	7,692
53	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 18x2mm	m	301,000	59,50	0,00	17 909,50	17 909,50	0,00727	2,188
54	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 20x2mm	m	301,000	64,50	0,00	19 414,50	19 414,50	0,00727	2,188

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 26x3mm	m	407,000	119,00	0,00	48 433,00	48 433,00	0,00727	2,959
56	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 32x3mm	m	431,000	159,00	0,00	68 529,00	68 529,00	0,00727	3,133
57	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 40x3,5 mm, tyč 5m	m	50,000	261,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00727	0,364
58	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 50x4 mm, tyč 5m	m	84,000	564,00	0,00	47 376,00	47 376,00	0,00727	0,611
59	731	7332860542	HERZ Rúrka pre vykurovanie, studenú a teplú vodu do 95st.C Al hr.0,4mm, 63x4,5 mm, tyč 5m	m	52,000	1 110,00	0,00	57 720,00	57 720,00	0,00727	0,378
			<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>					<b>646 961,82</b>	<b>646 961,82</b>		<b>59,077</b>
			<b>733</b>								
			<b>734</b>								
60	731	734109115	Ústredné kúrenie, armatúry.	SUB	8,000	763,00	0,00	6 104,00	6 104,00	0,00500	0,040
61	731	734109116	Montáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	SUB	2,000	953,90	0,00	1 907,80	1 907,80	0,00791	0,016
62	731	734111416	Montáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 80	SUB	5,000	3 116,00	0,00	15 580,00	15 580,00	0,02642	0,132
63	731	734111417	Ventil uzatvárací prírubový V 30-111-616, PN 4,0/200° C normy 13 3514 DN 65	SUB	2,000	4 186,30	0,00	8 372,60	8 372,60	0,03536	0,071
64	731	734134413	Ventil uzatvárací prírubový V 30-111-616, PN 4,0/200° C normy 13 3514 DN 80	SUB	2,000	3 008,50	0,00	6 017,00	6 017,00	0,01937	0,039
65	731	734134724	Ventil poistný pružinový P 15-217-616 II odv.prell.do 1,6MPa/200 C DN 40	SUB	1,000	16 926,80	0,00	16 926,80	16 926,80	0,03539	0,035
66	731	734163416	Ventil poistný pružinový P 16-217-540 II DN 50	SUB	2,000	3 000,50	0,00	6 001,00	6 001,00	0,02093	0,042
67	731	734163417	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 PN 1,6/120 C DN 65	SUB	1,000	3 772,50	0,00	3 772,50	3 772,50	0,03187	0,032
68	731	734192414	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 80	SUB	1,000	7 619,20	0,00	7 619,20	7 619,20	0,02125	0,021
69	731	734192416	Klapka spätná L 10-117-516 P1, PN 1,6/200° C DN 50	SUB	2,000	8 890,50	0,00	17 781,00	17 781,00	0,02739	0,055
70	731	734209113	Klapka spätná L 10-117-516 P1, PN 1,6/200° C DN 65	SUB	466,000	52,50	0,00	24 465,00	24 465,00	0,00003	0,014
71	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1/2"	KUS	3,000	70,40	0,00	211,20	211,20	0,00003	0,000
72	731	734291113	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	KUS	4,000	151,50	0,00	606,00	606,00	0,00049	0,002
73	731	734411130	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	KUS	8,000	392,90	0,00	3 143,20	3 143,20	0,00024	0,002
74	731	734422130	Teploměr technický dvojkovový príložný DTP II	KUS	2,000	3 548,80	0,00	7 097,60	7 097,60	0,00682	0,014
75	731	734494214	Tlakomer deformáčny kruhový s bronz.trub. so spod. prípojom STN 25/720diferenčný č. 13353 priem. 160	KUS	6,000	120,60	0,00	723,60	723,60	0,00026	0,002
76	731	734499211	Ostatné meracie armatúry,navarok s rúrkovým závitom akost.mat. 22 353.0 G 3/4	KUS	6,000	78,60	0,00	471,60	471,60	0,00015	0,001
77	731	998734101	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	T	0,780	639,60	0,00	498,89	498,89	0,00000	0,000
78	731	734100812	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	KUS	6,000	191,10	0,00	1 146,60	1 146,60	0,00002	0,000
79	731	734200822	Demontáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	KUS	240,000	78,20	0,00	18 768,00	18 768,00	0,00013	0,031
80	731	734541100	Demontáž armatúr závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	233,000	222,00	0,00	51 726,00	51 726,00	0,00167	0,389
81	731	734541200	HERZ 1/2" - spiatočkový ventil HERZ-RL-5, rohový	ks	2,000	6 912,00	0,00	13 824,00	13 824,00	0,00167	0,003
82	731	7348605412	HERZ 1/2" - regulátor objemového prietoku, 400-4000l/h	ks	1,000	4 172,00	0,00	4 172,00	4 172,00	0,00167	0,002
83	731	7348605414	HERZ 1" - regulátor objemového prietoku, 200-1500l/h	ks	233,000	369,00	0,00	85 977,00	85 977,00	0,00167	0,389
84	731	7348605415	HERZ 1/2" - ventilová súprava ventilov HERZ-AS-T-90	ks	45,000	351,00	0,00	15 795,00	15 795,00	0,00167	0,075
85	731	7348605410	HERZ 1/2" - ventilová súprava ventilov HERZ-AS-T-90, rohový, 2x vonk. závit G3/4	ks	233,000	309,00	0,00	71 997,00	71 997,00	0,00167	0,389
86	731	7348605421	HERZ 1/2" - termostat HERZ 6-28st C pre verejné priestory biely	ks	466,000	134,00	0,00	62 444,00	62 444,00	0,00167	0,778
87	731	73454210	HERZ Kolená pre prípoj.vykur.telesa, ponikované 1100 mm, 16x2-15 mm	ks	466,000	367,00	0,00	171 022,00	171 022,00	0,00167	0,778

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	731	7345421011	HERZ Redukcia 18x2-16x2 mm	ks	103,000	124,00	0,00	12 772,00	12 772,00	0,00167	0,172
89	731	7345421012	HERZ Redukcia 20x2-18x2 mm	ks	12,000	130,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00167	0,020
90	731	7345421013	HERZ Redukcia 25x2,5-20x2 mm	ks	12,000	171,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00167	0,020
91	731	7345421014	HERZ Redukcia 32x3,5-25x2,5 mm	ks	12,000	211,00	0,00	2 532,00	2 532,00	0,00167	0,020
92	731	7345421015	HERZ T-kus redukovaný 18x2-16x2-16x2 mm	ks	57,000	231,00	0,00	13 167,00	13 167,00	0,00167	0,095
93	731	7345421026	HERZ T-kus redukovaný 20x2-16x2-16x2 mm	ks	46,000	224,00	0,00	10 304,00	10 304,00	0,00167	0,077
94	731	7345421027	HERZ T-kus redukovaný 20x2-16x2-18x2 mm	ks	57,000	226,00	0,00	12 882,00	12 882,00	0,00167	0,095
95	731	7345421028	HERZ T-kus redukovaný 25x2,5-16x2-20x2 mm	ks	40,000	299,00	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00167	0,067
96	731	7345421029	HERZ T-kus redukovaný 25x2,5-16x2-20x2 mm	ks	40,000	299,00	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00167	0,067
97	731	734210201	HERZ T-kus redukovaný 25x3,5-16x2-20x2,5 mm	ks	93,000	299,00	0,00	27 807,00	27 807,00	0,00167	0,155
98	731	7344210211	HERZ T-kus redukovaný 25x3,5-16x2-20x2,5 mm	ks	93,000	299,00	0,00	27 807,00	27 807,00	0,00167	0,155
99	731	7344210212	HERZ T-kus redukovaný 32x3-20x2,5-25x3,5 mm	ks	123,000	368,00	0,00	45 264,00	45 264,00	0,00167	0,205
100	731	7344210213	HERZ T-kus redukovaný 40x3,5-25x2,5-32x3 mm	ks	8,000	489,00	0,00	3 912,00	3 912,00	0,00167	0,013
101	731	7344210214	HERZ T-kus redukovaný 40x3,5-25x2,5-32x3 mm	ks	4,000	489,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00167	0,007
102	731	7344210215	HERZ T-kus redukovaný 40x3,5-25x3,5-32x3 mm	ks	4,000	489,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00167	0,007
103	731	7344210216	HERZ T-kus redukovaný 40x3,5-40x3,5-25x3,5 mm	ks	17,000	208,00	0,00	3 536,00	3 536,00	0,00167	0,028
104	731	7344210217	HERZ T-kus rovnoramenný 16x2 mm	ks	57,000	231,00	0,00	13 167,00	13 167,00	0,00167	0,095
105	731	7344210218	HERZ T-kus rovnoramenný 20x2 mm	ks	57,000	224,00	0,00	12 768,00	12 768,00	0,00167	0,095
106	731	7344210219	HERZ T-kus rovnoramenný 26x3 mm	ks	93,000	295,00	0,00	27 435,00	27 435,00	0,00167	0,155
107	731	7344210220	HERZ T-kus rovnoramenný 32x3 mm	ks	123,000	403,00	0,00	49 569,00	49 569,00	0,00167	0,205
108	731	7344210321	HERZ T-kus stredná vetva redukovaná 18x2-16x2-18x2 mm	ks	57,000	223,00	0,00	12 711,00	12 711,00	0,00167	0,095
								<b>931 247,59</b>	<b>931 247,59</b>		<b>5,202</b>
								<b>0,00</b>			
								<b>20 970,00</b>	<b>20 970,00</b>	<b>0,01737</b>	<b>4,047</b>
								<b>35 416,00</b>	<b>35 416,00</b>	<b>0,01737</b>	<b>4,047</b>
								<b>34 221,60</b>	<b>34 221,60</b>	<b>0,00120</b>	<b>0,116</b>
								<b>20 625,00</b>	<b>20 625,00</b>	<b>0,00200</b>	<b>0,100</b>
								<b>25 028,70</b>	<b>25 028,70</b>	<b>0,00200</b>	<b>0,114</b>
								<b>16 597,10</b>	<b>16 597,10</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>
								<b>10 514,00</b>	<b>10 514,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>
								<b>4 721,77</b>	<b>4 721,77</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>
								<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>0,03662</b>	<b>0,037</b>
								<b>4 728,00</b>	<b>4 728,00</b>	<b>0,03662</b>	<b>0,110</b>
								<b>5 079,00</b>	<b>5 079,00</b>	<b>0,03662</b>	<b>0,110</b>
								<b>21 708,00</b>	<b>21 708,00</b>	<b>0,03662</b>	<b>0,439</b>
								<b>67 353,00</b>	<b>67 353,00</b>	<b>0,03662</b>	<b>1,208</b>
								<b>97 739,00</b>	<b>97 739,00</b>	<b>0,03662</b>	<b>1,575</b>
								<b>2 505,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>0,03662</b>	<b>0,037</b>

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	731	735154249	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	m	233,000	90,00	0,00	20 970,00	20 970,00	0,01737	4,047
110	731	735154299	Príslušenstvo za typ so spodným napojením	m	233,000	152,00	0,00	35 416,00	35 416,00	0,01737	4,047
111	731	735159514	Príslušenstvo za dodávku vykurovacieho telesa s krytom	SUB	97,000	352,80	0,00	34 221,60	34 221,60	0,00120	0,116
112	731	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojařadového s odvzdušnením do 2040mm	SUB	50,000	412,50	0,00	20 625,00	20 625,00	0,00200	0,100
113	731	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojařadového s odvzdušnením do 1200 mm	SUB	57,000	439,10	0,00	25 028,70	25 028,70	0,00200	0,114
114	731	735121810	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojařadového s odvzdušnením do 2040mm	M2	751,000	22,10	0,00	16 597,10	16 597,10	0,00000	0,000
115	731	735494811	Demontáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojařadového s odvzdušnením do 2040mm	M2	751,000	14,00	0,00	10 514,00	10 514,00	0,00000	0,000
116	731	735890805	Vypúšťanie vody z vykurovacieho systému o v. pl. vykurovacieho telesa	T	5,900	800,30	0,00	4 721,77	4 721,77	0,00000	0,000
117	731	735214065	Vnútrosteniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacieho telesa do 48m	ks	1,000	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,03662	0,037
118	731	735214066	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/500 mm	ks	3,000	1 576,00	0,00	4 728,00	4 728,00	0,03662	0,110
119	731	735214067	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/600 mm	ks	3,000	1 693,00	0,00	5 079,00	5 079,00	0,03662	0,110
120	731	735214068	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/700 mm	ks	12,000	1 809,00	0,00	21 708,00	21 708,00	0,03662	0,439
121	731	735214069	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/800 mm	ks	33,000	2 041,00	0,00	67 353,00	67 353,00	0,03662	1,208
122	731	735214070	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/1000 mm	ks	43,000	2 273,00	0,00	97 739,00	97 739,00	0,03662	1,575
123	731	735214071	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 600/1400 mm	ks	1,000	2 505,00	0,00	2 505,00	2 505,00	0,03662	0,037



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	731	7352140615	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/1500 mm	ks	1,000	2 642,00	0,00	2 642,00	2 642,00	0,03662	0,037
125	731	7353414060	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/700 mm	ks	1,000	2 107,00	0,00	2 107,00	2 107,00	0,03662	0,037
126	731	7353414060	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/900 mm	ks	1,000	2 409,00	0,00	2 409,00	2 409,00	0,03662	0,037
127	731	7353414061	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/1000 mm	ks	32,000	2 559,00	0,00	81 888,00	81 888,00	0,03662	1,172
128	731	7353414061	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/1200 mm	ks	16,000	2 907,00	0,00	46 512,00	46 512,00	0,03662	0,586
129	731	7353414061	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/1400 mm	ks	11,000	3 255,00	0,00	35 805,00	35 805,00	0,03662	0,403
130	731	7353414061	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/1600 mm	ks	3,000	3 459,00	0,00	10 377,00	10 377,00	0,03662	0,110
131	731	7353414061	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/1800 mm	ks	2,000	3 605,00	0,00	7 210,00	7 210,00	0,03662	0,073
132	731	7353414061	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600/1000 mm	ks	8,000	3 025,00	0,00	24 184,00	24 184,00	0,03662	0,293
133	731	7353514061	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600/1200 mm	ks	9,000	3 435,00	0,00	30 915,00	30 915,00	0,03662	0,293
134	731	7353514061	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600/1400 mm	ks	8,000	3 846,00	0,00	30 768,00	30 768,00	0,03662	1,648
135	731	7350000287	Drž.rad. klasický pre LINEAR Classic	ks	45,000	86,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,03662	1,648
136	731	7350000288	Rad. oceľ. rabřík KLC 450x1340 mm rovný LINEAR C	ks	45,000	2 142,00	0,00	96 390,00	96 390,00	0,03662	1,648
								<b>743 743,17</b>	<b>743 743,17</b>		<b>18,605</b>
								<b>0,00</b>			
								<b>1 958,00</b>	<b>1 958,00</b>	<b>0,00012</b>	<b>0,005</b>
								<b>1 958,00</b>	<b>1 958,00</b>		<b>0,005</b>

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	783	783425350	Dokotčovací práce - nátery	M	44,000	44,50	0,00	1 958,00	1 958,00	0,00012	0,005
783	783	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	M	44,000	44,50	0,00	1 958,00	1 958,00	0,00012	0,005
783	783	783425350	Dokotčovací práce - nátery	M	44,000	44,50	0,00	1 958,00	1 958,00	0,00012	0,005
D1	731	733110806	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - demontáž	M	240,000	16,90	0,00	4 056,00	4 056,00	0,00002	0,005
138	731	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	M	78,000	26,80	0,00	2 074,80	2 074,80	0,00005	0,004
139	731	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	M	184,000	35,80	0,00	6 587,20	6 587,20	0,00009	0,017
140	731	733110810	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	M	52,000	67,10	0,00	3 489,20	3 489,20	0,00010	0,005
141	731	733120832	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	KUS	6,000	191,10	0,00	1 146,60	1 146,60	0,00002	0,000
142	731	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	KUS	240,000	78,20	0,00	18 768,00	18 768,00	0,00013	0,031
143	731	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	KUS	240,000	78,20	0,00	18 768,00	18 768,00	0,00013	0,031
								<b>36 121,80</b>	<b>36 121,80</b>		<b>0,062</b>
D1	731	734200822	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - demontáž	M	240,000	16,90	0,00	4 056,00	4 056,00	0,00002	0,005
D2	731	735121810	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - demontáž	M2	751,000	22,10	0,00	16 597,10	16 597,10	0,00000	0,000
144	731	735494811	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	M2	751,000	14,00	0,00	10 514,00	10 514,00	0,00000	0,000
145	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	T	5,900	614,30	0,00	3 624,37	3 624,37	0,00000	0,000
146	731	735890805	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 48m	T	5,900	614,30	0,00	3 624,37	3 624,37	0,00000	0,000
								<b>30 735,47</b>	<b>30 735,47</b>		<b>0,000</b>
								<b>4 728 706,59</b>	<b>4 746 706,59</b>		<b>84,832</b>
								<b>4 862 925,89</b>	<b>4 880 925,89</b>		<b>84,832</b>

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - demontáž

PSV Celkom

Celkom

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300  
 Názov objektu: D01 - Ubytovacia budova  
 Názov časti: VZT

JKSO:   
 EČO:   
 Miesto: Michalovce

Objednávateľ: MOSR - SAMaV Košice  
 Projektant: ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ: Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce

IČO:   
 IČ DPH:   
 Dňa: 17. 3. 2006  
 Položiek: 41

Rozpočet číslo:   
 Spracoval: Ing. Jakobová

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

## Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C		D		E		
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		Prípochy a odpočty		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	18 013
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	18 013
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	6 305
4		Montáž	44 313	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0			0	17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	856 339			0	18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		900 652	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		42 331
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0
Projektant		Pečiatka		23		Súčet 7, 12, 19-22		942 982,93		
Objednávateľ		Pečiatka		24		19% 942 982,93 DPH		179 166,80		
Dátum a podpis		Pečiatka		25		Cena s DPH (r.23+24)		1 122 149,73		
Zhotoviteľ		Pečiatka		26		Dodávky objednávateľa		0		
Dátum a podpis		Pečiatka		27		Kľuzavá doložka		0		
				28		Zvýhodnenie + -		0		

MINISTERSTVO OBRANY SR  
 Správa nehnuteľného majetku a vstupu  
 Košice

# ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300  
 Objekt : D01 - Ubytovacia budova  
 Časť : VZT

Objednávateľ : MOSR - SAMAV Košice  
 Zhotoviteľ : Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce  
 Dátum : 17. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Práce a dodávky M</b>											
<b>24-M</b>											
1	924	240020129	Montáže vzduchotechnických zariad.	q	2,500	2 570,40	0,00	0,00	6 426,00	0,00000	0,000
2	924	240080325	Konstrúcia nosné pod vzduchotechnické zariadenie Veľkosť : do 0,4 t	m	9,000	235,60	0,00	0,00	2 120,40	0,00000	0,000
3	924	240080327	Potrubié SPIRO. Veľkosť : do D 200	m	63,000	314,20	0,00	0,00	19 794,60	0,00000	0,000
4	924	240081325	Potrubié SPIRO. Veľkosť : do D 250	ks	12,000	706,90	0,00	0,00	8 482,80	0,00000	0,000
5	924	240081327	SPIRO. rúra Veľkosť : do D 200, L = 3m	m	21,000	314,20	0,00	0,00	6 598,20	0,00000	0,000
6	924	2400832323	SPIRO. rúra Veľkosť : do D 250, L=3m	ks	15,000	379,70	0,00	0,00	5 695,50	0,00000	0,000
7	924	2400832323	Dižuzná vyústka Veľkosť D 160	ks	45,000	309,40	0,00	0,00	13 923,00	0,00000	0,000
8	924	240083327	T kus s nastavcom rúrovým SPIRO. Veľkosť : D 250/100	ks	9,000	100,00	0,00	0,00	900,00	0,00000	0,000
9	924	240085327	Záslepka na SPIRO. D 250	ks	25,000	29,80	0,00	0,00	745,00	0,00000	0,000
10	924	240086333	Objímky SPIRO na závesy SPIRO rúr	ks	12,000	290,40	0,00	0,00	3 484,80	0,00000	0,000
11	924	240082325	Koleno 90° SPIRO. D 160	hod	72,000	178,50	0,00	0,00	12 852,00	0,00000	0,000
12	924	240000201	Komplexné vysušenie a zaregulovanie VZT zariadení	ks	3,000	227,60	0,00	0,00	682,80	0,00000	0,000
13	924	24000101	Montáž klimatizač. jednotky Top Geko	ks	3,000	227,60	0,00	0,00	682,80	0,00000	0,000
14	924	24000122	Montáž odťahového ventilátora	m	22,500	227,60	0,00	0,00	5 121,00	0,00000	0,000
15	924	2401003	Montáž SPIRO potrubia	m	10,500	215,40	0,00	0,00	2 261,70	0,00000	0,000
16	924	240160S3	SPIRO rúra Veľkosť D 160, L= 3m	ks	3,000	18 268,90	0,00	0,00	54 806,70	0,00000	0,000
17	924	240030120	Klimatizačná jednotka Top-Geko 1MHW30 komplet	ks	3,000	244,00	0,00	0,00	732,00	0,00000	0,000
18	924	24016010	Prechod SPIRO symetrický D 250/160	ks	6,000	696,20	0,00	0,00	4 177,20	0,00000	0,000
19	924	24016020	Stennová vyústka na kruhové potrubie D 200	ks	12,000	368,90	0,00	0,00	4 426,80	0,00000	0,000
20	924	240160002	T kus SPIRO D 250/160	ks	3,000	177,30	0,00	0,00	531,90	0,00000	0,000
21	924	24010109	Stimový rám	ks	3,000	6 207,00	0,00	0,00	18 621,00	0,00000	0,000
22	924	24010407	Opláštenie 1-MHW30	ks	3,000	1 431,60	0,00	0,00	4 294,80	0,00000	0,000
23	924	24010108	Hliníková protidážďová žalúzia	ks	3,000	6 191,60	0,00	0,00	18 574,80	0,00000	0,000
24	924	2401218	Ventilátor Systemair KV 250	ks	3,000	279,70	0,00	0,00	839,10	0,00000	0,000
25	924	2401612	Rychlospona Systemair FK 250	ks	3,000	271,30	0,00	0,00	813,90	0,00000	0,000
26	924	24005927	Stenová súprava Systemair pre ventilátory BF a CBF	ks	95,000	1 544,60	0,00	0,00	146 737,00	0,00000	0,000
27	924	24005960	Radiálny odsávací ventilátor Systemair CBF 100 LT	ks	95,000	138,00	0,00	0,00	13 110,00	0,00000	0,000
28	924	24005965	Plastová spätná klapka Systemair pre ventilátory BF a CBF 100	m	76,800	912,70	0,00	0,00	70 095,36	0,00000	0,000
29	924	240081260	Štvorhranné potrubie do obvodu 1260 mm - rovné rúry	m	27,000	1 181,70	0,00	0,00	31 905,90	0,00000	0,000
30	924	240081261	Štvorhranné potrubie do obvodu 1260 mm - tvarovky	m	140,000	547,40	0,00	0,00	76 636,00	0,00000	0,000
31	924	240410258	Flexo potrubie DN 100 - 2 vrstvové Stretch - 2D 100 - 5m	ks	3,000	1 554,10	0,00	0,00	4 662,30	0,00000	0,000
32	924	2405314	Plynulá regulácia otláčok MTY 1,0 AU Systemair pre KV 25-50	ks	3,000	1 165,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00000	0,000
33	924	2405585	Sacia mriežka Systemair IGC 250	ks	3,000	1 165,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	924	240903381	Čidlo do obehového vzduchu GEA	ks	3,000	773,50	0,00	2 320,50	2 320,50	0,00000	0,000
34	924	240903391	Čidlo do privádzaného vzduchu GEA	ks	3,000	773,50	0,00	2 320,50	1 713,60	0,00000	0,000
35	924	240903431	Príložné čidlo GEA	ks	3,000	571,20	0,00	1 820,70	1 820,70	0,00000	0,000
36	924	240903451	Vonkajšie čidlo GEA	ks	3,000	606,90	0,00	1 820,70	164 934,00	0,00000	0,000
37	924	240905130	Kuchynský digestor BHU 30	ks	45,000	3 665,20	0,00	114 040,20	114 040,20	0,00000	0,000
38	924	24003205	Kuchynský digestor MCR 3205 GEA	ks	3,000	38 013,40	0,00	856 339,46	856 339,46	0,00000	0,000
Mikroprocesorový regulátor											
24-M											
714											
			Montáže vzduchotechnických zariadení								
			Akustické a protiohlasové opatrenie	m2	328,000	69,00	0,00	22 632,00	22 632,00	0,00006	0,020
39	714	714181021	Montáž protiprašných vložiek a izolačných vložiek Itaver, Rotaflex a pod. lepením	m2	328,000	26,80	0,00	8 790,40	8 790,40	0,00000	0,000
40	714	714186201	Montáž pohltivých a konštrukčných súčastí zabalenie pohltivých vložiek do fólie	m2	328,000	39,30	0,00	12 890,40	12 890,40	0,00000	0,020
41	714	71472110	ORSIL D tepelná, zvuková a protipožiarová izolácia	m2	328,000	0,00	0,00	44 312,80	44 312,80	0,00000	0,020
<b>M Celkom</b>							<b>0,00</b>	<b>900 652,26</b>	<b>900 652,26</b>		<b>0,020</b>
<b>Celkom</b>							<b>0,00</b>	<b>900 652,26</b>	<b>900 652,26</b>		<b>0,020</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**  
 Názov objektu **D01 - Ubytovacia budova**  
 Názov časti **ZTI**

Objednávateľ **MOSR - SAMaV Košice**  
 Projektant **ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov**  
 Zhotoviteľ **Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce**

Rozpočet číslo  Spracoval   
 Ing. Jakubová

JKSO   
 EČO   
 Miesto **Michalovce**

IČO  IČ DPH



Dňa **19. 3. 2006** Položiek  **61**

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

## Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C		D		E					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		Prípochy a odpočty					
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	46 120			
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	46 120			
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	16 142			
4		Montáž	2 306 013	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0			
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0			
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0			
7	ZRN (r. 1-6)		2 306 013	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		108 383			
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0			
Projektant						D							
						23					Súčet 7, 12, 19-22	2 414 395,12	
						24					19%	2 414 395,12	DPH
Dátum a podpis						25							
Objednávateľ						26							
Dátum a podpis						27							
						28					Zvýhodnenie + -	0	
Zhotoviteľ						E							
Dátum a podpis						26							
						27							
						28							

  
**MINISTERSTVO OBRANY**  
**Správa nehnuteľného majetku a**  
**Košice**  
  
 Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300

Objekt : D01 - Ubytovacia budova

Časť : ZTI

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice  
 Zhotoviteľ : Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce  
 Dátum : 19. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Práce a dodávky PSV

### Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1	721	721170040	Ohyb odpadného potrubia PVC D 40	ks	28,000	29,50	0,00	826,00	826,00	0,00034	0,010
2	721	721170050	Ohyb odpadného potrubia PVC D 50	ks	210,000	39,10	0,00	8 211,00	8 211,00	0,00049	0,103
3	721	721170063	Ohyb odpadného potrubia PVC D 63	ks	120,000	46,40	0,00	5 568,00	5 568,00	0,00053	0,064
4	721	721171107	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	M	195,000	350,30	0,00	68 308,50	68 308,50	0,02179	4,249
5	721	721171109	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	520,000	359,50	0,00	186 420,00	186 420,00	0,02131	11,081
6	721	721171111	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	M	150,000	392,50	0,00	58 875,00	58 875,00	0,01419	2,129
7	721	721171112	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	M	75,000	429,20	0,00	32 190,00	32 190,00	0,00988	0,741
8	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	280,000	19,10	0,00	5 348,00	5 348,00	0,00000	0,000
9	721	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dýnom do DN 300	M	950,000	17,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00000	0,000
10	721	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	T	24,208	507,10	0,00	12 275,88	12 275,88	0,00000	0,000
11	721	721HL02	Podlahová vpusť s plast. mriežkou 170x240 s košom na nečistoty HL71	ks	6,000	1 649,00	0,00	9 894,00	9 894,00	0,00000	0,000
12	721	721HL03	Stiešny vtok HL62BH so živícnym pásom pr.500 mm, hr.4 mm	ks	7,000	3 600,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00000	0,000
13	721	721HL05	Vetracia hlavica HL 807 DN 75	ks	1,000	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00000	0,000
14	721	721HL06	Vetracia hlavica HL 810 DN 110	ks	18,000	629,00	0,00	11 322,00	11 322,00	0,00000	0,000
15	721	721HL07	Podlahová vpusť HL 71.1/50	ks	1,000	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	0,00000	0,000
16	721	721pc01	Demontáž vnútornej kanalizácie	hod	50,000	250,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,000
							<b>0,00</b>	<b>456 414,38</b>	<b>456 414,38</b>		<b>18,376</b>

### Zdravotech. vnútorná kanalizácia

17	721	722130211	Potrubié z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	M	10,000	255,20	0,00	2 552,00	2 552,00	0,00647	0,065
18	721	722130212	Potrubié z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	M	125,000	294,30	0,00	36 787,50	36 787,50	0,00563	0,704
19	721	722130214	Potrubié z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	M	295,000	412,80	0,00	121 776,00	121 776,00	0,01368	4,036
20	721	722130216	Potrubié z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	M	180,000	582,70	0,00	96 145,50	96 145,50	0,00045	0,081
21	721	722171211	Potrubié z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	M	120,000	268,20	0,00	32 184,00	32 184,00	0,00054	0,065
22	721	722171212	Potrubié z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	M	235,000	268,50	0,00	63 097,50	63 097,50	0,00072	0,169
23	721	722171213	Potrubié z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4	M	125,000	323,20	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00095	0,119
24	721	722171214	Potrubié z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 40/4,3	M	540,000	323,20	0,00	174 528,00	174 528,00	0,00095	0,513
25	721	722171214	Potrubié z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 40/4,3	M	540,000	323,20	0,00	174 528,00	174 528,00	0,00095	0,513

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	721	722171216	Potrubié z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 63/6.7	M	155,000	438,50	0,00	67 967,50	67 967,50	0,00206	0,319
27	721	722262213	Vodomery pre vodu do 30 st. závitové viacvrtkové makrorežné G 1 Vm 7-10 V	KUS	1,000	1 790,10	0,00	1 790,10	1 790,10	0,00681	0,007
28	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	1 795,000	30,20	0,00	54 209,00	54 209,00	0,00019	0,341
29	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	1 795,000	19,20	0,00	34 464,00	34 464,00	0,00001	0,018
30	721	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	T	13,432	455,80	0,00	6 122,31	6 122,31	0,00000	0,000
31		722Decon02	Poistný ventil DUJO 3/4" x 1" KB	ks	1,000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00000	0,000
32		722Gama01	Guľový kohút GAMA MYJAVA art.45 1/2"	ks	5,000	63,50	0,00	317,50	317,50	0,00000	0,000
33		722Gama02	Guľový kohút GAMA MYJAVA art.45 3/4"	ks	16,000	95,50	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00000	0,000
34		722Gama03	Guľový kohút GAMA MYJAVA art.45 1"	ks	48,000	133,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00000	0,000
35		722Gama04	Guľový kohút GAMA MYJAVA art.45 5/4"	ks	24,000	240,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00000	0,000
36		722Gama05	Guľový kohút GAMA MYJAVA art.45 5/4"	ks	14,000	310,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00000	0,000
37		722Gama06	Guľový kohút GAMA MYJAVA art.45 2"	ks	9,000	453,00	0,00	4 077,00	4 077,00	0,00000	0,000
38		722Gama10	Spätná klapka GAMA MYJAVA art.480 1/2"	ks	1,000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00000	0,000
39		722Gama13	Spätná klapka GAMA MYJAVA art.480 5/4"	ks	1,000	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00000	0,000
40		722Gama16	Spätná klapka GAMA MYJAVA art.480 2"	ks	3,000	317,00	0,00	951,00	951,00	0,00000	0,000
41		722pc01	Demontáž vnútorného vodovodu	hod	32,000	250,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,000
							0,00	811 026,91	811 026,91		9,389
			Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
42	721	724Grundfo0	Zdravotechnika - strojný vybavenie	ks	1,000	30 230,00	0,00	30 230,00	30 230,00	0,03207	0,032
			Zdravotechnika - strojný vybavenie								
			Čerpadlo obnove GRUNDFOS UPS 32-60 FB, P=0,112kW								
			Zdravotechnika - strojný vybavenie								
43	721	725314290	Zdravotechnika - zariadenie, predmety	kpl	49,000	222,20	0,00	10 887,80	10 887,80	0,00228	0,112
44	721	725332320	Drezy smaltované so zápachovou uzávierkou T 710, prísl.k drezu v kuchynských zostavách (T 710 a 726)	kpl	4,000	3 515,40	0,00	14 061,60	14 061,60	0,00079	0,003
45	721	725810228	Výevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová 701 a	SUB	1,000	446,70	0,00	446,70	446,70	0,00028	0,000
46	721	725810403	Ventily nástenné TE 400 V G 1/2"	SUB	202,000	346,00	0,00	69 892,00	69 892,00	0,00028	0,057
47	721	725820219	Ventily rohové s prípoj. rúrkou T 67 G 1/2"	SUB	4,000	954,70	0,00	3 818,80	3 818,80	0,00028	0,001
48	721	725980122	Batéria umývadlové a drezové nástenné TE 497 G 1/2" x 150	ks	33,000	72,70	0,00	2 399,10	2 399,10	0,00000	0,009
49	721	998725103	Dvierka kovové lakované T3622 z PH, 15/30	T	0,203	420,40	0,00	85,34	85,34	0,00000	0,000
50	721	725pc01	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	hod	20,000	258,80	0,00	5 176,00	5 176,00	0,00000	0,000
51	721	725pc02	Demontáž jestvujúcich zariadeníacich predmetov	kpl	51,000	1 231,70	0,00	62 816,70	62 816,70	0,00000	0,000
52	721	725pc03	Umývadlo diturvitové dl.540 so zápach. uzávierkou T 1015	kpl	2,000	1 066,80	0,00	2 173,60	2 173,60	0,00000	0,000
53	721	725pc04	Umývadlo diturvitové dl.400 so zápach. uzávierkou T 1015	kpl	55,000	6 365,30	0,00	350 091,50	350 091,50	0,00000	0,000
54	721	725pc05	WC misa závesná s doskou so závesnou konštrukciou a tlačítkom	kpl	3,000	2 059,70	0,00	6 179,10	6 179,10	0,00000	0,000
55	721	725pc06	Pisoarova misa s pisoar.západch.uzávierkou	kpl	45,000	6 365,30	0,00	286 438,50	286 438,50	0,00000	0,000
56	721	725pc07	Sprchovacia misa so sprchov.západch.uzávierkou a zástenou	kpl	52,000	1 293,80	0,00	67 277,60	67 277,60	0,00000	0,000
57	721	725pc08	Batéria stojanková jednopáková umývadlová	kpl	49,000	1 179,90	0,00	57 815,10	57 815,10	0,00000	0,000
58	721	725pc09	Batéria stojanková jednopáková drezová	kpl	50,000	1 024,70	0,00	51 235,00	51 235,00	0,00000	0,000
59	721	725pc10	Batéria jednopáková sprchovacia	kpl	3,000	5 164,70	0,00	15 494,10	15 494,10	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

0,00 1 006 288,54 1 006 288,54 0,182

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

60	731	734411121	Teplomerný rohový typ 160 prev."B"	KUS	2,000	481,90	0,00	963,80	963,80	0,00066	0,001
61	731	734421150	Tlakomer deformáčny kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	KUS	1,000	1 088,90	0,00	1 088,90	1 088,90	0,00209	0,002
							0,00	2 052,70	2 052,70		0,003
							0,00	2 306 012,53	2 306 012,53		27,983

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

0,00 2 306 012,53 2 306 012,53 27,983

PSV Celkom

0,00 2 306 012,53 2 306 012,53 27,983

Celkom



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**  
 Názov objektu: **D01 - Ubytovacia budova**  
 Názov časti: **ZTI - doplnenie**

JKSO:   
 EČO:   
 Miesto: **Michalovce**

Objednávateľ: **MOSR - SAMaV Košice**  
 Projektant: **ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov**  
 Zhotoviteľ: **Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce**

IČO:   
 IČ DPH:   
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rozpočet číslo: \_\_\_\_\_ Spracoval: **Ing. Jakubová**

Dňa: **19. 4. 2006** Položiek: **12**

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

## Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C		D		E		
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		Prípochy a odpočty		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,00%	4 105
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	4 105
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	1 437
4		Montáž	205 261	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0			0	17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0			0	18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN ( r. 1-6 )		205 261	12	DN ( r. 8-11 )	0	19	VRN ( r. 13-18 )		9 647
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0
Projektant						D				
Dátum a podpis						23				
Objednávateľ						Súčet 7, 12, 19-22				
Dátum a podpis						24				
Zhotoviteľ						19% 214 908,47 DPH				
Dátum a podpis						25				
Pečiatka						Cena s DPH (r.23+24)				
Pečiatka						255 741,07				
Pečiatka						E				
Pečiatka						26				
Pečiatka						Dodávky objednávateľa				
Pečiatka						27				
Pečiatka						Kľzavá doložka				
Pečiatka						28				
Pečiatka						Zvýhodnenie + -				

**MINISTERSTVO OBRANY**  
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
**Košice**

# ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300

Objekt : D01 - Ubytovacia budova

Časť : ZT1 - doplnenie

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice

Zhotoviteľ : Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce

Dátum : 19. 4. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Práce a dodávky PSV</b>											
<b>713 Izolácie tepelné</b>											
1	713TUBOT0		Tep. izol. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 22x9 pre DN 15	m	730,000	30,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00000	0,000
2	713TUBOT0		Tep. izol. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 22x9 pre DN 20	m	125,000	33,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00000	0,000
3	713TUBOT0		Tep. izol. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 42x9 pre DN 32	m	295,000	42,00	0,00	12 390,00	12 390,00	0,00000	0,000
4	713TUBOT0		Tep. izol. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 60x9 pre DN 50	m	165,000	65,00	0,00	10 725,00	10 725,00	0,00000	0,000
5	713TUBOT0		Montáž tep. izol. potrubia TUBOLIT DG-A	m	1 315,000	22,00	0,00	28 930,00	28 930,00	0,00000	0,000
6	713URSA02		Tep. izol. potrubia hr.20 mm URSA s AI pre DN 20	m	120,000	39,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00000	0,000
7	713URSA03		Tep. izol. potrubia hr.20 mm URSA s AI pre DN 25	m	235,000	43,00	0,00	10 105,00	10 105,00	0,00000	0,000
8	713URSA04		Tep. izol. potrubia hr.20 mm URSA s AI pre DN 32	m	125,000	50,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00000	0,000
9	713URSA06		Tep. izol. potrubia hr.30 mm URSA s AI pre DN 50	m	155,000	78,00	0,00	12 090,00	12 090,00	0,00000	0,000
10	713URSA10		Hliníková páska samolepiaca 50 mm/ 50 m	ks	4,000	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,000
11	713URSA12		Montáž izolácie URSA	m	635,000	25,00	0,00	15 875,00	15 875,00	0,00000	0,000
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 070,00</b>	<b>129 070,00</b>		<b>0,000</b>
<b>722 Izolácie tepelné</b>											
12	721	722254126	Zdravotechnika - vnútorný vodovod Pozičné prísušenie,hydrantová skrinia vnútorná s výbrojou C 52 (s hydrant,nástavcom a kľúčom)	sub	8,000	9 523,90	0,00	76 191,20	76 191,20	0,06902	0,552
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 191,20</b>	<b>76 191,20</b>		<b>0,552</b>
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 261,20</b>	<b>205 261,20</b>		<b>0,552</b>
<b>PSV Celkom</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 261,20</b>	<b>205 261,20</b>		<b>0,552</b>
<b>Celkom</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 261,20</b>	<b>205 261,20</b>		<b>0,552</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**  
 Názov objektu **D01 - Ubytovacia budova**  
 Názov časti **ELI**

JKSO   
 EČO   
 Miesto **Michalovce**  
 IČO  IČ DPH

Objednávateľ **MOSR - SAMaV Košice**  
 Projektant **ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov**  
 Zhotoviteľ **Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce**

Rozpočet číslo  Spracoval **Ing. Jakobová**

Dňa **21. 3. 2006** Položiek **280**

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

### Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C		D	
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
1	HSV	0	8	0	13	75 088	
	Dodávky		Práce nadčas		Zariad. staveniska	2,00%	
2		0	9	0	14	38 884	
	Montáž		Bez pevnej podl.		Mimostav. doprava	2,00%	
3	PSV	0	10	0	15	26 281	
	Dodávky		Kultúrna pamiatka		Územné vplyvy	0,70%	
4		0	11	0	16	0	
	Montáž				Prevádzk. vplyvy	0,00%	
5	"M"	1 810 207			17	0	
	Dodávky				Ostatné	0,00%	
6		1 944 175			18	0	
	Montáž				VRN z rozpočtu		
7	ZRN ( r. 1-6 )	3 754 382	12	0	19	140 252	
			DN ( r. 8-11 )		VRN ( r. 13-18 )		
20	HZS	0	21	0	22	0	
			Kompl. činnosť		Ostatné náklady		
Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				23		3 894 633,40	
				Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ		Pečiatka		24		739 980,30	
Dátum a podpis				18%		3 894 633,40 DPH	
				25		4 634 613,70	
Zhotoviteľ		Pečiatka		E		Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26		0	
				Dodávky objednávateľa			
				27		0	
				Kľzavá doložka			
				28		0	
				Zvýhodnenie + -			

**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
 Košice

# ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300  
 Objekt : D01 - Ubytovacia budova  
 Časť : ELI

Objednávateľ : MOSR - SAMAV Košice  
 Zhotoviteľ : Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce  
 Dátum : 21. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Práce a dodávky M

1	921	210010003	Rúrkové vedenia, krabice,svorkovnice	m	5,000	22,40	0,00	112,00	112,00	0,00000	0,000
2	MAT	345700103	Rúrka ohybná elektroinstalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	5,000	9,50	47,50	0,00	47,50	0,00000	0,000
3	921	210010301	Rúrka FX 25	ks	999,000	24,80	0,00	24 775,20	24 775,20	0,00000	0,000
4	MAT	345600D10	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	999,000	6,30	6 293,70	0,00	6 293,70	0,00000	0,000
5	921	210010311	Škatuľa KP prístrojová 6400-40 KU 97/5	ks	610,000	51,70	0,00	31 537,00	31 537,00	0,00000	0,000
6	MAT	345610K01	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	610,000	7,50	4 575,00	0,00	4 575,00	0,00000	0,000
7	921	210290369	Škatuľa KO odbočovací KU 68-1902, D75x42	ks	800,000	19,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00000	0,000
8	MAT	34571K904	Náhradná časť vedenia chránených vodičov PVC (Niedax)	m	800,000	11,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00000	0,000
9	921	211010003	Lišta nosná pozink. oceľ 5820/21, dierovaná	ks	2 500,000	17,40	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00000	0,000
10	MAT	562840K04	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového múru HM 10	ks	2 500,000	0,50	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00000	0,000
			Hmnožníka HM 10				20 966,20	115 124,20	136 090,40		0,000

11	921	210020131	Rúrkové vedenia, krabice,svorkovnice	m	155,000	52,50	0,00	8 137,50	8 137,50	0,00000	0,000
12	MAT	553476670	Oceľové konštrukcie pre vnút. rozvody, prístroje a rozvodne	m	155,000	170,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00000	0,000
13	921	210020132	Kábelový rošt pre voľné i pevné ulož. káblů š. 200 mm	m	45,000	52,50	0,00	2 362,50	2 362,50	0,00000	0,000
14	MAT	553476680	Rošt kábelový L25/25/3-3000 D-30 R II - 2	m	45,000	175,40	7 893,00	0,00	7 893,00	0,00000	0,000
15	921	210020134	Kábelový rošt pre voľné i pevné ulož. káblů š. 300 mm	m	6,000	52,50	0,00	315,00	315,00	0,00000	0,000
16	MAT	553476710	Rošt kábelový L25/25/3-3000 D-30 R II - 3	m	6,000	188,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00000	0,000
			Kábelový rošt do 600 mm, pre uloženie káblů, prefabrikát				35 374,60	10 815,00	46 189,60		0,000

17	921	2108100411	Oceľové konštrukcie pre vnút. rozvody, prístroje a rozvodne	m	564,000	24,80	0,00	13 987,20	13 987,20	0,00000	0,000
18	MAT	341485M11	Vodiče, šnúry, káble medené	m	564,000	22,20	12 520,80	0,00	12 520,80	0,00000	0,000
19	921	2108100451	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	460,000	24,80	0,00	11 408,00	11 408,00	0,00000	0,000
20	MAT	341487M25	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 2x1,5	m	460,000	43,50	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00000	0,000
21	921	2108100451	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	880,000	24,80	0,00	21 824,00	21 824,00	0,00000	0,000
22	MAT	341485M18	Kábel nehorľavý 1-CHKE-V 3x1,5	m	880,000	27,80	24 464,00	0,00	24 464,00	0,00000	0,000
23	921	2108100491	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	146,000	24,80	0,00	3 620,80	3 620,80	0,00000	0,000
24	MAT	341485M34	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 4Ax1,5	m	146,000	33,70	4 920,20	0,00	4 920,20	0,00000	0,000
25	921	2108100451	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	3 480,000	24,80	0,00	86 304,00	86 304,00	0,00000	0,000
26	MAT	341485M18	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3Cx1,5	m	3 480,000	27,80	96 744,00	0,00	96 744,00	0,00000	0,000
27	921	2108100491	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	368,000	24,80	0,00	9 126,40	9 126,40	0,00000	0,000
28	MAT	341485M34	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 4Ax1,5	m	368,000	33,70	12 401,60	0,00	12 401,60	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	921	2108100551	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	305,000	24,80	0,00	7 564,00	7 564,00	0,00000	0,000
30	MAT	341485M50	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 5Cx1,5	m	305,000	41,40	12 627,00	0,00	12 627,00	0,00000	0,000
31	921	2108100461	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	4 650,000	24,80	0,00	115 320,00	115 320,00	0,00000	0,000
32	MAT	341485M19	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3Cx2,5	m	4 650,000	37,30	173 445,00	0,00	173 445,00	0,00000	0,000
33	921	2108100471	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3Cx2,5	m	95,000	24,80	0,00	2 356,00	2 356,00	0,00000	0,000
34	MAT	341485M20	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3Cx4	m	95,000	50,60	4 807,00	0,00	4 807,00	0,00000	0,000
35	921	2108100481	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x6	m	1 750,000	24,80	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00000	0,000
36	MAT	341485M21	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3Cx6	m	1 750,000	68,80	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00000	0,000
37	921	2108100572	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	35,000	25,80	0,00	903,00	903,00	0,00000	0,000
38	MAT	341485M52	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 5Cx4	m	35,000	76,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00000	0,000
39	921	210810057c	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	60,000	25,80	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00000	0,000
40	MAT	341487M46	Kábel nehorľavý 1-CHKE-V 5x16	m	60,000	358,10	21 486,00	0,00	21 486,00	0,00000	0,000
41	921	210860201	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	m	80,000	12,50	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,000
42	MAT	341602M01	Kábel signálny JYTY 2x1	m	80,000	8,80	704,00	0,00	704,00	0,00000	0,000
43	921	210860202	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 4x1 mm	m	50,000	12,50	0,00	625,00	625,00	0,00000	0,000
44	MAT	341602M03	Kábel signálny JYTY 4x1	m	50,000	14,30	715,00	0,00	715,00	0,00000	0,000
45	921	210860203	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 7x1 mm	m	18,000	12,50	0,00	225,00	225,00	0,00000	0,000
46	MAT	341602M05	Kábel signálny JYTY 7x1	m	18,000	22,10	397,80	0,00	397,80	0,00000	0,000
3 Vodiče, šnúry, káble medené							508 302,40		319 211,40		827 513,80
47	921	210901075	Vodiče, šnúry, káble hliníkové	m	17,000	28,60	0,00	486,20	486,20	0,00000	0,000
48	MAT	341411M20	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x120 + 70	m	17,000	228,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00000	0,000
4 Vodiče, šnúry, káble hliníkové							3 876,00		4 362,20		0,000
49	921	210100001	Ukončenia vodičov, súbory pre kábely	ks	636,000	15,30	0,00	9 730,80	9 730,80	0,00000	0,000
50	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	289,000	15,50	0,00	4 479,50	4 479,50	0,00000	0,000
51	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	22,40	0,00	672,00	672,00	0,00000	0,000
52	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	48,70	0,00	487,00	487,00	0,00000	0,000
53	921	210100009	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	91,70	0,00	733,60	733,60	0,00000	0,000
54	921	210100210	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 4 x 4 mm2	ks	365,000	77,60	0,00	28 324,00	28 324,00	0,00000	0,000
55	921	210100301	Pripäťok za ukončenie tienenia kábľa (v plášti) vrátane zapojenia	ks	66,000	46,00	0,00	3 036,00	3 036,00	0,00000	0,000
56	921	210950101	Označovací štítk na kábel (naviac proti norme)	ks	402,000	6,00	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00000	0,000
57	MAT	562890000	Štítk na označenie káblového vývodu z PVC	ks	402,000	6,10	2 452,20	0,00	2 452,20	0,00000	0,000
5 Ukončenia vodičov, súbory pre kábely							2 452,20		49 874,90		52 327,10
6 Spínače, zásuvky ...											

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	141,000	79,30	0,00	10 335,30	10 335,30	0,00000	0,000
59	MAT	345350A01	Spínač rad.1 3553-01929 B, IP 44, plast na povrch	ks	141,000	64,40	9 080,40	0,00	9 080,40	0,00000	0,000
60	921	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač- radenie 5	ks	180,000	88,90	0,00	16 002,00	16 002,00	0,00000	0,000
61	MAT	345364A01	Prepínač rad.5 3553-05929 B, IP 44 plast-na povrch	ks	180,000	89,40	16 092,00	0,00	16 092,00	0,00000	0,000
62	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sťažený prep. - radenie 6	ks	18,000	88,90	0,00	1 600,20	1 600,20	0,00000	0,000
63	MAT	345378A01	Prepínač rad.6 3553-06929 B, IP 44, plast-na povrch	ks	18,000	67,50	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00000	0,000
64	921	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač- radenie 7	ks	35,000	83,40	0,00	2 919,00	2 919,00	0,00000	0,000
65	MAT	345381A01	Prepínač rad.7 3553-07929 B, IP 44, plast-na povrch	ks	35,000	96,70	3 384,50	0,00	3 384,50	0,00000	0,000
66	921	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	106,20	0,00	424,80	424,80	0,00000	0,000
67	MAT	345350A01	Spínač rad.1 3553-01929 B, IP 44, plast na povrch	ks	4,000	64,40	257,60	0,00	257,60	0,00000	0,000
68	921	210110112	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z x	ks	584,000	88,90	0,00	51 917,60	51 917,60	0,00000	0,000
69	MAT	345400A11	Zásuvka 1-nás. 250V 20A	ks	45,000	111,20	0,00	5 004,00	5 004,00	0,00000	0,000
70	921	210110331	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z x	ks	45,000	76,80	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00000	0,000
71	MAT	345450A02	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, IP44, plast s viečkum-na povrch	ks	4,000	74,60	0,00	298,40	298,40	0,00000	0,000
72	921	210110111	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	78,10	312,40	0,00	312,40	0,00000	0,000
73	MAT	345400A11	Zásuvka 1-nás. 250V 20A	ks	6,000	137,70	0,00	826,20	826,20	0,00000	0,000
74	921	210110332	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z x zapojenie	ks	6,000	180,20	1 081,20	0,00	1 081,20	0,00000	0,000
75	MAT	345450A32	Zásuvka 1-nás. 5518A-2989 B, IP44, Tango, plastová zapustená, biela	ks	12,000	40,50	0,00	486,00	486,00	0,00000	0,000
76	921	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový so sig.tlživ kou - radenie 1 S	ks	12,000	191,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00000	0,000
77	MAT	345301A90	Spínač rad.1 S 3553-21289 B1, Classic	ks	12,000	191,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00000	0,000
									<b>172 595,00</b>		<b>0,000</b>
									<b>82 781,50</b>	<b>89 813,50</b>	
<b>Spínače, zásuvky ...</b>											
<b>6</b>											
<b>7</b>											
78	921	210200008	Svietidlo žiarovkové 1x100, IP 20	ks	290,000	111,80	0,00	32 422,00	32 422,00	0,00000	0,000
79	MAT	3482MD158	Svietidlo žiarovkové OLLI 11A2181011 FLC 2x18 W IP 54	ks	290,000	824,90	239 221,00	0,00	239 221,00	0,00000	0,000
80	921	210200005a	Svietidlo žiarovkové do 1x60 W, bytové stropné, komp.žiarivky	ks	111,000	75,70	0,00	8 402,70	8 402,70	0,00000	0,000
81	MAT	3482M0110	Svietidlo SMO A 1223SMO-OP+FL 1x22W IP 20	ks	111,000	529,10	58 730,10	0,00	58 730,10	0,00000	0,000
82	921	210201019	Svietidlo žiarovkové 2 x 36 W, stropné s krytom, IP 20	ks	38,000	200,80	0,00	7 630,40	7 630,40	0,00000	0,000
83	MAT	3482P 162	Svietidlo stropné žiarivkové TCS 214/236D M5 2xTL-D36W, IP 20	ks	38,000	1 058,60	40 226,80	0,00	40 226,80	0,00000	0,000
84	921	210201029	Svietidlo žiarovkové 2 x 36 W, stropné s mriežkou, IP 20	ks	110,000	235,10	0,00	25 861,00	25 861,00	0,00000	0,000
85	MAT	3482P0198	Svietidlo stropné žiarivk. TCS 214/236 HFB C5 2xTL-D36W IP 20	ks	110,000	1 058,00	116 380,00	0,00	116 380,00	0,00000	0,000
86	921	210200005a	Svietidlo žiarovkové do 1x60 W, bytové stropné, komp.žiarivky	ks	3,000	75,70	0,00	227,10	227,10	0,00000	0,000
87	MAT	3482M0190	Svietidlo žiarovkové do 1x60 W, bytové stropné, komp.žiarivky	ks	3,000	1 392,10	4 176,30	0,00	4 176,30	0,00000	0,000
88	921	210201068/Q	Svietidlo žiarovkové do 2 x 65 W, priem. stropné do IP 66	ks	4,000	252,50	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00000	0,000
89	MAT	3483P0042	Svietidlo stropné žiarivk. TCW 095/236D AC 2xTL-D36W IP 65	ks	4,000	691,40	2 765,60	0,00	2 765,60	0,00000	0,000
90	921	210200005a	Svietidlo žiarovkové do 1x60 W, bytové stropné, komp.žiarivky	ks	2,000	75,70	0,00	151,40	151,40	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4								
91	MAT	3483E0014	Svietidlo stropné, nást., žiarovk. 313 09 02 Ž60W IP 44	ks	2,000	340,50	681,00	0,00	681,00	0,00000	0,000
92	921	210200045/0	Svietidlo žiarovkové núdzové s akumulátorom	ks	33,000	149,10	0,00	4 920,30	4 920,30	0,00000	0,000
93	MAT	3488LE033	Svietidlo núdzové žiarovkové LEGRAND G5, 61737, IP 42 1x8W,3h kombinované	ks	33,000	4 866,50	160 594,50	0,00	160 594,50	0,00000	0,000
94	MAT	3488LE095	Svietidlo núdzové žiarovkové LEGRAND G5 310x310 mm EXIT	ks	33,000	45,30	1 494,90	0,00	1 494,90	0,00000	0,000
95	921	210200069	Označovacia nálepka pre svietidlo LEGRAND G5 310x310 mm EXIT	ks	1,000	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00000	0,000
96	MAT	3483E0162	Svietidlo žiarovkové 100 W, priem. IP 54	ks	1,000	463,80	463,80	0,00	463,80	0,00000	0,000
97	921	210200058	Svietidlo strop., násten. žiarovkové 511 26 01 Ž 100W IP 54	ks	49,000	75,70	0,00	3 709,30	3 709,30	0,00000	0,000
98	MAT	3482M0140	Svietidlo žiarovkové do 1x60 W, bytové stropné, komp. žiarovky	ks	49,000	341,80	16 748,20	0,00	16 748,20	0,00000	0,000
99	MAT	3471P006	Svietidlo žiarovkové s vypínačom SBI1181 SB+FL 1x18 W IP 40	ks	2,000	320,50	641,00	0,00	641,00	0,00000	0,000
100	MAT	3471P010	Žiarovka SOFTONE T 60 b 60W E27	ks	1,000	320,50	320,50	0,00	320,50	0,00000	0,000
101	MAT	3475P010	Žiarovka SOFTONE T 60 b 100W E 27	ks	304,000	62,80	19 091,20	0,00	19 091,20	0,00000	0,000
102	MAT	3479P004	Žiarovka lineár. TL-D SUPER 36W/830	ks	304,000	7,90	2 401,60	0,00	2 401,60	0,00000	0,000
							663 936,50	84 552,20	748 488,70		0,000
				7							
				Svietidlá a osvetľovacie zariadenia							
				8							
				Vedenie uzemňovacie-ochranné pospojovanie							
103	921	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	255,000	34,50	0,00	8 797,50	8 797,50	0,00000	0,000
104	MAT	341050M34	Vodič CYA 4 zž	m	255,000	11,10	2 830,50	0,00	2 830,50	0,00000	0,000
105	921	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	80,000	34,50	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00000	0,000
106	MAT	341050M54	Vodič CYA 25 zž	m	80,000	70,80	5 664,00	0,00	5 664,00	0,00000	0,000
107	921	210220301/0	P/Pripojenie uzemia	ks	5,000	68,60	0,00	343,00	343,00	0,00000	0,000
108	921	210220321	Sworka na potrub. "Bernard" včít. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	5,000	71,80	0,00	359,00	359,00	0,00000	0,000
109	MAT	354903Z90	Sworka na potrubie BERNARD	ks	5,000	22,60	113,00	0,00	113,00	0,00000	0,000
110	MAT	354903Z91	Páska Cu uzemňovaciepre Bernard	ks	2,000	15,30	76,50	0,00	76,50	0,00000	0,000
111	922	220111786	Uzemňovacie zbernice. Úplná montáž zbernice, rozmeranie a jej pripojenie na izolátory a konštruktu	ks	2,000	1 016,50	0,00	2 033,00	2 033,00	0,00000	0,000
112	MAT	354903O151	Pripojnica potenciálového vyrovnania 1801 VDE	ks	2,000	429,80	859,60	0,00	859,60	0,00000	0,000
113	MAT	354903O154	Srinka pre pripojnicu potenciálového vyrovnania 1801/LJP	ks	2,000	761,40	1 522,80	0,00	1 522,80	0,00000	0,000
							11 068,40	14 292,50	25 358,90		0,000
				8							
				Vedenie uzemňovacie-ochranné pospojovanie							
				9							
				Vedenie uzemňovacie bleskozvod							
114	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	30,000	83,30	0,00	2 499,00	2 499,00	0,00000	0,000
115	MAT	31451720P	Lano FeZn 50	m	30,000	28,10	843,00	0,00	843,00	0,00000	0,000
116	MAT	354901Z04	Podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	ks	48,000	12,80	614,40	0,00	614,40	0,00000	0,000
117	MAT	354901Z50	Podpera na ploché strechy PV 21	ks	18,000	31,40	565,20	0,00	565,20	0,00000	0,000
118	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	20,000	20,70	0,00	414,00	414,00	0,00000	0,000
119	MAT	354900Z01	Pásovina FeZn 30x4	kg	20,000	45,00	900,00	0,00	900,00	0,00000	0,000
120	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	9,000	68,60	0,00	617,40	617,40	0,00000	0,000
121	MAT	354903Z43	Sworka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	ks	9,000	31,40	282,60	0,00	282,60	0,00000	0,000
122	921	210220301/0	P/Pripojenie uzemia	ks	1,000	68,60	0,00	68,60	68,60	0,00000	0,000
123	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, S.J, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	9,000	95,80	862,20	0,00	862,20	0,00000	0,000
124	MAT	354903Z02	Sworka S.J.02 pre zemniace tyče	ks	6,000	36,20	217,20	0,00	217,20	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	MAT	354903Z42	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovnu 30x4 M8	ks	2,000	23,10	46,20	0,00	46,20	0,00000	0,000
126	MAT	354903Z62	Svorka ST 03, na vodovodné potrubie, D 1"	ks	1,000	40,10	40,10	0,00	40,10	0,00000	0,000
127	921	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	1,000	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00000	0,000
128	MAT	354905Z02	Uholník ochranný OJ 2m, l=2000mm	ks	1,000	156,90	156,90	0,00	156,90	0,00000	0,000
129	MAT	354905Z05	Uholník ochranný uholníka DOU-VR, s vrutom	ks	2,000	26,90	53,80	0,00	53,80	0,00000	0,000
130	921	210220401	Držiak ochranného uholníka DOU-VR, z umelej hmot	ks	1,000	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00000	0,000
131	MAT	283992700	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	1,000	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00000	0,000
132	921	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	3,000	396,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00000	0,000
133	MAT	354904Z03	Týč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	ks	3,000	507,80	1 523,40	0,00	1 523,40	0,00000	0,000
134	921	210220458	Náler nového zvod. vodiča	m	3,000	31,10	0,00	93,30	93,30	0,00000	0,000
135	921	210220457	Bentonit pre zlep. uzemn.	m	15,000	24,90	0,00	373,50	373,50	0,00000	0,000
136	MAT	35491X295	Ekologické želez na zlepšenie vodivosti uzemia CONDUCTIVER PLUS AT10L	bal	1,000	2 390,90	2 390,90	0,00	2 390,90	0,00000	0,000
							7 640,20	6 401,90	14 042,10		0,000

9 Vedenie uzemňovacie bleskozvod											
91 Vedenie uzemňovacie- aktívny bleskozvod											
137		21022aktbl/0	P/Montáž aktívneho bleskozvodu	kompl.	1,000	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00000	0,000
138	MAT	35491X023	Zachytávač AT-1530, DAT-CONTROLLER PLUS 30, nerez 1m	ks	1,000	103 120,50	103 120,50	0,00	103 120,50	0,00000	0,000
139	MAT	35491X083	Týč základná CMI 3003, nerez pre DC - 3m	ks	1,000	5 313,00	5 313,00	0,00	5 313,00	0,00000	0,000
140	MAT	35491X140	Stojan na plochú strechu TSH 4524, siredná trojnožka	ks	1,000	9 949,80	9 949,80	0,00	9 949,80	0,00000	0,000
141	MAT	35491X286	Počítadlo bleskových zásahov AT-01G, pre zachytávače DAT-CONTROLLER	ks	1,000	23 908,50	23 908,50	0,00	23 908,50	0,00000	0,000
142	MAT	35491X287	Sínka ATS-237, pre počítadlo bleskových zásahov	ks	1,000	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00000	0,000
						144 223,80	5 250,00	149 473,80			0,000

92 Zemné práce											
92 Zemné práce											
143	946	460200153	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	15,000	97,20	0,00	1 458,00	1 458,00	0,00000	0,000
144	946	460560153	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	15,000	37,30	0,00	559,50	559,50	0,00000	0,000
						0,00	2 017,50	2 017,50			0,000

93 Prípojková skriňa PRIS-jestvujúca											
93 Prípojková skriňa PRIS-jestvujúca											
145	921	210120102	Prípojková skriňa PRIS-jestvujúca	ks	3,000	3,90	0,00	11,70	11,70	0,00000	0,000
146	MAT	358576075	Polistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	120,20	360,60	0,00	360,60	0,00000	0,000
147	921	210021361a	Poistka nožová PNI 200 A gG - 7100	ks	1,000	736,90	0,00	736,90	736,90	0,00000	0,000
						360,60	748,60	1 109,20			0,000

932 Rozvádzač atyp-HR											
932 Rozvádzač atyp-HR											
148	921	210190055	Montáž rozvádzača skriňového panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 800 kg	ks	1,000	1 751,00	0,00	1 751,00	1 751,00	0,00000	0,000
149	MAT	R-UR	Skríňový rozvádzač 600+800x400x2000mm, IP40/00 prázdna skriňa	ks	1,000	13 130,10	13 130,10	0,00	13 130,10	0,00000	0,000
150	MAT	35710L002	Svorka radová VK3-39061, sivá 4,0 mm2, rozostup 6mm	ks	3,000	12,20	36,60	0,00	36,60	0,00000	0,000
151	MAT	35710L007	Svorka radová VK3-39066, sivá 16 mm2, rozostup 12mm	ks	12,000	38,30	459,60	0,00	459,60	0,00000	0,000
152	MAT	35710L022	Svorka radová VK3-39301, modrá 4,0 mm2, rozostup 6mm	ks	1,000	14,60	14,60	0,00	14,60	0,00000	0,000
153	MAT	35710L027	Svorka radová VK3-39304, modrá 16mm2, rozostup 12mm	ks	4,000	44,90	179,60	0,00	179,60	0,00000	0,000
154	MAT	35710L058	Oddeľovač obvodov VK3-39466	ks	4,000	14,60	58,40	0,00	58,40	0,00000	0,000



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	MAT	35710L059	Koncová záružka svorkiek VK3-39403	ks	2,000	17,40	34,80	0,00	34,80	0,00000	0,000
156	MAT	35710L350	Štítkoznačovací, popisovací pre VK3-37854, š. 8mm čistý	ks	19,000	0,90	17,10	0,00	17,10	0,00000	0,000
157	MAT	35710L360	Štítkoznačovací, popisovací pre VK3-37854, š. 8mm čistý	ks	1,000	82,20	82,20	0,00	82,20	0,00000	0,000
158	MAT	35713K001	Pero popisovacie čierne, nezmývateľné, ref.č. 39598	m	25,000	33,90	847,50	0,00	847,50	0,00000	0,000
159	MAT	358142C03	Lišta DIN TS35 1.0, holá	ks	1,000	341,90	341,90	0,00	341,90	0,00000	0,000
160	MAT	358150C03	Ovládač nízkový /1-1/ s trúbom D 40 XB5AT845, červený	ks	1,000	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00000	0,000
161	MAT	358150C04	Signálna s LED: XB5AVB1 - 24V-AC/DC, biela	ks	1,000	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00000	0,000
162	MAT	358449C50	Signálna s LED: XB5AVB3- 24V-AC/DC, zelená	ks	1,000	1 335,60	1 335,60	0,00	1 335,60	0,00000	0,000
163	MAT	358481L02	Signálna s LED: XB5AVB3- 24V-AC/DC, zelená	ks	2,000	848,20	1 696,40	0,00	1 696,40	0,00000	0,000
164	MAT	35851L055	Signálna s LED: XB5AVB3- 24V-AC/DC, zelená	ks	2,000	848,20	1 696,40	0,00	1 696,40	0,00000	0,000
165	MAT	35851L151	Prepínač voltmetrov oločný 15125: CMV /3MD/ 10A/415V-AC	ks	3,000	377,80	1 133,40	0,00	1 133,40	0,00000	0,000
166	MAT	35851L152	Prepínač voltmetrov oločný 15125: CMV /3MD/ 10A/415V-AC	ks	3,000	377,80	1 133,40	0,00	1 133,40	0,00000	0,000
167	MAT	35851L154	Schodiskový automat. 16A/250V, rozsah. 30s-10min., 04702 /1MD/	ks	3,000	96,80	296,40	0,00	296,40	0,00000	0,000
168	MAT	35851L155	Schodiskový automat. 16A/250V, rozsah. 30s-10min., 04702 /1MD/	ks	19,000	94,50	1 795,50	0,00	1 795,50	0,00000	0,000
169	MAT	35851L504	Istič 1+N-pólový 03266-6KA /1MD/ DX-6/1/B	ks	20,000	93,70	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00000	0,000
170	MAT	35853L152	Istič 1-pólový 03268-6KA /1MD/ DX-10/1/B	ks	2,000	99,60	199,20	0,00	199,20	0,00000	0,000
171	MAT	35853L155	Istič 1-pólový 03271-6KA /1MD/ DX-20/1/B	ks	2,000	1 469,80	2 939,60	0,00	2 939,60	0,00000	0,000
172	MAT	35853L156	Istič 3-pólový 03324-6KA /3MD/ DX-50/3/B	ks	4,000	737,40	2 949,60	0,00	2 949,60	0,00000	0,000
173	MAT	35853L605	Istič 3-pólový 03331-6KA /3MD/ DX-50/3/B	ks	1,000	5 567,60	5 567,60	0,00	5 567,60	0,00000	0,000
174	MAT	35853L731	Istič 3-pólový 25331-36KA DPX 250/160A	ks	2,000	724,20	1 448,40	0,00	1 448,40	0,00000	0,000
175	MAT	35853L735	Kontakt 26160 pomocný, signalizačný pre DPX 16-1600A	ks	1,000	946,20	946,20	0,00	946,20	0,00000	0,000
176	MAT	35853L781	Spušťač vypínacia 26167 prediark. vypnutie DPX 16-1600A, U cieľový 230V	ks	2,000	505,80	1 011,60	0,00	1 011,60	0,00000	0,000
177	MAT	35853L803	Svorky pre neupravené vodiče 26235, súprava 4 svoriek pre DPX 250	ks	3,000	63,70	191,10	0,00	191,10	0,00000	0,000
178	MAT	35856L03	Odpojovacia poistková 21604 pre poistky 22x58, SP 58/3P, 3-pólový /6MD/	ks	1,000	7 767,20	7 767,20	0,00	7 767,20	0,00000	0,000
179	MAT	35857L003	Poistka valcová 22x58- G6 63A/500V - 15363	ks	2,000	626,50	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00000	0,000
180	MAT	35857L504	Zvodník bleskového prúdu 20KA 2KV /3MD/ "E", obj.č. 039 22 Legrand	ks	1,000	82,30	82,30	0,00	82,30	0,00000	0,000
181	MAT	389001L01	Stupnica ampérmetra 04618: 0-400A	ks	3,000	1 208,30	3 624,90	0,00	3 624,90	0,00000	0,000
182	MAT	389001L55	Stupnica ampérmetra 04638: 400/5	ks	1,000	6 289,30	6 289,30	0,00	6 289,30	0,00000	0,000
183	MAT	389001L86	Transformátor prúdu 04638: 400/5	ks	2,000	73,90	147,80	0,00	147,80	0,00000	0,000
184	MAT	389003L01	Voltmeter digitálny 0-600V /4MD/: 046 62 Legrand	ks	15,000	120,80	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00000	0,000
185	MAT	A-9099-0	Pristrojový rošt	ks	60,000	6,10	366,00	0,00	366,00	0,00000	0,000
186	MAT	A-9220-0	Označovacia lišta	ks	1,000	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00000	0,000
187	MAT	A-9222-0	Popisný štítkový vývodu	ks	2,000	18,20	36,40	0,00	36,40	0,00000	0,000
188	MAT	A-9222-0A	Výstražná tabuľka	ks	77,000	9,70	746,90	0,00	746,90	0,00000	0,000
189	MAT	A-9232-0	Nápis farbou za jedno písmeno	ks	2,000	301,90	603,80	0,00	603,80	0,00000	0,000
190	MAT	A-9232-0A	Popisný štítkový prístroj	ks	1,000	301,90	301,90	0,00	301,90	0,00000	0,000
191	MAT	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov	ks	1,000	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00000	0,000
192	MAT	B-9010-1	Technologický zložité zapojenie	ks	1,000	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00000	0,000
193	MAT	SCHA04650	Obal na dokumentáciu	ks	1,000	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	921	210021361a	P/Dokončevacie práce na rozvádzačoch	ks	1,000	736,90	0,00	736,90	736,90	0,00000	0,000
Rozvádzač-atyp-HR									72 696,50		0,000
932									2 487,90		
933									70 208,60		
196	R1-R45		Rozvodnica zapustená 6M označená R2 až R45 - náplň vhodná s rozv. R1-mo	ks	44,000	315,60	0,00	13 886,40	13 886,40	0,00000	0,000
197	MAT	R1-R45	Rozvodnica zapustená 6M označená R2 až R45 - náplň vhodná s rozv. R1-mont. časť	ks	44,000	4 944,00	217 536,00	0,00	217 536,00	0,00000	0,000
933									231 422,40		0,000
934									217 536,00		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	921	210190003	Rozvádzač R1	ks	1,000	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00000	0,000
199	MAT	3570L0401	Montáž oceľochovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	857,40	857,40	0,00	857,40	0,00000	0,000
200	MAT	3570L0482	Rozvodnica 01410-1/6+2 MD, IP 40/JZ, dvere biele plast	ks	1,000	216,30	216,30	0,00	216,30	0,00000	0,000
201	MAT	35851L154	Zámok s kľúčom 01491prerovzdnicke r.č. 01410-34	ks	8,000	93,70	749,60	0,00	749,60	0,00000	0,000
202	MAT	35851L504	Istič-prúdový chránič 1-pól. 07884-DX-10/1N/C+0,03/AC /2MD/ 6KA	ks	1,000	1 469,80	1 469,80	0,00	1 469,80	0,00000	0,000
203	MAT	35851L505	Istič-prúdový chránič 1-pól. 07886 - DX-16/1N/C+0,03/AC /2MD/ 6KA	ks	1,000	1 416,70	1 416,70	0,00	1 416,70	0,00000	0,000
204	MAT	A-9220-0.	Označovacia lišta	ks	1,000	120,80	120,80	0,00	120,80	0,00000	0,000
205	MAT	A-9222-0.	Popisný štítok vývodu	ks	4,000	6,10	24,40	0,00	24,40	0,00000	0,000
206	MAT	A-9222-0A	Výstražná tabuľka	ks	1,000	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00000	0,000
207	MAT	A-9232-0.	Nápis farbou za jedno písmeno	ks	3,000	18,20	54,60	0,00	54,60	0,00000	0,000
208	MAT	A-9232-0A	Popisný štítok prístroja	ks	3,000	9,70	29,10	0,00	29,10	0,00000	0,000
209	921	210021361a	P/Dokončevacie práce na rozvádzačoch	ks	1,000	736,90	736,90	0,00	736,90	0,00000	0,000
934									5 995,30		0,000
935									4 942,80		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	921	210190003	Rozvádzač - atyp - RSZ	ks	1,000	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00000	0,000
211	MAT	3570L0815	Montáž oceľochovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	1 704,90	1 704,90	0,00	1 704,90	0,00000	0,000
212	MAT	3570L0863	Rozvodnica Nedbox 01434-48+8MD, IP 40, zapustená	ks	1,000	216,30	216,30	0,00	216,30	0,00000	0,000
213	MAT	358440L43	Zámka na kľúč Nedbox 01491	ks	1,000	734,90	734,90	0,00	734,90	0,00000	0,000
214	MAT	35857L013	Vypínač modulový 04350-63A/3P/400V /3MD/	ks	1,000	3 467,40	3 467,40	0,00	3 467,40	0,00000	0,000
215	MAT	35851L152	Zvoditeľ prepätia 15kA 1,4 kV 4P /4MD/ "C", obj.č. 039 38 Legrand	ks	10,000	94,50	945,00	0,00	945,00	0,00000	0,000
216	MAT	35851L154	Istič 1-pólový 03268-6KA /1MD/ DX-10/1/B	ks	6,000	93,70	562,20	0,00	562,20	0,00000	0,000
217	MAT	35851L155	Istič 1-pólový 03271-6KA /MD/ DX-20/1/B	ks	1,000	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00000	0,000
218	MAT	35851L156	Istič 1-pólový 03272 - 6KA /1MD/ DX-25/1/B	ks	17,000	102,20	1 737,40	0,00	1 737,40	0,00000	0,000
219	MAT	A-9099-0.	Prístrojový rošt	ks	1,000	73,90	73,90	0,00	73,90	0,00000	0,000
220	MAT	A-9220-0.	Označovacia lišta	ks	1,000	120,80	120,80	0,00	120,80	0,00000	0,000
221	MAT	A-9222-0.	Popisný štítok vývodu	ks	27,000	6,10	164,70	0,00	164,70	0,00000	0,000
222	MAT	A-9222-0A	Výstražná tabuľka	ks	1,000	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00000	0,000
223	MAT	A-9232-0.	Nápis farbou za jedno písmeno	ks	3,000	18,20	54,60	0,00	54,60	0,00000	0,000
224	MAT	A-9232-0A	Popisný štítok prístroja	ks	36,000	9,70	349,20	0,00	349,20	0,00000	0,000
225	921	210021361a	P/Dokončevacie práce na rozvádzačoch	ks	1,000	736,90	736,90	0,00	736,90	0,00000	0,000
935									11 287,50		0,000
Rozvádzač - atyp - RS2									10 235,00		
935									1 052,50		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>936 Rozvádzač - atyp - RS3</b>											
226	921	210190003	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00000	0,000
227	MAT	3570L0815	Rozvodnica Nedbox 01434-48+8MD, IP 40, zapustená	ks	1,000	1 704,90	1 704,90	0,00	1 704,90	0,00000	0,000
228	MAT	3570L0863	Zámka na kľúč Nedbox 01491	ks	1,000	216,30	216,30	0,00	216,30	0,00000	0,000
229	MAT	358440L43	Vypínač modulový 04350-63A/3P/400V /3MD/	ks	1,000	734,90	734,90	0,00	734,90	0,00000	0,000
230	MAT	35857L013	Zvodič prepätia 15KA 1,4 kV 4P /4MD/ "C", obj.č. 039 38 Legrand	ks	1,000	3 467,40	3 467,40	0,00	3 467,40	0,00000	0,000
231	MAT	35851L152	Istič 1-pólový 03268-6KA /1MD/ DX-10/1/B	ks	10,000	94,50	945,00	0,00	945,00	0,00000	0,000
232	MAT	35851L154	Istič 03270 6KA /1MD/ DX-16/1/B	ks	8,000	93,70	749,60	0,00	749,60	0,00000	0,000
233	MAT	35851L155	Istič 1-pólový 03271-6KA /MD/ DX-20/1/B	ks	1,000	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00000	0,000
234	MAT	35851L156	Istič 1-pólový 03272 - 6KA /1MD/ DX-25/1/B	ks	15,000	102,20	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00000	0,000
235	MAT	A-9099-0.	Pristrojový rošt	ks	1,000	73,90	73,90	0,00	73,90	0,00000	0,000
236	MAT	A-9220-0.	Označovacia lišta	ks	1,000	120,80	120,80	0,00	120,80	0,00000	0,000
237	MAT	A-9222-0.	Popisný štítok vývodu	ks	27,000	6,10	164,70	0,00	164,70	0,00000	0,000
238	MAT	A-9232-0A	Výstražná tabuľka	ks	1,000	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00000	0,000
239	MAT	A-9232-0A	Nápis farbou za jedno písmeno	ks	3,000	18,20	54,60	0,00	54,60	0,00000	0,000
240	MAT	A-9232-0A	Popisný štítok prístroja	ks	36,000	9,70	349,20	0,00	349,20	0,00000	0,000
241	921	210021361a	P/Dokončenie práce na rozvádzačoch	ks	1,000	736,90	0,00	736,90	736,90	0,00000	0,000
									<b>10 218,00</b>	<b>1 052,50</b>	<b>11 270,50</b>
<b>937 Rozvádzač - atyp - RS4</b>											
242	921	210190003	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00000	0,000
243	MAT	3570L0815	Rozvodnica Nedbox 01434-48+8MD, IP 40, zapustená	ks	1,000	1 704,90	1 704,90	0,00	1 704,90	0,00000	0,000
244	MAT	3570L0863	Zámka na kľúč Nedbox 01491	ks	1,000	216,30	216,30	0,00	216,30	0,00000	0,000
245	MAT	358440L43	Vypínač modulový 04350-63A/3P/400V /3MD/	ks	1,000	734,90	734,90	0,00	734,90	0,00000	0,000
246	MAT	35857L013	Zvodič prepätia 15KA 1,4 kV 4P /4MD/ "C", obj.č. 039 38 Legrand	ks	1,000	3 467,40	3 467,40	0,00	3 467,40	0,00000	0,000
247	MAT	35851L152	Istič 1-pólový 03268-6KA /1MD/ DX-10/1/B	ks	10,000	94,50	945,00	0,00	945,00	0,00000	0,000
248	MAT	35851L154	Istič 03270 6KA /1MD/ DX-16/1/B	ks	8,000	93,70	749,60	0,00	749,60	0,00000	0,000
249	MAT	35851L155	Istič 1-pólový 03271-6KA /MD/ DX-20/1/B	ks	1,000	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00000	0,000
250	MAT	35851L156	Istič 1-pólový 03272 - 6KA /1MD/ DX-25/1/B	ks	15,000	102,20	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00000	0,000
251	MAT	A-9099-0.	Pristrojový rošt	ks	1,000	73,90	73,90	0,00	73,90	0,00000	0,000
252	MAT	A-9220-0.	Označovacia lišta	ks	1,000	120,80	120,80	0,00	120,80	0,00000	0,000
253	MAT	A-9222-0.	Popisný štítok vývodu	ks	27,000	6,10	164,70	0,00	164,70	0,00000	0,000
254	MAT	A-9232-0A	Výstražná tabuľka	ks	1,000	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00000	0,000
255	MAT	A-9232-0A	Nápis farbou za jedno písmeno	ks	3,000	18,20	54,60	0,00	54,60	0,00000	0,000
256	MAT	A-9232-0A	Popisný štítok prístroja	ks	36,000	9,70	349,20	0,00	349,20	0,00000	0,000
257	921	210021361a	P/Dokončenie práce na rozvádzačoch	ks	1,000	736,90	0,00	736,90	736,90	0,00000	0,000
									<b>10 218,00</b>	<b>1 052,50</b>	<b>11 270,50</b>

258	921	210190005/0	Pripojková skriňa SP5	ks	1,000	918,60	0,00	918,60	918,60	0,00000	0,000
259	921	210190005/0	Demontáž skrine RIS, PRIS, SP, SR	ks	1,000	918,60	0,00	918,60	918,60	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	MAT	357000H591	Skríňa prípojková SPP - Z401 S, 240/240 IP 00 /400A, IP 44/ HASMA	ks	1,000	5 602,80	5 602,80	0,00	5 602,80	0,00000	0,000
261	MAT	358576O74	Poisťka nožová PNI 160A gG - 7241	ks	3,000	88,40	265,20	0,00	265,20	0,00000	0,000
262	921	210021361a	P/Dokonzervácie práce na rozvádzačoch	ks	1,000	736,90	0,00	736,90	736,90	0,00000	0,000
						<b>5 868,00</b>		<b>2 574,10</b>	<b>8 442,10</b>		<b>0,000</b>
<b>938 Prípojková skríňa SP5</b>											
263	013	971033451	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr.do 450 mm -0,219 t	ks	3,000	313,10	0,00	939,30	939,30	0,00137	0,004
264	013	971033341	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr.do 300 mm -0,057 t	ks	45,000	96,70	0,00	4 351,50	4 351,50	0,00035	0,016
265	013	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2,hf. do 150 mm -0,015 t	ks	1 609,000	99,80	0,00	160 578,20	160 578,20	0,00050	0,805
266	013	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom hl.do 3 cm š. do 3 cm	m	9 254,000	36,80	0,00	340 547,20	340 547,20	0,00050	4,627
267	013	974031124	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom hl.do 3 cm š. do 15 cm	m	3 449,000	36,80	0,00	126 923,20	126 923,20	0,00050	1,725
268	013	974031139	Príplatok za každých ďalších 10 cm šírky rýhy hl. do 5cm	m	190,000	16,20	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00000	0,000
269	013	974042564	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm -0,050 t	m	17,000	68,30	0,00	1 161,10	1 161,10	0,00000	0,000
						<b>0,00</b>		<b>637 578,50</b>	<b>637 578,50</b>		<b>7,176</b>
<b>939 Sekacie práce pre elektro</b>											
270		2132999051	HZS -Hodinové zúčtovacie sadzby	hod	1 350,000	262,50	0,00	354 375,00	354 375,00	0,00000	0,000
271		213290050	Demontáž jstev, elektroinštalácie	hod	120,000	262,50	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00000	0,000
272		213290060	Úprava rozvodnice	hod	55,000	262,50	0,00	14 437,50	14 437,50	0,00000	0,000
273		213290061	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	45,000	262,50	0,00	11 812,50	11 812,50	0,00000	0,000
274		213290090-1	Úprava dverí rozvádzača	hod	100,000	262,50	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00000	0,000
275		2132999032	Zapojenie VZT	hod	100,000	262,50	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00000	0,000
276		2312999041	Blížšie nešpecifikované práce	hod	200,000	262,50	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00000	0,000
277		2312999081	Demontáž a úprava jstev, bleskozvodu	hod	80,000	367,50	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00000	0,000
278		2132999082	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	35,000	367,50	0,00	12 862,50	12 862,50	0,00000	0,000
279		2132999083	Východzia revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	ks	1,000	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00000	0,000
280		213299910	Funkčná skúška aktívnej časti bleskozvodu vrátane vypracovania protokolu	hod	55,000	367,50	0,00	20 212,50	20 212,50	0,00000	0,000
						<b>0,00</b>		<b>584 850,00</b>	<b>584 850,00</b>		<b>0,000</b>
						<b>1 810 206,80</b>		<b>1 944 174,80</b>	<b>3 754 381,60</b>		<b>7,176</b>
<b>M Celkom</b>											
						<b>1 810 206,80</b>		<b>1 944 174,80</b>	<b>3 754 381,60</b>		<b>7,176</b>
<b>Celkom</b>											

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**  
 Názov objektu **D01 - Ubytovacia budova**  
 Názov časti **Slaboprúd**

JKSO  
 EČO  
 Miesto **Michalovce**

Objednávateľ **MOSR - SAMaV Košice**  
 Projektant **ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov**  
 Zhotoviteľ **Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce**

IČO  
 IČ DPH

Rozpočet číslo  
 Spracoval **Ing. Jakobová**

Dňa **21. 3. 2006**  
 Položiek **127**

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

### Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 0	8	Práce nadčas 0	13	Zariad. staveniska 2,00% 115 005
2	Montáž 0	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 2,00% 13 290
3	<b>PSV</b> Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,70% 40 252
4	Montáž 0	11		16	Prevádzk. vplyvy 0,00% 0
5	<b>"M"</b> Dodávky 5 085 758			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 664 485			18	VRN z rozpočtu 0
7	<b>ZRN ( r. 1-6 )</b> 5 750 243	12	<b>DN ( r. 8-11 )</b> 0	19	<b>VRN ( r. 13-18 )</b> 168 546
20	<b>HZS</b> 0	21	<b>Kompl. činnosť</b> 0	22	Ostatné náklady 0

**Projektant**  
 Dátum a podpis

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 918 788,74
24	19% 5 918 788,74 DPH	1 124 569,90

**Objednávateľ**  
 Dátum a podpis

Pečiatka  
**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
**Správa nehnuteľného majetku a výstavby**  
**Košice**

<b>Cena s DPH (r.23+24)</b>		<b>7 043 358,64</b>
-----------------------------	--	---------------------

**Zhotoviteľ**  
 Dátum a podpis

Pečiatka

E	Prípochy a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

# ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300

Objekt : D01 - Ubytovacia budova

Časť : Slaboprúd

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice

Zhotoviteľ : Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce

Dátum : 21. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Práce a dodávky M</b>											
<b>1</b>											
<b>Material</b>											
1	MAT	246950810	Tmel tesniaci silikonovy	kg	5,000	882,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00000	0,000
2	MAT	311407280	SKrutka ocelova 6 hranna 021810 12x100	tisic	0,020	5 670,00	113,40	0,00	113,40	0,00000	0,000
3	MAT	562840K05	hmozdinka HM12	ks	20,000	3,20	64,00	0,00	64,00	0,00000	0,000
4	MAT	999c01000	3825 Voice Bunde wPVDM2-64, FL-SRST-168, SP serv, 64F/256D	ks	1,000	402 890,00	402 890,00	0,00	402 890,00	0,00000	0,000
5	MAT	999c01001	AC Power Cord Europe	ks	1,000	1 641,80	1 641,80	0,00	1 641,80	0,00000	0,000
6	MAT	999c01002	Cisco 3825 IOS Advanced IP services	ks	1,000	82 039,90	82 039,90	0,00	82 039,90	0,00000	0,000
7	MAT	999c01003	Cisco 3825 AC power supply	ks	1,000	11 486,20	11 486,20	0,00	11 486,20	0,00000	0,000
8	MAT	999c01005	Cisco 3825 dimm DDR DRAM for the cisco 3800 Series	ks	1,000	65 632,10	65 632,10	0,00	65 632,10	0,00000	0,000
9	MAT	999c01006	256MB dimm DDR DRAM for the cisco 3800 Series	ks	1,000	13 126,70	13 126,70	0,00	13 126,70	0,00000	0,000
10	MAT	999c01007	64MB CF for the Cisco 3800 Series	ks	1,000	124 791,70	124 791,70	0,00	124 791,70	0,00000	0,000
11	MAT	999c01008	Feast LIC Survivable Remote Site Telephony UP TO 168	ks	1,000	105 016,00	105 016,00	0,00	105 016,00	0,00000	0,000
12	MAT	999c01009	64-Channel Packet Voice/fax DSP Module	ks	1,000	114 855,30	114 855,30	0,00	114 855,30	0,00000	0,000
13	MAT	999c01010	DES/3DES/AES VPN Encryption/compression	ks	1,000	65 633,40	65 633,40	0,00	65 633,40	0,00000	0,000
14	MAT	999c01011	2-port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/wan Int Card-T1/E1	ks	1,000	16 407,70	16 407,70	0,00	16 407,70	0,00000	0,000
15	MAT	999c01012	1-Port ISDN WAN Interface Card	ks	1,000	16 407,70	16 407,70	0,00	16 407,70	0,00000	0,000
16	MAT	999c01013	Catalyst 3750 24 10/100 PoE+2 SFP Enhanced Image	ks	3,000	268 317,00	804 951,00	0,00	804 951,00	0,00000	0,000
17	MAT	999c010014	Cisco StackWise 50CM Stacking Cable	ks	3,000	3 282,30	9 846,90	0,00	9 846,90	0,00000	0,000
18	MAT	999c01015	GE SFP LC connector SX transceiver	ks	4,000	16 407,70	65 630,80	0,00	65 630,80	0,00000	0,000
19	MAT	999c01016	Patchcord multimode Duplex LCD/LCD 3m	ks	4,000	745,90	2 983,60	0,00	2 983,60	0,00000	0,000
20	MAT	999c01017	Catalyst 3750 48 10/100 PoE +4 SFP enhanced image	ks	3,000	344 234,50	1 032 703,50	0,00	1 032 703,50	0,00000	0,000
21	MAT	999c01018	Cisco StackWise 50CM Stacking Cable	ks	3,000	3 282,30	9 846,90	0,00	9 846,90	0,00000	0,000
22	MAT	999c01019	GE SFP LC connector SX transceiver	ks	4,000	16 407,70	65 630,80	0,00	65 630,80	0,00000	0,000
23	MAT	999c01020	Patchcord multimode Duplex LCD/LCD 3m	ks	4,000	745,90	2 983,60	0,00	2 983,60	0,00000	0,000
24	MAT	999c01021	8port 2950-based Long Reach Ethernet Switch	ks	1,000	62 191,10	62 191,10	0,00	62 191,10	0,00000	0,000
25	MAT	999c01022	AC Power Cord Europe	ks	1,000	1 641,80	1 641,80	0,00	1 641,80	0,00000	0,000
26	MAT	999c01023	Category 5 Telco (RJ-21X) cable Male-120, 5ft	ks	1,000	3 609,90	3 609,90	0,00	3 609,90	0,00000	0,000
27	MAT	999c01024	Long Reach Ethernet Four Port CPE	ks	1,000	7 712,50	7 712,50	0,00	7 712,50	0,00000	0,000
28	MAT	999c01025	Spare AC power Supply for Cisco 585- Europe	ks	2,000	1 315,40	1 315,40	0,00	1 315,40	0,00000	0,000
29	MAT	999c01026	Long Reach Ethernet CPE	ks	2,000	4 759,00	9 518,00	0,00	9 518,00	0,00000	0,000
30	MAT	999c01027	Spare AC power supply for Cisco 575 Europe	ks	2,000	1 315,40	2 630,80	0,00	2 630,80	0,00000	0,000
31	MAT	341100M07	Spare RJ-11 cable for LRE CPE	ks	3,000	492,70	1 478,10	0,00	1 478,10	0,00000	0,000
32	MAT	341487M18	šnúra Cu jadro 300V CYH 2x0,5 biela	m	20,000	5,50	110,00	0,00	110,00	0,00000	0,000
			kabel nehoriavy CHKE-V 2x1,5	m	335,000	42,80	14 338,00	0,00	14 338,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť	
										11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	MAT	341502M11	kabel telefónny Cu jadro SYKFY 50x2x0,5	m	30,000	76,90	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00000	0,000
34	MAT	341800M52	Kabel na prenos dát cat 5e UTP 4x2x24 AWG	m	16 000,000	10,10	161 600,00	0,00	161 600,00	0,00000	0,000
35	MAT	341800M91	Zásuvka 2xRJ45/s Cat 5e	ks	133,000	507,80	67 537,40	0,00	67 537,40	0,00000	0,000
36	MAT	341800M92	patch panel 24xRJ45/s Giga Plus 1U Cat 5E	ks	12,000	5 632,20	67 586,40	0,00	67 586,40	0,00000	0,000
37	MAT	341800M94	19" držiak patch kablov kovový 1U	ks	13,000	323,80	4 209,40	0,00	4 209,40	0,00000	0,000
38	MAT	341800M95	Telef. Patch panel 50xRJ45/4u cat3 1U	ks	1,000	4 389,80	4 389,80	0,00	4 389,80	0,00000	0,000
39	MAT	341800M96	Patch kabel FTP 4P Giga Plus 1,5m Cat 5E	ks	133,000	170,10	22 623,30	0,00	22 623,30	0,00000	0,000
40	MAT	341800M97	Patch kabel UTP 4P Giga Plus-5m Car 5E	ks	355,000	228,10	80 975,50	0,00	80 975,50	0,00000	0,000
41	MAT	341801M01	Sojnový rozvadzač 45U	ks	1,000	23 434,70	23 434,70	0,00	23 434,70	0,00000	0,000
42	MAT	341801M02	19" rozvodný panel 5x230V 2U, 3m	ks	222,000	1 436,40	46 153,80	0,00	46 153,80	0,00000	0,000
43	MAT	341801M08	Patch kabel FTP 4P, Giga Plus 3m, Cat 5E	ks	1 350,000	8,20	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00000	0,000
44	MAT	341951M08	Kabel koaxiálny VCCKE 75-4,8	m	5,000	37,80	189,00	0,00	189,00	0,00000	0,000
45	MAT	343812400	Páska izolacia cierna 50mm/15m	ks	11,000	133,60	1 469,60	0,00	1 469,60	0,00000	0,000
46	MAT	345651152	Skatula odbocovacia PKG100 OP, na povrch IP65	ks	800,000	23,90	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00000	0,000
47	MAT	34571K122	Lista hranata dvojity zamok LHD 40x20 2m	m	600,000	144,90	86 940,00	0,00	86 940,00	0,00000	0,000
48	MAT	34571K502	Kanal el-instal EK 100x40 s pevnou prierekom 2m	ks	6,000	56 141,80	336 850,80	0,00	336 850,80	0,00000	0,000
49	MAT	358782005	Zdroj zalozny UPS 2200RM	ks	1,000	11 793,60	11 793,60	0,00	11 793,60	0,00000	0,000
50	MAT	358782006	Zdroj zalozny UPS 1000RM	ks	96,000	119,70	11 491,20	0,00	11 491,20	0,00000	0,000
51	MAT	37430A001	zasuvka TV+R 5011-A3503 , koncova, pristroj, bez krytu	ks	96,000	18,90	1 814,40	0,00	1 814,40	0,00000	0,000
52	MAT	37430A102	Kytl zasuvky TV+R 5011C-A0300 B2 classic matny biely	ks	3,000	415,80	1 247,40	0,00	1 247,40	0,00000	0,000
53	MAT	37430A201	Zasuvka TV+R+SAT 5011-A3303 koncova	ks	66,000	25,20	1 663,20	0,00	1 663,20	0,00000	0,000
54	MAT	999A0001	F-konektor RG 58	ks	4,000	158,80	635,20	0,00	635,20	0,00000	0,000
55	MAT	999A0002	Rozbocovac 4x5-2400Mhz	ks	3,000	1 890,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00000	0,000
56	MAT	999A0003	Domovy zosilovac IVK 225	ks	3,000	64,30	192,90	0,00	192,90	0,00000	0,000
57	MAT	999A00004	Napajacia vyhybka PNV-FuF konektor s lankom	ks	1,000	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00000	0,000
58	MAT	999A00005	Antena širokopasmova	ks	3,000	6 867,00	20 601,00	0,00	20 601,00	0,00000	0,000
59	MAT	999A00006	Linkovy zosilovac 150-350Mhz, 20dB	ks	1,000	231,80	231,80	0,00	231,80	0,00000	0,000
60	MAT	999A00007	Zdroj 18V/300mA nestab + nap. vyh. k MMDS	ks	9,000	418,30	3 764,70	0,00	3 764,70	0,00000	0,000
61	MAT	999A00008	Rozbocovac P TR81	ks	9,000	441,00	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00000	0,000
62	MAT	999A00009	skrinica rozbocovaca	ks	1,000	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00000	0,000
63	MAT	999A00010	Stoziar pre anteny	ks	1,000	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00000	0,000
64	MAT	999A00011	Parabola 90 s konektorom	ks	1,000	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00000	0,000
65	MAT	999B01365	Sat. prijimac Strong	ks	1,000	173 880,00	173 880,00	0,00	173 880,00	0,00000	0,000
66	MAT	999B01372	Praesideo- sieťovy kabel s konektorom 0,5m balenie po 5	ks	1,000	1 915,20	1 915,20	0,00	1 915,20	0,00000	0,000
67	MAT	999B01375	Praesideo - sieťovy kabel s konektormi 10m, balenie po 5	ks	1,000	4 939,20	4 939,20	0,00	4 939,20	0,00000	0,000
68	MAT	999B01384	Praesideo- vykonovy zosilovac 4x125W	ks	1,000	130 032,00	130 032,00	0,00	130 032,00	0,00000	0,000
69	MAT	999B01387	Praesideo- mikrofónova stanica základna	ks	1,000	24 192,00	24 192,00	0,00	24 192,00	0,00000	0,000
70	MAT	999B01388	Praesideo- klaviesnica k mikrofónnej stanici	ks	1,000	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00000	0,000
71	MAT	999B01389	Praesideo- sada pre dohľad nad vedením	ks	1,000	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00000	0,000
72	MAT	999B01394		ks	1,000	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	MAT	999B01459	Dvojité repro 96W biela skrinka , svetloseda tkanina	ks	54,000	2 041,20	110 224,80	0,00	110 224,80	0,00000	0,000
74	MAT	999H01278	Akumulátor 12V/17Ah, 181x76x167mm, 6,1kg	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00000	0,000
75	MAT	999H02661	Kabel 6x0,22mm + 2x0,5 mm lanko	m	40,000	20,20	808,00	0,00	808,00	0,00000	0,000
76	MAT	999K03552	sadra 5kg	ks	20,000	18,90	378,00	0,00	378,00	0,00000	0,000
77	MAT	999K04309	Stahovacia páska 555 2,5x100mm 2332051	ks	1 000,000	4,40	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00000	0,000
78	MAT	999K04313	Stahov. páska 555 3,6x200mm 2332183	ks	500,000	5,70	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00000	0,000
79	MAT	999K04316	Stahovacia pska 555 4,8x310mm 2332361	ks	250,000	6,90	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00000	0,000
80	MAT	999K04407	Hmozdinka 910 6x40 + skrutka 2351064	ks	2 000,000	3,20	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00000	0,000
81	MAT	999L00030	Ustredna NE-96	ks	1,000	4 384,80	4 384,80	0,00	4 384,80	0,00000	0,000
82	MAT	999L00040	LCD klavesnica DGP641	ks	1,000	3 893,40	3 893,40	0,00	3 893,40	0,00000	0,000
83	MAT	999L00074	Programovací modul	ks	1,000	1 499,40	1 499,40	0,00	1 499,40	0,00000	0,000
84	MAT	999L00088	Program NE-Ware	ks	1,000	1 121,40	1 121,40	0,00	1 121,40	0,00000	0,000
85	MAT	999L00151	PIR DGP50	ks	2,000	2 494,80	4 989,60	0,00	4 989,60	0,00000	0,000
86	MAT	999L00267	Vnútorná sieťňa	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00000	0,000
87	MAT	999L00294	Magnetický kontakt	ks	4,000	378,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00000	0,000
88	MAT	999L00305	Stojan pre snímače	ks	2,000	630,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00000	0,000
89	MAT	999L00334	Akumulátor 12V/6,5Ah, Vds	ks	1,000	403,20	403,20	0,00	403,20	0,00000	0,000
90	MAT	999L00445	Alagovo-adresovateľna poziarna ustredna 2-4 kruhove slucky/16zon max 1008	ks	1,000	124 758,90	124 758,90	0,00	124 758,90	0,00000	0,000
91	MAT	999L00460	LCD opakovač	ks	1,000	29 109,80	29 109,80	0,00	29 109,80	0,00000	0,000
92	MAT	999L00461	Rozhranie na pripojenie FRL 700 k pozíarnym ustredniam FP 1100/FP1200/FP2000	ks	1,000	2 661,10	2 661,10	0,00	2 661,10	0,00000	0,000
93	MAT	999L00466	Zakladna pre detektory serie 2000 , 10cm, 4 svorky	ks	66,000	233,10	15 384,60	0,00	15 384,60	0,00000	0,000
94	MAT	999L00469	Zakladna k manualnemu hlasici	ks	8,000	274,70	2 197,60	0,00	2 197,60	0,00000	0,000
95	MAT	999L00470	Manualny tlacikovy hlasic serie 2000	ks	8,000	2 630,90	21 047,20	0,00	21 047,20	0,00000	0,000
96	MAT	999L00472	Optický detektor serie 2000	ks	66,000	2 630,90	173 639,40	0,00	173 639,40	0,00000	0,000
97	MAT	999L00527	Poziarna sirena viactonova , nezálohovana, vysoká zakladna	ks	4,000	1 631,70	6 526,80	0,00	6 526,80	0,00000	0,000
98	MAT	999L00570	Bezhalogenove poziaru odolne kable	m	490,000	44,10	21 609,00	0,00	21 609,00	0,00000	0,000
									<b>5 027 798,00</b>		<b>0,000</b>
<b>Material</b>											
<b>2 Elektromontáže</b>											
99	921	210010102	Lišta elektroinšt. z PVC do š. 40mm	m	800,000	46,50	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00000	0,000
100	921	210010106	Lišta elektroinšt. kanal z PVC do š. 150-200mm	m	600,000	77,60	0,00	46 560,00	46 560,00	0,00000	0,000
101	921	210100301	Pripätkov za ukončenie tienia kábľa	ks	532,000	46,00	0,00	24 472,00	24 472,00	0,00000	0,000
102	921	210192722	Označovaci štítkov pre prístroje v rozvážačoch lepený	ks	12,000	6,80	0,00	81,60	81,60	0,00000	0,000
103	921	210803554	Vodic koaxiálny pevne uložený VCCKE 75-4-8	m	1 300,000	24,80	0,00	32 240,00	32 240,00	0,00000	0,000
104		213290030	Skusobna prevadzka	hod	48,000	262,50	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00000	0,000
105		213290110	Zoznamenie užívateľa s obsluhou zariadenia	hod	24,000	262,50	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00000	0,000
106		213291000	Spracovanie vychodiskovej revízie a vypracovanie spravy	hod	20,000	262,50	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00000	0,000
									<b>164 703,60</b>		<b>0,000</b>
									<b>5 027 798,00</b>		<b>0,000</b>

**2 Elektromontáže**

**3**

**Montáž oznamovacích , signalizacných a zabez.**



P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	922	220280511	Kábel uložený v žľabe SYKFY	m	30,000	29,30	0,00	699,00	699,00	0,00000	0,000
108	922	220280537	Kábel uložený v žľabe AWG24	m	15 000,000	12,80	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00000	0,000
109	922	220301202	Zásuvka PC 2xRJ45 na povrchu	ks	133,000	193,50	0,00	25 735,50	25 735,50	0,00000	0,000
110	922	220321403	Montáž EZS magnetického spínača	ks	4,000	262,50	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00000	0,000
111	922	220321446	Montáž snímača EZS	ks	2,000	262,50	0,00	525,00	525,00	0,00000	0,000
112	922	220321701	Montáž ústredne EZS	ks	1,000	46 424,40	0,00	46 424,40	46 424,40	0,00000	0,000
113	922	220321771	Revízia zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne	ks	1,000	20 327,00	0,00	20 327,00	20 327,00	0,00000	0,000
114	922	220330000	Montáž a inštalácia sieťových prvkov CISCO	ks	8,000	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00000	0,000
115	922	220330101	Montáž a inštalácia hlásiča EPS na omlietku	ks	66,000	125,70	0,00	1 005,60	1 005,60	0,00000	0,000
116	922	220330111	Montáž tlačidlového hlásiča EPS na omlietku	ks	5,000	371,60	0,00	24 525,60	24 525,60	0,00000	0,000
117	922	220330166	Montáž zásuvky aut. hlásiča EPS na omlietku	ks	5,000	831,10	0,00	4 155,50	4 155,50	0,00000	0,000
118	922	220330191	Montáž poplachovej sirény EZS, EPS	ks	2,000	154,80	0,00	309,60	309,60	0,00000	0,000
119	922	220330206	Meranie 1 useku služby EPS	ks	66,000	154,70	0,00	10 210,20	10 210,20	0,00000	0,000
120	922	220330301	preskusanie hlásiča EPS	ks	1,000	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00000	0,000
121	922	220330361	Montáž požiarnej ústredne EPS do 5 slučiek	ks	66,000	161,30	0,00	10 645,80	10 645,80	0,00000	0,000
122	922	220370065	Meranie rozhlas zariadenia 500W	ks	1,000	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00000	0,000
123	922	220370421	Montáž jednotky zosilovaca	ks	1,000	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00000	0,000
124	922	220370441	Montáž repro v skrini do 10W	ks	54,000	183,80	0,00	9 925,20	9 925,20	0,00000	0,000
						<b>487 155,90</b>		<b>487 155,90</b>			<b>0,000</b>
<b>3 Montáž oznamovacích , signalizačných a zabez.</b>											
125	MAT	999L03225	Práce a dodávky iné	ks	1,000	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00000	0,000
126	MAT	999L09005	Obslužny počítač s LCD monitorom	ks	1,000	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00000	0,000
127		S9200040	Microsoft Windows XP Profesional	ks	1,000	2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00000	0,000
						<b>57 960,00</b>		<b>60 585,00</b>			<b>0,000</b>
						<b>5 085 758,00</b>		<b>664 484,50</b>			<b>0,000</b>
						<b>5 085 758,00</b>		<b>664 484,50</b>			<b>0,000</b>
<b>4 Práce a dodávky iné</b>											
<b>M Celkom</b>											
<b>Celkom</b>											

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**  
 Názov objektu **D02 - Priemyselný rozvod plynu**  
 Názov časti **Priemyselný rozvod plynu**

JKSO  
 EČO  
 Miesto **Michalovce**

Objednávateľ **MOSR - SAMaV Košice**  
 Projektant **ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov**  
 Zhotoviteľ **Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce**

IČO  
 IČ DPH

Rozpočet číslo **Spracoval**  
**Ing. Jakubová**

Dňa **19. 3. 2006** Položiek **87**

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

## Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,20%	6 943
2		Montáž	64 593	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	6 075
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	2 209
4		Montáž	129 597	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	109 584				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN ( r. 1-6 )		303 774	12	DN ( r. 8-11 )	0	19	VRN ( r. 13-18 )		15 227
20	HZS		11 800	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D		
Dátum a podpis		Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22	330 801,09
		24	19% 330 801,09 DPH	62 852,20
		25	Cena s DPH (r.23+24)	393 653,29

Objednávateľ		E		
Dátum a podpis		Prípochy a odpočty		
		26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kľzavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0

Dátum a podpis **Zhotoviteľ** Pečiatka

**MINISTERSTVO OBRANY**  
 Správa nehnuteľného majetku a v.  
 Košice

# ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300

Objekt : D02 - Priemyselny rozvod plynu

Časť : Priemyselny rozvod plynu

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice  
 Zhotoviteľ : Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce  
 Dátum : 19. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemné práce</b>											
1	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	M3	43,200	436,80	0,00	18 869,76	18 869,76	0,00000	0,000
2	001	132201109	Príslužnosť k cene za lepiivosť horniny 3	M3	43,200	122,40	0,00	5 287,68	5 287,68	0,00000	0,000
3	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez nalož. do dopr. prost. s vyprázdn. v hor. 1-4 nad 1m do 2,5m	M3	43,200	63,50	0,00	2 743,20	2 743,20	0,00000	0,000
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	43,200	50,20	0,00	2 168,64	2 168,64	0,00000	0,000
5	001	171201201	Uloženie sypatiny na skládky	M3	10,800	28,40	0,00	306,72	306,72	0,00000	0,000
6	001	17120999V	Sadzba za uloženie sypatiny na skládky	M3	10,800	170,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00000	0,000
7	001	174101101	Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	32,400	83,10	0,00	2 692,44	2 692,44	0,00000	0,000
8	001	174101101	Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	32,400	83,10	0,00	2 692,44	2 692,44	0,00000	0,000
9	001	175101101	Obsyp potrubia sypatinou z vŕhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypatiny	M2	36,000	13,50	0,00	486,00	486,00	0,00000	0,000
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	4,200	30,50	0,00	128,10	128,10	0,00000	0,000
11	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. diaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	M2	4,200	429,70	0,00	1 804,74	1 804,74	0,00000	0,000
12	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	4,200	429,70	0,00	1 804,74	1 804,74	0,00000	0,000
						0,00		47 358,72	47 358,72		0,000
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>											
13	221	566901111	Upravovanie podkladu po prekopoch pre inž. siele so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	10,800	661,00	0,00	7 138,80	7 138,80	1,68670	18,216
14	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	10,800	922,80	0,00	9 966,24	9 966,24	1,89077	20,420
						0,00		17 105,04	17 105,04		38,637
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>											
15	221	979062213	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	T	2,900	44,50	0,00	129,05	129,05	0,00000	0,000
						0,00		129,05	129,05		0,000
						0,00		64 592,81	64 592,81		38,637
<b>HSV Celkom</b>											
<b>Práce a dodávky PSV</b>											
<b>21-M Elektromontáže</b>											
16	923	230220011	Montáž orientáčného stĺpika ON 13 2970	KUS	3,000	165,70	0,00	497,10	497,10	0,00000	0,000
17	923	230250002	Montáž kontrolného vývodu napätového zemného KVZ	KUS	2,000	2 192,30	0,00	4 384,60	4 384,60	0,00373	0,007
18	923	230250035	Vytýčenie podzemných sietí	KUS	2,000	7 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00373	0,007
19	923	230844014	Izolovaný signálny vodič CE 4 mm2, vodič s PE izoláciou a plyným CU jadrom	M	66,000	8,40	0,00	554,40	554,40	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť	
										11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	923	230844110	Lisovacie spojky SVCZ 4P pre priame spojenie sign. vodiča	ks	2,000	28,50	0,00	57,00	57,00	0,00000	0,000
21	923	230844400	Autozásuvka 7-pólová 12 V DIN/ISO	ks	2,000	280,00	0,00	560,00	560,00	0,00000	0,000
22	923	230400016	Uzmenenie meracej stanice plynu	sub	1,000	2 547,00	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00000	0,000
							0,00	22 600,10	22 600,10		0,015
<b>21-M Elektromontáže</b>											
<b>23-M Montáže priemyselného potrubia</b>											
23	923	230010338	Pripätočok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x 1 57 x 2,9	KUS	4,000	89,60	0,00	358,40	358,40	0,00000	0,000
24	923	230120043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním DN 50	M	70,000	41,40	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00000	0,000
25	923	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	USEK	1,000	2 275,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00000	0,000
26	923	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	M	70,000	13,10	0,00	917,00	917,00	0,00000	0,000
27	923	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	M	10,000	1 014,80	0,00	10 148,00	10 148,00	0,02472	0,247
28	923	230202005	Montáž plynovodu z polyetylékových rúr zvarovaných elektrovarovkami D 63 mm	M	60,000	79,60	0,00	4 776,00	4 776,00	0,00000	0,000
29	923	230210003	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovnutím pásky za studena - 2 vrstvy	M2	2,000	93,30	0,00	186,60	186,60	0,00023	0,000
30	923	230210013	Ručné opláštenie ovnutím pásky za studena - 2 vrstvy	M2	2,000	255,50	0,00	511,00	511,00	0,00000	0,000
31	923	230220001	Montáž zemej súpravy pre posúvače ON 13 6580	KUS	1,000	314,90	0,00	314,90	314,90	0,00000	0,000
32	923	230220006	Montáž latínového poklopu	KUS	1,000	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00000	0,000
33	923	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	KUS	1,000	229,80	0,00	229,80	229,80	0,00000	0,000
34	923	230220036	Montáž izolačnej dosky - pod armatúry DN do 400	KUS	1,000	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00000	0,000
35	923	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	M	70,000	52,90	0,00	3 703,00	3 703,00	0,00000	0,000
36	923	23011025	Plynové potrubie PE 100 SDR 11 d 25	M	2,000	29,00	0,00	58,00	58,00	0,00000	0,000
37	923	23011063	Plynové potrubie PE 100 SDR 11 d 63	M	60,000	128,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00000	0,000
38	923	23011010	Plynové potrubie PE 100 SDR 11 d 110	M	10,000	257,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00000	0,000
39	923	2301417060	Oc.rúrka ak. mater. 11523 + izol. extr. polyetylén DN 57x4	M	3,000	199,00	0,00	597,00	597,00	0,00000	0,000
40	923	23045104	Manometer s krabicovou membránou MM S/311/1,6 veľkosť 160 mm, rozsah 0-4 kPa	KUS	2,000	1 280,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00000	0,000
41	923	230615478	Prechodka PE/ocel 63/50	KUS	2,000	2 089,00	0,00	4 178,00	4 178,00	0,00000	0,000
42	923	230615488	Zemná súprava pre guľový kohút 63-200	KUS	1,000	1 299,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00000	0,000
43	923	230615630	Pripojkový ventil s navŕtavacou armatúrou 160/50	KUS	1,000	2 891,00	0,00	2 891,00	2 891,00	0,00000	0,000
44	923	230630063	Guľový kohút s dlhými ramenami d 63	KUS	1,000	4 367,00	0,00	4 367,00	4 367,00	0,00000	0,000
45	923	230900010	Kĺzne objímky C 15	KUS	30,000	245,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00000	0,000
46	923	230908160	Tesniaca manžeta 110 x 160	KUS	4,000	1 640,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00000	0,000
47	923	230141150	Príruba krková DN 50 PN 16	KUS	8,000	173,00	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00000	0,000
48	923	230141157	Varné koleno 57x2,9	KUS	6,000	72,00	0,00	432,00	432,00	0,00000	0,000
49	923	23039669	Skrínka na plynomer a regulátor REGULAR City Box 1200	KUS	1,000	11 650,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00000	0,000
							0,00	80 053,60	80 053,60		0,248
<b>23-M Montáže priemyselného potrubia</b>											
50	946	460490011	Zemné práce pri extr.mont.prácach	M	60,000	8,40	0,00	504,00	504,00	0,00000	0,000
51	MAT	460371010	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m3	10,800	595,00	0,00	6 426,00	6 426,00	1,67000	18,036
							0,00	504,00	6 930,00		18,036
<b>46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>											
723			Zdravotechnika - plynovod								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
52	721	723110202	Potrubié z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 15	M	8,000	252,70	0,00	2 021,60	2 021,60	0,00825	0,066
53	721	723110203	Potrubié z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 20	M	18,000	265,90	0,00	4 786,20	4 786,20	0,00856	0,154
54	721	723110207	Potrubié z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 50	M	4,000	504,40	0,00	2 017,60	2 017,60	0,01260	0,050
55	721	723110208	Potrubié z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 65	M	4,000	660,70	0,00	2 642,80	2 642,80	0,01112	0,044
56	721	723150318	Potrubié z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 219/6.3	M	2,000	2 616,50	0,00	5 233,00	5 233,00	0,05168	0,103
57	721	723150365	Potrubié z oceleových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6	M	0,500	200,90	0,00	100,45	100,45	0,00257	0,001
58	721	723150369	Potrubié z oceleových rúrok hladkých čiernych,chránička D 89/3,6	M	0,500	471,70	0,00	235,85	235,85	0,00828	0,004
59	721	723160217	Prípojka k plynomeru spojená na závit s ochádzkou G 2	SUB	1,000	5 438,90	0,00	5 438,90	5 438,90	0,04949	0,049
60	721	723190206	Prípojka k strojom a zariadeniam - plynovodné z ocele, rúr DN 40	SUB	2,000	1 751,00	0,00	3 502,00	3 502,00	0,01136	0,023
61	721	723213202	Armatury prírubové - kohúty guľové K 85-111-616 DN 50	kpl	2,000	5 130,40	0,00	10 260,80	10 260,80	0,00439	0,009
62	721	723214122	Armatury prírubové - plynové filtre PN 2,5 C 26-603-525 DN 50	kpl	1,000	10 240,90	0,00	10 240,90	10 240,90	0,00439	0,004
63	721	723219102	Montáž plynovodných armatúr prírub. ostatných typov DN50	KUS	3,000	779,90	0,00	2 339,70	2 339,70	0,00439	0,013
64	721	723221133	Armatury závitové s jedným závitom, kohútiky hadicové Ke 858 G 1/2"	SUB	3,000	226,50	0,00	679,50	679,50	0,00003	0,000
65	721	723231112	Armatury s dvoma závitmi, kohúty priame K 800 s kľúčom G 1/2"	ks	6,000	184,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00003	0,000
66	721	723231116	Armatury s dvoma závitmi, kohúty priame K 800 s kľúčom G 6/4"	ks	2,000	594,10	0,00	1 188,20	1 188,20	0,00003	0,000
67	721	723234201	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu bez skrinky pre svetlý plyn AL s 5U jednotkových	SUB	1,000	3 392,20	0,00	3 392,20	3 392,20	0,00060	0,001
68	721	723239105	Montáž armatúr závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4	KUS	2,000	119,80	0,00	239,60	239,60	0,00003	0,000
69	721	998723101	Presun hmôl pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	T	1,500	418,50	0,00	627,75	627,75	0,00000	0,000
70	721	723494213	Návarky s rúrkovým závitom ak.mat. 22 353.0 G1 1/2"	ks	6,000	118,10	0,00	708,60	708,60	0,00767	0,046
71	721	723494211	Montáž návarkov M 20x1,5	ks	6,000	78,60	0,00	471,60	471,60	0,00767	0,046
72	721	7234210014	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 4 vrstvy	m2	2,000	323,10	0,00	646,20	646,20	0,00767	0,015
73	721	72303402	Tlakomer kontrolný nerez d 160 spodný 20x1,5 rozsah 0-60 kPa	ks	1,000	1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	0,00767	0,008
74	721	72303161	Manometrický kohút	ks	3,000	194,50	0,00	583,50	583,50	0,00767	0,023
75	721	72303162	Kondenzačná smyčka zahnutá	ks	3,000	87,50	0,00	262,50	262,50	0,00767	0,023
76	721	72303163	Sklenený teplomer technický -30 - +50st C x 160	ks	1,000	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00767	0,008
77	721	72303152	Stabilizátor FAG 30152M-AJ GAS	ks	1,000	19 860,00	0,00	19 860,00	19 860,00	0,00767	0,008
78	721	72303110	ELSTER Membránový plynomer komunálny veľ. G25 s rovinnými nastavcami	ks	1,000	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00767	0,008
79	721	72303960	Membránový uzáver BAP DN 50-NT-C	ks	1,000	17 730,00	0,00	17 730,00	17 730,00	0,00767	0,008
80	721	72339607	Guľový kohút BERLIN 070 páka, závit vnút. - vnútorný (FF) DN40	ks	2,000	399,00	0,00	798,00	798,00	0,00767	0,015
81	721	723039665	Zátka čierna	ks	2,000	64,00	0,00	128,00	128,00	0,00767	0,015
82	721	723032850	Guľový kohút bezprírubový na plyn DN 50	ks	2,000	3 180,00	0,00	6 380,00	6 380,00	0,00767	0,015
83	721	72303204	Puzdro ponorné 1/2" x 40 mm, mosadz	ks	2,000	167,00	0,00	324,00	324,00	0,00767	0,008
84	721	72303105	Manometer PREMATLAK + šrúbenie, pripoj.trubky a odkalovací guľový uzáver podľa spec.	ks	1,000	2 860,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00767	0,023
				723			0,00	128 509,45	128 509,45		0,792
				783							

Zdravotechnika - plynovod  
Dokončovacie práce - nátery

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	783	783414340	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon.do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom	M	34,000	32,00	0,00	1 088,00	1 088,00	0,00009	0,003
		783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	1 088,00	1 088,00		0,003
			<b>PSV Celkom</b>				0,00	<b>232 755,15</b>	<b>239 181,15</b>		<b>19,093</b>
<b>Práce a dodávky Ostatné</b>											
86		001	HZS za skúšky a revízie	hod	4,000	450,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00000	0,000
87		72300313	HZS - Východzia revízie plynu	ks	1,000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00000	0,000
		7230330	Úradná skúška TI a osvedčenie				0,00	0,00	11 800,00		0,000
		001	HZS za skúšky a revízie				0,00	0,00	11 800,00		0,000
			<b>Ostatné Celkom</b>				0,00	<b>297 347,96</b>	<b>315 573,96</b>		<b>57,730</b>
			<b>Celkom</b>				0,00				

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300**  
 Názov objektu **D03 - Vonkajšia kanalizácia**  
 Názov časti **Vonkajšia kanalizácia**

JKSO  
 EČO  
 Miesto **Michalovce**

Objednávateľ **MOSR - SAMaV Košice**  
 Projektant **ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov**  
 Zhotoviteľ **Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce**

IČO  
 IČ DPH

Rozpočet číslo  
 Spracoval **Ing. Jakobová**

Dňa **19. 3. 2006**  
 Položiek **26**

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

## Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C		D		E			
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		Prípochy a odpočty			
1	HSV	Dodávky	29 538	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,20%	2 006	
2		Montáž	61 658	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	1 824	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	638	
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN ( r. 1-6 )		91 196	12	DN ( r. 8-11 )	0	19	VRN ( r. 13-18 )		4 469	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	
Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady					
Dátum a podpis				23		Súčet 7, 12, 19-22				95 664,42	
Objednávateľ		Pečiatka		24		10%		95 664,42		DPH	18 176,20
Dátum a podpis				25		Cena s DPH (r.23+24)					113 840,62
Zhotoviteľ		Pečiatka		E		Prípochy a odpočty					
Dátum a podpis				26		Dodávky objednávateľa					0
				27		Kľzáva doložka					0
				28		Zvýhodnenie +-					0

**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
 Košice

# ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300  
 Objekt : D03 - Vonkajšia kanalizácia  
 Časť : Vonkajšia kanalizácia

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice  
 Zhotoviteľ : Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce  
 Dátum : 19. 3. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce											
1	001	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	15,000	354,70	0,00	5 320,50	5 320,50	0,00000	0,000
2	001	132201201	Výkop rýny šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	M3	48,120	317,90	0,00	15 297,35	15 297,35	0,00000	0,000
3	001	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	48,120	20,00	0,00	962,40	962,40	0,00000	0,000
4	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	M2	80,320	140,30	0,00	11 268,90	11 268,90	0,00086	0,069
5	001	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	M2	80,320	61,10	0,00	4 907,55	4 907,55	0,00000	0,000
6	001	161101101	Zvislé premiest. výkopku z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m z priestoru pod základmi	M3	12,082	63,50	0,00	767,21	767,21	0,00000	0,000
7	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	12,082	37,00	0,00	447,03	447,03	0,00000	0,000
8	001	167101102	Nakladanie neuhľatého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 m3	M3	12,082	57,40	0,00	693,51	693,51	0,00000	0,000
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	12,082	28,40	0,00	343,13	343,13	0,00000	0,000
10	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	36,038	83,10	0,00	2 994,76	2 994,76	0,00000	0,000
11	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	5,421	257,50	0,00	1 395,91	1 395,91	0,00000	0,000
12	001	175101209	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	5,421	161,70	0,00	876,58	876,58	0,00000	0,000
								<b>45 274,83</b>	<b>45 274,83</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,069</b>

4 Vodorovné konštrukcie											
13	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	4,518	941,20	0,00	4 252,34	4 252,34	1,89077	8,542
14	271	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopky a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	KUS	2,000	178,20	0,00	356,40	356,40	0,00660	0,013
15	271	452311111	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7,5	M3	1,000	2 708,20	0,00	2 708,20	2 708,20	2,47375	2,474
								<b>7 316,94</b>	<b>7 316,94</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,029</b>

8 Rúrové vedenie											
16	271	899102111	Osadenie poklopku ľatínového a ocotového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	1,000	476,70	0,00	476,70	476,70	0,00702	0,007
17	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	M	13,500	13,50	0,00	182,25	182,25	0,00001	0,000
18	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	M	20,000	15,30	0,00	306,00	306,00	0,00001	0,000
19	271	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obloženíím dna betónom tr. B30(C 25/30) DN do 200	KUS	1,000	8 101,10	0,00	8 101,10	8 101,10	1,93786	1,938
20	MAT	286111201	Kanalizačné rúry s hrdlom 160x 4.0x1000	kus	14,000	239,00	0,00	3 346,00	3 346,00	0,00339	0,047
21	MAT	286111211	Kanalizačné rúry s hrdlom 200x 4.9x3000	kus	7,000	699,00	0,00	4 893,00	4 893,00	0,00989	0,069
22	MAT	552434441	Poklop betónovo ľatínový BEGU B 12,5	kus	1,000	2 999,00	0,00	2 999,00	2 999,00	0,15800	0,158
23	MAT	592241720	Doska prechodová TBS 100/65/60	ks	1,000	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,33000	0,330
24	MAT	592241770	Vyrovnávací prstenec TBS 60-15	ks	2,000	691,00	0,00	1 382,00	1 382,00	0,03500	0,070



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	MAT	592241800	Šachtové kanalizačné dno TBS 100/88 + stúpačka , prechodky	ks	1,000	11 231,00	11 231,00	0,00	11 231,00	2,00000	2,000
26	MAT	592243050	Skrúž betónová TBH 250-25 s poloplast.stupačkou	ks	1,000	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,22000	0,220
<b>8</b>						<b>29 538,00</b>	<b>29 538,00</b>	<b>9 066,05</b>	<b>38 604,05</b>		<b>4,840</b>
<b>Rúrové vedenie</b>											
<b>HSV Celkom</b>						<b>29 538,00</b>	<b>29 538,00</b>	<b>61 657,82</b>	<b>91 195,82</b>		<b>15,938</b>
<b>Celkom</b>						<b>29 538,00</b>	<b>29 538,00</b>	<b>61 657,82</b>	<b>91 195,82</b>		<b>15,938</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300	JKSO	
Názov objektu	D04 - Telefónna prípojka	EČO	
Názov časti	Telefónna prípojka	Miesto	Michalovce
Objednávateľ	MOSR - SAMaV Košice	IČO	
Projektant	ISPO s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položíek
	Ing. Jakubová	21. 3. 2006	23

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

## Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	2,20%	1 333
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	513
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,70%	424
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	34 935				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	25 650				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN ( r. 1-6 )		60 585	12	DN ( r. 8-11 )	0	19	VRN ( r. 13-18 )		2 270
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	62 854,97
Objednávateľ		24	19% 62 854,97 DPH	11 942,40
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Suma s DPH (r.23+24)	74 797,37
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kľzavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0

**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
 Košice

# ROZPOČET

Stavba : Michalovce, MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300  
 Objekt : D04 - Telefónna prípojka  
 Časť : Telefónna prípojka

Objednávateľ : MOSR - SAMaV Košice  
 Zhotoviteľ : Chemkostav a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce  
 Dátum : 21. 3. 2006

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Práce a dodávky M

1 Zemne práce											
1	001	132201101	Výkop ryby do šírky 600 mm, v horn. 3 do 100 m3	m3	4,000	428,30	0,00	1 713,20	1 713,20	0,00000	0,000
2	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,000	251,80	0,00	1 007,20	1 007,20	0,00000	0,000
3	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	4,000	149,20	0,00	596,80	596,80	0,00000	0,000
4	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	5,000	97,40	0,00	487,00	487,00	0,00000	0,000
5	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	5,000	173,50	0,00	867,50	867,50	0,00000	0,000
6	221	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 60 mm	m2	5,000	287,30	0,00	1 336,50	1 336,50	0,00001	0,000
1 Zemne práce										0,00	6 008,20
2 Ostatne práce										0,00	3 977,36
7	946	900000087	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	3,625	325,00	0,00	1 178,13	1 178,13	0,00000	0,000
8	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,625	251,80	0,00	912,78	912,78	0,00000	0,000
9	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	90,625	9,30	0,00	842,81	842,81	0,00000	0,000
10	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,625	151,90	0,00	550,64	550,64	0,00000	0,000
11	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,000	17,00	0,00	493,00	493,00	0,00000	0,000
2 Ostatne práce										0,00	3 977,36

3 Material											
12	MAT	246950810	Tmel tesniaci silikonový	kg	0,500	769,70	384,85	0,00	384,85	0,00000	0,000
13	MAT	341502M11	Kabel telef. Cu jadro SYKFY 50x2x0,5	m	80,000	134,20	10 736,00	0,00	10 736,00	0,00000	0,000
14	MAT	341537M07	Kabel telef. TCEPKPFL 25xN0,4	m	100,000	103,40	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00000	0,000
15	MAT	37433T401	LSA Profil Rozpojovacia lišta 2/10 biela	ks	10,000	345,50	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00000	0,000
16	MAT	37433T403	Popisný ráncek výklopny na listu 2/10	ks	10,000	330,80	3 308,00	0,00	3 308,00	0,00000	0,000
17	MAT	37433T406	LSA Pofili držiak	ks	10,000	220,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00000	0,000
18	MAT	37433T407	Kronecton BOX	ks	2,000	2 199,80	4 399,60	0,00	4 399,60	0,00000	0,000
19	MAT	562840K05	Hmoždinka HM12	ks	20,000	5,60	112,00	0,00	112,00	0,00000	0,000
3 Material										34 935,45	34 935,45

4 Elektromontáž											
20	921	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	80,000	79,20	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00000	0,000
21	921	210192722	Označovaci štítky pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vr.popisu lepený	ks	10,000	11,00	0,00	110,00	110,00	0,00000	0,000
4 Elektromontáž										0,00	6 446,00
5 Montáž oznamovacích a signaliz. zariadení										0,00	6 446,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	922	220280511	Kábel SYKFY 50 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú látku resp. do žlabu	m	80,000	38,60	0,00	3 088,00	3 088,00	0,000000	0,000
23	922	220150626	Kábel TCEKE s jadrami 0,6 mm CU 25 XN pevne uložený na nosnej konštrukcii, rošte, nosnom lane	m	100,000	61,30	0,00	6 130,00	6 130,00	0,000000	0,000
				5		0,00		9 218,00	9 218,00		0,000
						34 935,45		25 649,56	60 585,01		0,000
						34 935,45		25 649,56	60 585,01		0,000

Montáž oznamovacích a signaliz. zariadení

**M Celkom**

**Celkom**