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ZMLUVA O DIELO, c.p. AHSk-6/3-39/2007

uzatvorená podl'a § 536 a násl. Obchodného zákonníka / zákona C. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

l. ZMLUVNÉ STRANY

1.1

1.2.

Objednávatel
Adresa

Zastúpený
ICO
DIC

Bankové spojenie
Císlo úctu

Osoba oprávnená jednat
vo veciach technických

Dodávatel
Adresa

Zastúpený
ICO
DIC

Bankové spojenie
Císlo úctu

Osoba oprávnená jednat
vo veciach technických

: Územná vojenská správa Banská Bystrica
: Štefánikovo nábrežie C. 7,97435, Banská Bystrica
: Ing. Františkom BAJSOM - riaditelom
: 00801071
: 2021121971

: Štátna pokladnica
: 7000167451/8180

: Ing. Eva Tribulová

: EUROSTAVING s.r.o.

: Partizánska cesta 110, 974 O 1 Banská Bystrica
: Ing. Františkom MIGOM - konatelom
: 31620621
: 2020455745

: Tatra Banka, a.s.
: 2626481933/1100

: Ing. František MIGA

II. PREDMET DIELA

IU Zhotovitel sa touto zmluvou zaväzuje zrealizovat objednávatelovi požadované práce -
rekonštrukcia okien: pretmelenie, nátery okien a okenných rámov, výmena hliníkových
tesnení, výmena kluciek a oprava otváracích mechanizmov -kluciek s výmenou, v mieste
sídla Územnej vojenskej správy Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie C. 7, na 3. poschodí
bez zahrnutia objemu okien, ktoré boli, v dôsledku kritického havarijného stavu,
rekonštruované na základe objednávok (miestnosti C. 6-10 a 12 - 22).

II.2 Zhotovitel vykoná práce spojené s rekonštrukciou okien, v súlade s podrobnou špecifikáciou
diela ktorá je uvedená v prílohe k Protokolu zo zistovacieho záznamu.

II.3 Dodatocné zmeny v špecifikácii predmetu zmluvy podla bodu II.1 je možné vykonat len so
súhlasom oboch zmluvných strán.

III. SPÔSOB A TERMÍN PLNENIA

III. 1 Dodávka predmetu zmluvy je splnená odovzdaním diela v mieste urcenia na základe
písomného protokolu. Miestom urcenia je Územná vojenská správa Banská Bystrica,
Štefánikovo nábrežie C. 7.

III.2 Zhotovitel zaháji práce najskôr dna 19. novembra 2007 a ukoncí najneskôr do 21. decembra
2007.

III.3 O odovzdaní a prevzatí diela podla bodov cl. 1 ako celku, zmluvné strany vyhotovia
protokol, v ktorom sú povinné uviest presné oznacenie predmetu odovzdania a prevzatia, a
zistené nedostatky, ktoré majú povahu zjavných závad. Tento protokol bude obsahovat
záverecné vyhlásenie objednávatela o predmete diela ako celku a objednávatel preberá
práce kompletné.

IlIA Zhotovitel protokolárne odovzdá funkcný predmet plnenia ako celok do prevádzky v termíne
do 21. decembra 2007.



IV. CENA ZA DIELO

Cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podla cl. l.
v maximálnej sume 142 OOO,-Sks DPH.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

V.1 Cena za predmet zmluvy bude uhradená objednávatelom na základe zhotovitelom
vystavenej faktúry .

V.2 Objednávatel sa zaväzuje uhradit faktúru za dielo zhotovitelovi, do 21 dní po obdržaní
faktúry za dielo, ktorá bude zhotovitelom dodaná do max. 7 dní po odovzdaní diela.

VI. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATELA

VL! Objednávatel sa zaväzuje spolupracovat so zhotovitelom na uvedení špecifikovaného
materiálu a prác do prevádzky v rozsahu tejto zmluvy.

VI.2 Objednávatel zabezpecí pripravenost objektov pre realizáciu tejto zmluvy o dielo najneskôr
5 pracovných dní pred zmluvne dohodnutým termínom dodávky diela, tak aby zhotovitel
mohol dielo ajeho casti odovzdat v termíne, uvedenom v tejto zmluve.

VI.3 Zmeny v realizácii, vyvolané nepredvídatelnými okolnostami pre realizáciu predmetu diela,
dodatocnými požiadavkami objednávatela nad rámec tejto zmluvy, budú riešené po
vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán a tieto budú uvedené v písomnom dodatku k tejto
zmluve.

VIA Zmeny vyvolané neúplnou dokumentáciou budú riešené po odsúhlasení zmluvných strán a
tieto budú uvedené v písomnom dodatku k tejto zmluve.

VI.5 Objednávatel zabezpecí úcast svojich pracovníkov pri preberaní diela, ktorí ho skontrolujú a
prevádzkovú schopnost potvrdia v preberacom protokole.

VII. ZÁRUKA, VADY DIELA

VII.1 Pocas vykonávania prác sa zhotovitel zarucuje za nepoškodenie predmetu diela. Prípadné
nedostatky a závady budú uvedené v odovzdávajúcom protokole.

VII.2 V prípade omeškania po dátume 21.12.2007 bude zhotovitel platit za každý zmeškaný den
zmluvnú pokutu 0,5 % z dohodnutej zmluvnej ceny, zvyšnej nedokoncenej casti diela.

VII.3 Zhotovitel sa zaväzuje poskytnút záruku na celé dielo v trvaní 24 mesiacov od
protokolárneho odovzdania diela.

VIII. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri príprave a vykonaní opatrení na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri práci nasledovne:
VIII.1 Zhotovitel zodpovedá za ochranu a bezpecnost zdravia pri práci pre svojich zamestnancov a

subdodávatelov pocas celej doby zhotovovania diela, s dôrazom na práce vo výškach,
v súlade s vyhláškou c. 374/1990 Z.z. o bezpecnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach.

VIII.2 Zhotovitel berie na vedomie skutocnost, že miesto výkonu práce sa nachádza nad
frekventovanou komunikáciou a preberá v plnom rozsahu zodpovednost za ochranu
chodcov pred padajúcimi predmetmi z miesta výkonu prác, v súlade s vykonávanými
prácami predmetu diela.

VIII.3 Objednávatel je povinný zabezpecit prostredníctvom svojich pracovníkov zaškolenie (
vstupnú inštruktáž) pracovníkov zhotovitela týkajúce sa dodržiavania predpisov a zásad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci, a stým spojených noriem záväzných pre ÚVS, pred
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nástupom pracovníkov na výkon prác a zhotovitel je povinný zabezpecit úcast pracovníkov
na zaškolení.

VIllA O vykonaní zaškolenia sa spíše záznam obsahujúci nasledovné údaje: dátum, miesto,
tematiku, menný zoznam úcastníkov, meno školiaceho pracovníka zodpovedného za
zaškolenie, podpisy všetkých úcastníkov zaškolenia.

VIII.5 V prípade, že pocas vykonávania diela dôjde k zmene osôb prostredníctvom ktorých sa
predmet zmluvy vykoná, je zhotovitel povinný túto zmenu vopred ohlásit objednávatelovi
tak, aby bolo možné ešte pred nástupom nového pracovníka vykonat zaškolenie podla cl.
VIII.2.

VIII.6 Nesplnením povinností zhotovitela uvedených v bode VIII. 3 a VIII.5 tohto clánku sa má za
to, že objednávatel si splnil svoju povinnost uvedenú v bode VIII.3 vcas a riadne.

IX. ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY

IX.I Zmluvu možno menit alebo ju zrušit iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán
podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotovitel prehlasuje, že má
oprávnenie vykonat práce podla predmetu zmluvy clánok II odst. 1

X. ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

X.1 Zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom podpísania oprávnenými zástupcami oboch
strán.

X.2 Zmluvné strany zmluvu precítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú

X.3 Táto zmluva je vyhotovená v 3 výtlacko ch o dvoch listoch:
Výtlacok císlo 1.: ÚVS Banská Bystrica - faktúra
Výtlacok císlo 2.: ÚVS Banská Bystrica - zist. zápis
Výtlacok císlo 3.: pre zhotovitela

V Banskej Bystrici

Dna: 2007 ..........1..r..:oo !/ 2007

.................................... ~ ...

za objednávatela

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110

97401 Banská Bystrica
lCO:31620621
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Krycí list rozpoctu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia okien
JKSO:

Objekt :ÚVS BB

Rozpocet:

Cast :Rekonštrukcia okien 2

Spracoval: Osadský Milan

Miesto:

Banská Bystrica Zmluvac.Dna:..

Odberate!' : PSB Banská Bystrica

ICO:DIC:

ICDPH:
Dodávate!' : Eurostaving S.r.o.

ICO: 31620621DIC:2020455745

97400

Banská Bystrica Partizánska 110IC DPH : SK2020455745

Projektant:

ICO:OIC:

ICOPH:
1 M30P

141 961 Skza M3 OP 1M141961 SkzaM

1 M2 ZP

141 961 Skza M2ZP

1 M2 UP

141 961 Skza M2 UP

A

ZRN konštrukcie, prácešpecif.materiálspoluZRNB
IN - individuálne náklady

1

Asv: 6Práce nadcas

2

PSV: 91677,9027616,81119294,717Murárske výpomoce

3

MCE: 8Bez pevnej podlahy

4

iné: 9

5

Súcet: 91677,9027616,81119294,7110Súcet riadkov 6 až 9 :

C

NUS - náklady umiestnenia stabyOON - ostatné náklady:

11

Zariadenie staveniska 16Ostatné náklady uvedené v rozpocte

12

Prevádzkové vplyvy 17Inžinierska cinnost

13

Stažené podmienky 18Projektové práce

14

19Kompletizacná cinnost

15

Súcet riadkov 11 až 14 : 20Súcet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpoctár, cenár:

ECelkové náklady :

Dátum:

21Súcet riadkov 5,10,15 a 20 : 119294,71

22

DPH19 %z: 119294,7122666,00
Peciatka: 23

Podpis:

24
Súcet riadkov 21 až 23 :141 960,71

F

Odpocet - prípocet

odberatef, obstarávatef:

dodávatel, zhotovitef:

Dátum:

Dátum:

EUROSTAVING s.r.o.

parti~ cllSta 110

Peciatka:

Peciatka:

974_0 Banská Bystrica
IC. 31 20621

Podpis:

Podpis:iII I
\.

Tlac/vo. ODIS A 1 O J



PSS Banská Bystrica

Eurostaving s.r.o.

Stavba :Rekonitrukcia okien

~asf :Rekonitrukcia okien 2

JKSO:

Dátum:

Spracoval: Osadský Milan

Rekapitulácia rozpoctových nákladov

Objekt :ÚVS BB

EUROSTAVING S.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla

Cena
Kon§trukcieSpecifikovanýHmotnostsur

spolu

a prácemateriálspolu (t)spolu (t)

PRÁCE A DODÁVKY PSV 766 - Konitrukcie stolárske

67662,5140045,7027616,810,051

76 - KONSTRUKCIE

67662,5140045,7027616,810,051

783 - Nátery

45483,3245483,32 0,049

787 - ZasklIevanie

6148,886148,88

78 - DOKONCOVACIE PRÁCE

51632,2051632,20 0,049

PRÁCE A DOOÁVKY PSV spolu :

119294,7191677,9027616,810,101

za rozpocet celkom:

119294,7191677,9027616,810,101

TIaiJNo: OD/S B40 strana 1



.:iBBanská Bystrica

: Eurostaving s.r.o.

J :Rekonitrukcia okien

1l!kt :ÚVS BB

éast :Rekonštrukcia okien 2

Proje/dant :

Spracoval: Osadský Milan

JKSO:

Prehlad rozpoctových nákladov

Dátum:

EUROSTAVING s.r.o.

Por. Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remeslaMnožstvoMemáJednotková Náklady spolu

císlo

výkaz výmerVýmerajednotkacenaMontážDodávka

1.

2. 3.4.5.6. 7.8.

PRÁCE A DODÁVKY PSV 76 • KONSTRUKCIE766 • Konitrukcie stolárske
1

766622911 Oprava okien dvojitých bez doät bez výmeny dielclch prvkov55,333m2 590,032646,47

2,25*2,55*3+ 1,9*1, 6*3+2,3*1,95*4+0,9*0,6*4+2,7*1+1,2*2+2*1,9 =

55,333

2

766669923 Oprava okien, výmena olivy 145,000kus 20,52972,50

6(}+ 18+6+45+8+4+4 =

145,000

3

549135900 Oliva 145,000kus 153,5C 22257,50

4

766691510 Montáž tesnenia okien a balk. dvier pásikom 117,400 m32,OC3756,80

(2,25*3*2+2,55*3*2)+(1,9*3*2+ 1,6*3*2)+(2,3*4*2+ 1,95*4"2) =

83,800

(0,9*4*2+0,6*4*2)+(2,7*2+ 1*2)+(1,2*2+2*2)+(2*2+1,9*2) =

33,600

5

273443200 ~ Tesnenie 129,140 m41,55359,31

117,4*1,1 =

129,140

6

998766203 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m669,926 %1,0669,93

766 - Konštrukcie stolárske spolu :

67662,51Sk 40045,7027616,81

76 - KON$TRUKCIE spolu:

67662,51Sk 40045,7027616,81

78· DOKONCOVACIE PRÁCE 783· Nátery
7

783602822 Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoc. opálenim110,665m2 149,016489,09

(2,25*2,55*3+ 1,9*1,6*3+2,3*1,95*4+0,9*0,6*4+2, 7*1+ 1,2*2+2"1,9)*2 =

110,665

8

783625300 Nátery stol. výrob. synte!. dvojnás. +2x email+plné tmelenie110,665m2 262,ocj28994,23

783 - Nátery spolu:

45483,32Sk 45483,32

787 . lasklievanie 9

787100901 Pretmelenie pri opr. zaskl. stien 117,400 m51,56046,10

10

998787203 Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 24 m60,461 %1,7(102,78

787 - Zasklievanie spolu:

6148,88Sk 6148,88

78 - DOKONCOVACIE PRÁCE spolu:

51632,20Sk 51632,20

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

119294,71Sk 916n,9O27616,81

la rozpocet celkom:

119294,71Sk 91671,9027616,81

nBCivo : ODIS 810 Strana 1



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným ~rigin~m.26. augusta 2010 Ing. Jana Horváthová ~


