ZMLUVA O DIELO KaVSU-2-19/2009

uzavreta medzi zmluvnymi stranami v stilade s ustanovenim § 536 a nasl. Ziakona
¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Clanok L. Zmluvné strany

I.1. Objednavatel’ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sidlo Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastapent : Ing. Jozef Sieklik, generalny riaditel’ SEMal MO SR

v technickych zélezitostiach: Ing. Martin Hancak, riaditel’ Odboru vystavby a ochrany
zivotného prostredia SEMal MO SR, tel. ¢.: 0960 31 3056

Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo G¢tu : 7000172461/8180
ICO : 008005246
(d’alej len ,,objednavatel™)
1.2. Zhotovitel : EKOSTAR s.r.0., OZPZ0
Sidlo : Popradska 66, 040 11 Kosice
V zastdpent : Ing. Roman Stanik — veduci organiza¢nej

zlozky tel. 055 642 35 22, mobil 0905 977 990, fax 055 642
3522, e-mail : ekostar@ekostar.sk

Bankové spojenie : TATRA BANKA, a.s.
Cislo aétu : 2623814018/1100
ICO 355 44 333

DIC : 2020054652

IC DPH : SK 2020054652

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice I, oddiel : Po, vloZka ¢. 333/V
(d’alej len ,,zhotovitel™)

Preambula

Objednavatel’ vyhlasil v stlade s § 99 a nasl. Zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov podprahovi zdkazku, predmetom ktorej je
odstranenie a likvidacia nastreku Pyrotherm =z vnutornych priestorov haly HARD,
dekontamindcia budovy ¢&.45 avykonanie stavebnych prac nutnych pre zabezpeCenie
poziadaviek objedndvatela (dalej len ,,dielo”). Do predmetného postupu zadavania zakazky
predlozil sutazni ponuku aj zhotovitel. Na zéklade vyhodnotenia sutaZnych ponik
predloZenych predmetného postupu zaddvania zakazky, zmluvné strany uzavretim tejto
zmluvy o dielo prejavuju svoju vol'u dohodnat’ podmienky a spdsob realizacie predmetu
zdkazky v zmysle vyhldsenej podprahovej zakazky.

Clanok IL. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavédzuje zrealizovat’ vo vlastnom mene, na vlastnt zodpovednost’ dielo
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zhotovenie diela ,Michalovee, MK — Odstrdnenie azbestového ndstreku z vnatornych
priestorov haly HARD - budova ¢. 45¢

- podl'a Planu prace na likvidaciu azbestového nebezpedenstva,

- podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Clanok I Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:

3.1.1.Dokon¢it” a odovzdat’ dielo v termine : do 95 kalendarnych dni od datumu odovzdania
staveniska. Tento datum sa poklada za zaciatok ¢asu plnenia ZOD.

.1.2.Vypracovat’ Plan prace na likviddciu azbestového nebezpeéenstva, schvéalenny
prislusnym Uradom Verejného zdravotnictva a dodat’ ho objednavateFovi v 1 vytlacku :
do 10 kalendédrnych dni od datumu prevzatia staveniska.

.1.3.Dodat’ objednavatel'ovi 1 vytlatok oceneného vykazu vymer, ktory je sucastou ponuky
zhotovitel'a a je prilohou k tejto zmluve: do 10 kalendarnych dni od datumu prevzatia
staveniska. ( Priloha ¢.1 ZOD)

3.1.4.Dodat’ objednavatelovi 1 vytlatok ¢asového harmonogramu prac, ktory bude prilohou k

tejto zmluve: k datumu odovzdania staveniska.( Priloha ¢.2 ZOD)
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3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1.Po podpise zmluvy odovzdat’" zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni od datumu podpisu
zmluvy stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a ndrokov tretich osob.

3.2.2.Pri odovzdani a prevzati staveniska ur¢it’ odberové miesta vody, elektrickej energie a
hranice staveniska. Dalej uréit spdsob zabezpetenia socidlnych zariadeni pre
zhotovitela.

3.2.3.V zapise o odovzdani a prevzati staveniska budi d’alej dohodnuté podmienky
pouzitia verejnych ploch a komunikacii, pripojok vody a energii, vratane ich thrady za
spotrebu formou zmluvy s Posadkovou spravou budov Michalovcee, (d’alej ako ,,PSB®).

3.2.4.Predizené lehoty plnenia sa uréia podla dizky preukazaného zdrZania zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani s terminom dokonéenia
diela uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’ sGvisiacu
s realizdciou predmetu zmluvy plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatel'a. V tomto pripade ma zhotovitel’ pravo na prediZenie lehoty vystavby a na
Uhradu preukazatel'nych nakladov, ktoré mu z toho ddévodu vznikli.

Clanok IV, Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. II. predmetu diela je: 14 110 050,20 Sk, slovom
Strnast'milidénov stodesattisic pét'desiat kortn, dvadsat” halierov.

Cena diela bez DPH 11 857 185,00.-Sk
DPH 19% 2 252 865,20.-Sk
Cena diela celkom 14 110 050,20.-Sk




4.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
platnom zneni a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a individualnou kalkulaciou v zmysle ekonomicky opravnenych
nakladov.

4.3. Do ceny je mozné premietnut’ zmeny v silade so znenim § 549 Obchodného zdkonnika
po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve, ako aj zmeny uvedené v bode 4.6.

4.4. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objednavatela, alebo inak, ako bolo
dohodnuté v zmluvnych podmienkach, objednévatel’ neuhradi.

4.5. V cene podla bodu 4.1. st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a
vypratanie staveniska.

4.6. V pripade, 7e sa poclas realizdcie ukdze potreba zmeny objemového, alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti ocenenému vykazu vymeru stavby,
tieto prace budut riesené v dodatku k zmluve a zhotovitel moze zacat’ s ich realizaciou
a7z na zaklade pisomného stihlasu zo strany objednavatela. Naviac prace sa moZu
uplatiiovat’ len vtedy, ked’ budd vyerpané vSetky mozZnosti alternativnych rieSeni
objemového, alebo konstrukéného charakteru bez navysenia ceny.

4.7. Ak naviac prace budu rovnakého charakteru (druhu), ktory obsahoval vykaz vymer
obstaravatela, tieto prace budl ocenené rovnakym sposobom, ako ich ocenil uchadzac
vo svojej cenovej ponuke, v aktualnych cenach v €ase podpisu dodatku. Téato Cast’ prac
bude fakturovana samostatne.

4.8. Pre taky druh prac, ktoré neboli ocetiované v cenovej ponuke uchddzaca, bude cena
stanovena navrhovanou zmluvnou cenou, v stlade s ustanoveniami zakona ¢&. 18/1996
Z. z. o cenach v platnom zneni a zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani
a individualnou kalkulaciou v zmysle ekonomicky opravnenych nakladov, ktora bude
pozostavat’ z ocenené¢ho vykazu vymer vetkych poloziek na prisluSnt mernt jednotku
a jednotlivych sumarov. Cena prac bude stanovena v aktualnych cenach v ¢ase podpisu
dodatku a tieZ budu fakturované samostatne, vratane bodu 4.7.

4.9. Technicky dozor objednavatela nie je opravneny nariadit’ také prace a zmeny

materidlov, ktorymi by sa roz8iroval predmet zmluvy o naviac prace, alebo zvySovala
cena diela.

Clanok V. Platobné podmienky, sposob fakturicie

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit' na zaklade ciastkovych
faktar, podla predmetu zmluvy, ktoré zhotovitel’ vystavi a odoSle objednavatel'ovi po
splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované mesa¢ne na zaklade overenych zistovacich protokolov a

stpisov vykonanych prac, ktoré budt v sulade s objektovou skladbou projektu stavby

a ocenenc¢ho vykazu vymer.
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5.1.2.0verenie vykonanych prac vykona technicky dozor objednavatela (investora) do 5.

pracovného dila od predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma sapis prac vady, vrati
ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.1.3.0bjednavatel’ vykona platbu na zaklade vystavenych faktar od zhotovitela po ich
dodani a prevzati objednavatel'om v silade so zmluvou.

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel v stlade s platnou legislativou /zakon ¢&. 222/2004 Z. z..
0 dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatel'ovi v 3 originalnych
vytlackoch. Faktara bude obsahovat’ minimalne tieto tdaje:

e Cislo faktlry resp. dafiového dokladu

e oznacenie objednavatela a zhotovitel'a, pefiazny ustav, ¢islo Gctu

o ICO aIC DPH zhotovitel'a, ICO objednavatela

e oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby, nazov projektu, SO, polozka

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdaniteI'né obdobie

den odoslania a den splatnosti faktury

e fakturovanu zdkladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku s DPH a celkovd fakturovand sumu

po objektoch

e peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

e prilohou faktary bude stpis prac a dodavok, vyhotoveny podl'a bodov 5.1.1. - 5.1.2.
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5.3. Splatnost’ faktury je 30 kalendarnych dni od jej doru€enia objednavatel'ovi.

5.4. Dovodom na opravnené vratenie faktury je skuto€nost, Ze faktira méa formalne, alebo
obsahové nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ odo dila
doruCenia opravenej faktury objednavatel'ovi.

5.5. Objednavatel' neuhradi faktaru v pripade, ak zhotovitel nepredlozi objedndvatelovi
uzatvoreni ZoD s PSB v stlade s ¢lankom 3.2.3.

5.6. Faktury za dodavku diela bud( uhradzované do vysky 90 % ceny. Zvysok fakturovanej
ceny 10% objednavatel uhradi do 30 kalendarnych dni po podpisani zdpisnice o
odstraneni pripadnych vad a nedorobkov z protokolu o odovzdani a prevzati diela .

5.7. Uhradena faktdra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.8. Koneént faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ najskor ku ditu jeho odovzdania

a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluéuje dodatotné naroky zhotovitela na
upravu ceny diela.

Clanok VL Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' ako odborne spdsobila firma zodpoveda za to, Ze dielo bude technicky
zrealizované za dodrzania vSetkych technickych, technologickych amontdznych
predpisov a postupov. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo podl'a predmetu zmluvy je

e )




6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

>

zhotovené v zmysle predmetnej zmluvy ajej priloh aze dielo bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu ¢ast’. Zacina plynut’ odo dna protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda
zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednévatel'om a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost” alebo na 1iu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti
trval.

Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, zmluvné strany
nepovazuji za kone¢ni moznost’ reklamacie vad zo strany objednavatela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym
skudkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji zmluve a pozadovanym skiskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstratiovat’.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.

Zbhotovitel' sa zavdzuje zalat s odstraflovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskdr do 3 kalendarnych dni od uplatnenia oprdvnenej reklamdcie
objedndvatela a vady odstranit’ v o najkratSom technicky moZnom Case. Termin
odstranenia vad dohodnt zmluvné strany pisomne pri reklamac¢nom konanf.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ pomocou druhej firmy a
ich thradu realizovat’ z {iastky, zadrZanej podla bodu 5.6.

Dielo je vadné, ak nemd vlastnosti urené pravnymi predpismi, ustanoveniami
technickych noriem a uréené touto zmluvou.

. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik podla SADZOBNIKA pre navrhovanie

ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti, vydaného UNIKOU v roku
2007, priloha ¢.15: Obsah dokumentdcie vedenia stavby. V pripade, Ze zhotovitel
nebude viest' stavebny dennik podla SADZOBNIKA, technicky dozor objednavatela
neprevezme vykonané prace a nepodpiSe supis vykonanych prac.




7.1.

71.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
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Clanok VIL Vieobecné dodacie podmienky

Zhotovitel' vykondva Cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podl'a zmluvy, pri ¢om re$pektuje technické $pecifikacie a pravne predpisy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je opravneny vykonat dielo podla platnej legislativy .

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' a poistit’ dielo proti kradeZzi a poskodeniu a proti
skodam spdsobenym tretim osobam, zabezpelit na svoje naklady uzamknutie a
osvetlenie staveniska.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych
osdb, ktoré su opravnené zdrZiavat sa v priestore staveniska podla zdkona NR SR ¢&.
124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a Vyhl. SUBP a SBU &.
374/1990 Zb. o bezpenosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.
Vykonom hlavného koordindtora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje Pavla
Rokdera, ¢.0. : ABT-001242-06

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢&.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢.94/2004
Z. z. aza zabezpeCenie minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadaviek na
stavenisku podl'a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z..

V stvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do
Zivotného prostredia, v maximalnej miere vyuZivat’ existujuce spevnené komunikécie
a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tto zabezpecit’ proti unikom nebezpecnych latok
do okolitého prostredia.

V sulade so zakonom ¢ 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom zneni, zhotovitel' v plnom
rozsahu zodpoveda za nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti
s realizaciou diela.

Zhotovitel' je povinny pri kazdom uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatel'a a vzniknuta havariu odstranit’
v spolupraci s uzivatelom na svoje naklady.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
diela musia spiiiat’ podmienky a poZiadavky, uvedené v zdkone NR SR & 90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢. 436/2001 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov.

Objednavatel” je opravneny vykonavat’ technicky dozor investora nad realizaciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' je povinny umoZnit' objednavatelovi vykondvanie technického dozoru
investora v zmysle SADZOBNIKA pre navrhovanie ponukovych cien projektovych
prac ainzinierskych <¢innosti, vydaného UNIKOU vroku 2007, priloha ¢ 6:
Odportcany obsah a rozsah technického dozoru objednavatel’a.




7.11. Skuto¢nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné vady a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.12. Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ vykonavanie diela na kazdom stupni jeho
vykonédvania. Ked’ urcitd cast’ diela sa ma stat’ zakrytou alebo nepristupnou, zhotovitel
je povinny vyzvat pisomne objednavatel’a na kontrolu a to najmenej 3 pracovnych dni
vopred, v opaénom pripade bude znasat’ naklady spojené s dodato€nou kontrolou podl'a
ustanovenia § 553 Obchodného zakonnika. Ak sa objednévatel’ nedostavil na kontrolu
na ktort bol riadne pozvany, mdze zhotovitel' pokra¢ovat’ vo vykonavani diela. Ak
objednavatelovi bola znemozZnena ucast na kontrole kvoli prekazke ktord nemohol
odstranit’, mdéze pozadovat’ bez zbyto¢ného odkladu vykonanie dodato¢nej kontroly, je
v8ak povinny zhotovitel'ovi nahradit’ naklady spdsobené oneskorenim kontroly, pokial
sa nepreukaZze Ze prace boli vykonané vadne.

7.13. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ minimélne 2x mesatne
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat tcastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich
priebehu a posielat’ ich G¢astnikom kontrolného diia. Vzajomne odsuhlasené a prijaté
opatrenia na kontrolnych ditoch sa stanti pokynom pre zhotovitela na vykonanie pric,
pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.14. Zhotovitel' zapiSe do stavebného dennika pri preberani staveniska meno pracovnika
povereného vykonom funkcie stavbyvediiceho, s evidenénym Cislom osvedCenia: Ing.
Vanék Martin

7.15. Meno technického dozora objednavatela sevidenénym ¢islom osvedCenia bude

zapisané do stavebného dennika pri odovzdavani staveniska.

Clanok VIIL. Odovzdanie a prebratie diela

8.1. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatel’a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dilom
dokoncenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

8.2. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky

e doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podlFa §43f, §47
Stavebného zéakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 90/1998
Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zdkona NR SR ¢. 264/1999 Z. z.
o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni
a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 158/2004 Z. z.

e zapisy o vykonanej skuske ohladne vnutorného prostredia haly HARD, vyhovujtce
zdravotnickym normam a poziadavkam

e zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli po€as jeho realizicie zakryté

e fakturu, v ktorej bude zi¢tovany cely predmet plnenia

e doklady preukazujuce bezpeénu likvidaciu kontaminovaného odpadu
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

9.1.

9.2.

Ak objednavatel' zisti priamo na mieste, Ze zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu
preberacieho konania nepredloZi, nie je povinny preberacie konanie zahdgjit’.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany v $tyroch vyhotoveniach protokol.
Dielo bude odovzdané len ak objednavatel’ v protokole vyhlasi, Ze dielo prebera a bude
podpisany opravnenymi osobami.

Prevzatie diela alebo jeho casti mdZe objednavatel odmietnut’ pre vady a nedorobky
az do ich odstranenia. Prevziat dielo mdze objednavatel ivtedy, ked’ v protokole
o odovzdani a prevzati budi uvedené zavady anedorobky, ktoré sami o sebe ani
v spojeni sinymi nebrania plynulej abezpecnej prevadzke (uZivaniu diela). Tieto
drobné zavady anedorobky musia byt uvedené v protokole o odovzdani a prevzati
diela, so stanovenym terminom ich odstranenia.

Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat’ v termine, ktory uréi objednavatel’ v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné ndklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Skody na diele a na veciach a materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie, znasa
zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om.

Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal
na zhotovenie diela, aZ do ich thrady objednavatel'om.

Zhotovitel zabezpedi vietky rozhodnutia organov §tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel’ nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.
Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Okrem zéastupcov zhotovitel'a, objednavatel’a a projektanta mozu do stavebného dennika
vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prislu$nych orgdnov Statnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. Zmluvné pokuty

Zhotovitel’ zaplati za omeSkanie s plnenim zmluvnych zavizkov zmluvni pokutu 0,05
% z ceny diela za kazdy zadaty kalendarny defi omeskania s odovzdanim dokongeného
diela.

Zhotovitel zaplati za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v protokole o
odovzdani a prevzati diela v dohodnutom termine, aZ do ich odstrnenia a za
nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 5000 Sk denne,.




Zhotovitel’ zaplati za omeSkanie s odstranenim vad v dohodnutej lehote, reklamovanych
v zéruénej dobe 5000 Sk za kazdy i zaCaty pracovny de, az do ich odstranenia a to za
kazdu vadu zv1ast.

9.3. Zhotovitel’ ma pravo od¢itat’ si vzniknuté zmluvné pokuty od fakturovanych prac.

9.4. Zhotovitel' zaplati za omeskanie s dodanim priloh 1 a 2 v termine podl'a bodu 3.1.2. a
3.1.3. zmluvy 5000,- Sk za kazdy i zaCaty pracovny defi, aZ do ich dodania.

9.5. Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s Ghradou faktary zmluvni pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy defi omeSkania.

9.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavdzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu
vyplyvaja.

9.7. Uplatnenie zmluvnych pokdt bude vykonané pisomnou formou. Zmluvna pokutu pre
zhotovitel'a si méze objednavatel’ uplatnit’ v plnej vyske a to od¢itanim zo zadrZiavanej

sumy podla bodu 5.6. zmluvy.

9.8. Skody vzniknuté neodbornou ¢innostou zhotovitel'a znaga zhotovitel.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstéipenie od zmluvy

10.1. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat stavenisko
e ak zhotovitel’ nedodrZiava kvalitu vykonadvaného diela podla STN a objednavatel'om
zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
e ak zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby
poddodavatel'om, alebo je na neho podany névrh na konkurz

10.2. Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy:

e ak objednavatel neplni zmluvné zavizky a tym zhotovitelovi znemoZituje vykonanie
diela.

10.3. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a §370 Obchodného zékonnika je
povaZované za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje na
jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.4. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

10.5.V pripade, Zze dodjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané
prace budi od G&tované fakturou. Objednavatel uhradi len tie ndklady, ktoré
preukazatelne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného
diela.
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10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.1

Ak zhotovitel’ odstipi od zmluvy bez zavinenia objedhévatel’a, ‘uhradi objédnévatel’ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 20% z ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy.

Clanok XI. Zivereéné ustanovenia

Tato zmluva vznikd dohodou o celom jej obsahu a jej podpisanim op1avnenym1\
zastupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tidto zmluva anavzajom poskytnuté informacie su
doverné.

Zmluva mdze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi oprédvnenymi
zastupcami zmluvnych stran. K navrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany
zavizuju vyjadrit’ pisomne v lehote do 15 dni od jeho dorucenia druhej strane. Pre
platnost’ dodatku k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o jeho celom texte.

Vsetky spory ktoré vyplynu z tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou sa pokusia obidve
strany rieSit’ vzajomnou dohodou. Ak nepride k dohode, budl spory rieSené podla
slovenského prava pred prislusnym stidom.

NeoddeliteI'nou stcast'ou zmluvy je vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Zmluva je vyhotovena v 6 exemplaroch, z ktorych $tyri su uréené pre objednavatel'a a
dva pre zhotovitela.

Zmluva nadobtda platnost’ a Gginnost’ diilom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze s sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvnd volnost
nie je ni¢im obmedzena.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie st celkom, alebo scasti G¢inné, alebo neskdr
stratia G¢innost, nie je tym dotknutd Uinnost’ ostatnych ustanoveni. Namiesto
netdinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije Uprava, ktord pokial je to
pravne mozné sa o najviac priblizuje zmyslu aucelu tejto zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto zmluvy zmluvné strany tito otdzku brali do Gvahy.

0.Zmluvné strany vyhlasuju Ze si zmluvu preéitali, jej obsah je im zndmy a porozumeli
mu a na znak toho Ze jej obsah zodpoveda ich skutoénej slobodnej voli, ju podpisali.

..... é///%/ (e
ibjednavat . " Zhotovitel’

Ing. Jozef Sieklik Ly ; o Ing. Roman Stanik
generdalny riaditel SEMal o s veduci orga) izalnej zloZky

8P 8.
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Priloha ¢.1: 1 x oceneny vykaz vymer
Priloha ¢.2: 1 x ¢asovy harmonogram prac
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Bankové spojenie: Taira banka, ¢. (. 2623814018 /1100

Popradska 66
040 11 Kosice
Tel./ fax: +421 55 642 3522

e-mail: ekostar@ekostar.sk

ICO: 35544333
IC DPH: SK2020054652

Odstranenie azbestového nastreku z vnutornveh priestorov haly HARD - budova ¢.45

Polozkovy rozpodet:

M

C.p Popis polozky Cena v SKK Cena v EURO
I. |Vypracovanie planu prace a jeho odsuhlasenie RUVZ, vypracovanie a schvalenie
suhlasu na nakladanie s nebezpeénym odpadom prisluSnym oU 7Zp 80 000,00 SKK 2 655,51 €
. |Vytvorenie podmienok pre realizéciu prac s azbestom - montaz kontrolovaného
pasma 915 760,00 SKK| 30 397,66 €
III. |Montaz a prevadzka technologickych zariadeni 1540 089,00 SKK| 5112159€
IV. |Dekontamindcia priestoru kontrolovaného pasma , vysatie prachu 1025 600,00 SKK| 34 043,68¢€
V. |Odstranenie AZC nastreku - penetracia, $krabanie, stabilizacia, zabalenie do PE
folie, doprava vzniknutého odpadu na medziskladku pred objektom 6 986 592,00 SKK| 231912,37€
V1. |Pomocné leSenie 304 000,00 SKK 10 090,95 €
VII. |Ochranné prostriedky 394 400,00 SKK| 13091,68 €
VI | Vystupné kontrolné merania akreditovanym laboratériom 119 400,00 SKK 3 963,35 €
1X. {Manipuldcia, odvoz a uloZenie stabilizovaného odpadu na skladke NO 25,0 t 491 344,00 SKK 16 309,63 €
Cena bez DPH 11 857 185,00 SKK| 393 586,44 €
DPH 19 % 2252 86520 SKK|| 74781,42¢€
Celkom cena s DPH 14 110 050,20 SKK| 468 367,86 €

Konverzny kurz 1 EURO = 30,1260 SKK

Lehota viazanosti ponuky: do 31.12.2008.

V Kosiciach, 10.11.2008

Ing. Roman Stanik
veduci organizaénej zloZky

=g

SHA ZLOZHA pODRINY
ORQA!;E%&A%AP;!@%!J asnay
GO 35 544 333 K€ DPH: SK2020084852
DKC: 2020054652
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Prehlasenie, 7e zdigitalizovand zmluva sihlasi s originalom: , %
Zdigitalizovana zmluva sthlasi s podpisanym origindlom 13.8.2010 Ing. Anna Paulova .......cocvieeinenn.




