

AOS 58/152 - 6 / 2010

Zmluva o dielo č. AOS - II/5/2010/SaZ

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ: **B & B, spol s.r.o.**
Sídlo: 023 21 Korňa č. 889
Zastúpený: Rudolf Barčák, konateľom spoločnosti
Vybavuje: Ing. Jozef Dorociak, t. č.: 041/ 4352196 fax: 041/4352197
IČO: 36377902
IČO DPH: SK2020134523
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0310109140/0900
Zápis v OR: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10915/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

1.2. Objednávateľ: **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
Sídlo: Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6
Zastúpený: brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., rektor
Vybavuje: Euboslav Strcula, t. č.: 0960 422430, fax: 0960 422118
IČO: 37 910 337
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000166299/8180
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len „objednávateľ“)

II. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo „Oprava odlučovača tukov a oprava prelomenej kanalizácie v KJB, budova č. IX Kuchynsko-jedáľenský blok,“ (ďalej len „dielo“) súpisné číslo 400, parcela 352/9, k. ú. Demänová, L.V. č. 215, v Správe katastra v Liptovskom Mikuláš, Katastrálny úrad Žilina podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2. Dielo spočíva v oprave odlučovača tukov a oprave prelomenej kanalizácie v Kuchynsko-jedáľenskom bloku. Prehľad rozpočtových nákladov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.

2.3. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania postupom zadania zákazky s nízkou hodnotou, v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom

ostarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluva sa zatvára ako verejná zmluva o dielo (uskutočnenie prác).

III. Čas plnenia

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné :

3.1.1. Prevzatie staveniska do 5 dní od podpisu zmluvy druhou stranou.

3.1.2. Začatie realizácie diela v termíne do 5 dní od prevzatia staveniska.

3.1.3. Termíny uvedené v bode 3.1.1 a 3.1.2. môžu byť zmenené len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.

3.1.4. Dokončenie a odovzdanie diela najneskôr do 27. júla 2010. Prípadné omeškanie sa bude riešiť podľa bodu 10.5. tejto zmluvy.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :

3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 5 dní od podpisu zmluvy.

3.3.2. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie a určiť spôsob a miesto odvážania sute v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise o odovzdaní staveniska.

3.3.3. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska objednávateľ určí aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií a plôch Akadémie ozbrojených síl, prípojok vody a energií na ich odber.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela uvedenom v bode 3.1.4. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na úmerné predĺženie lehoty vykonania prác, zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľne zvýšených nákladov, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.

3.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení dokončenia prác dohodnuté dielo prevezme aj v skoršom ponúkanom termíne.

IV. Cena diela

4.1. Cena za predmet zmluvy podľa článku II., je stanovená na základe predloženej cenovej ponuky a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena za predmet zmluvy je cena úplná a záväzná.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. s DPH je 14 979,70 EUR (slovom štrnásťtisícdeväťstosedemdesiatdeväť EUR sedemdesiat centov). Cena bez DPH 12 587,98 EUR (slovom dvanásťtisícpäťstoosemdesiat sedem EUR deväťdesiatosem centov). Cena je vyšpecifikovaná podľa „Prehľad rozpočtových nákladov“, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. .

4.2.1. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.2. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a všetky ďalšie náklady spojené s plnením tejto zmluvy.

1.3. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo navyše práce, tieto práce budú riešené po vzájomnej dohode zmluvných strán písomne v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, po odsúhlasení oboch zmluvných strán. Takéto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov.

4.3.1. Navyše práce môžu byť vykonané až po uzatvorení dodatku k zmluve v písomnej forme.

V.

Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Práce budú fakturované na základe skutočne vykonaných prác, overených zisťovacích zápisov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prehľadom rozpočtových nákladov.

5.1.2 Nárok na zaplatenie ceny diela vzniká jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou (zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) a predloží ju objednávateľovi v troch originálnych výtlačkoch do 30 dní. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- číslo faktúry,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DRČ zhotoviteľa a IČO objednávateľa,
- miesto a názov diela,
- zdaniteľné obdobie,
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu,
- doklad o odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi,
- prílohou faktúry bude aj súpis skutočne vykonaných prác a dodávok.

5.3. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Objávateľ má právo na vrátenie faktúry ak faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženého prehľadu rozpočtových nákladov, STN vzťahujúcimi sa na predmet plnenie, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo využívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ nároky vyplývajúce z ustanovení § 436 Obchodného zákonníka.
- 6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady diela reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálmi, stavebnými dielcami a výrobkami bez väd.
- 6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení a to písomnou formou a zašle ju na adresu zhotoviteľa v zmysle čl. I bod 1.1. tejto zmluvy.
- 6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

VII.

Súčinnosť objednávateľa

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje:

7.1.1 zabezpečiť povolenie vjazdu motorových vozidiel zhotoviteľa do areálu objednávateľa.

7.1.2. zabezpečiť vstup do priestorov budovy č. IV zamestnancom zhotoviteľa.

VIII.

Vykonanie diela a jeho odovzdanie

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, rešpektuje technické špecifikácie, právne predpisy a STN.

8.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži, poškodeniu a zabezpečiť stráženie na vlastné náklady.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“) s označením zhotoviteľa (§ 3 a § 9 Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu (ďalej len „SÚBP a SBÚ“) č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach).

8.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.3.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený Ľuboslav Strcula, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa dielo realizuje, alebo skladujú materiály.

8.6. Pre sledovanie postupu prác, objednávateľ môže organizovať na stavbe kontrolné dni, vyhotoví o tom zápis a zašle ho účastníkom (stavebný dozor objednávateľa, užívateľ budovy č. IX Kuchynsko-jedáľenský blok, stavebný dozor zhotoviteľa a podľa potreby ďalšie prizvané osoby) kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sú záväzné pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

8.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho dozoru Ing. Jozef Dorociak, č. t.: 041/ 4352196.

8.8. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred dňom dokončenia diela.

8.9. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví :

- stavebné denníky,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MVRR SR č. 158/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody,
- revízne správy elektroinštalácie,
- tlakovú skúšku vodovodného potrubia,
- faktúru za vykonané dielo, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia,
- doklad o likvidácii odpadov,
- krycí list k vyššie uvedeným podkladom.

8.10. Ak zhotoviteľ doklady uvedené v bode 8.9. tejto zmluvy ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v protokole vyhlási, že dielo preberá.

8.11.1 Prevzatie diela alebo jeho častí môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.12. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určil objednávateľ v protokole o odovzdaní a prebratí diela.

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni mimo sídla objednávateľa na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti

8.14. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich zabudovania a následnej úhrady objednávateľom.

8.15. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou a riadne ukončené prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy.

IX. Stavebný denník

9.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri preberacom konaní. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce skutočne vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

9.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje :

9.2.1 Denný zápis :

- dátum (deň, mesiac, rok, názov dňa),
- údaje o pracovnej dobe, začiatok a koniec, zmennosť,
- pracovníci a ich počty, mechanizmy,
- časový postup prác pri stavbe (realizácii diela), orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác.

9.2.2. Iné ostatné údaje, :

- vyjadrenia odborného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zápisy o vykonaných skúškach,
- uloženie resp. likvidácia odpadov,
- zápisy o dohodách s objednávateľom a projektantom,
- požiadavky odborného dozoru objednávateľa na odstránenie chýb v priebehu realizácie diela škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

9.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku tejto zmluve.

9.4. Zhotoviteľ uschováva stavebný denník po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela. Jednu kópiu stavebného denníka odovzdá pri preberacom konaní objednávateľovi .

X. Odstúpenie od zmluvy, zmluvné pokuty

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela a termín jeho dokončenia a odovzdania,

ak jeho nadriadený orgán rozhodne o vyradení opravy budovy z plánu finančných výdavkov na štátnu štandardnú údržbu.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. V prípade neprevzatia zásielky, sa táto považuje za doručenie dňom vrátenia zásielky adresátovi.

10.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam, uvedeným v bode 10.1. a 10.2. budú vykonané práce odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli dodané objednávateľovi.

10.5. Zhotoviteľ zaplatí za porušenie povinností uvedených v zmluve pokutu:

- za každý začatý deň omeškania so splnením termínu dodania diela, uvedeného v bode 3.1.4. zmluvy, 0,05 % z ceny diela bez DPH,
- za každý deň omeškania so začatím odstraňovania reklamovaných väd podľa bodu 6.9. tejto zmluvy, 30,00 EUR (slovom tridsať EUR),
- keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 25 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 4.2. tejto zmluvy.

10.6. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny bez DPH za každý deň omeškania.

10.7. Zaplata zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zmluvnej strany uhradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

10.8. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa jeho doručenia.

XI.

Záverečné ustanovenia

11.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11.2. Pre vzťahy výslovné neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Odchodného zákonníka.

11.3. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :

- prehľad rozpočtových nákladov, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve,
- dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží
jednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

Banskej Bystrici, dňa 11. 6. 2010

V Liptovskom Mikuláši, dňa 10. 6. 2010



za zhotoviteľa:
Rudolf Barčák
konateľ spoločnosti

J & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
DPH: SK2020134523 ①



za objednávateľa:
brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor



ROZPOČET

Stavba: AOS generália M.R.Štefánika, L.Mikuláš-odstránenie havarijných stavov

Objekt: SO-01 Odstránenie havarijného stavu-lapača tukov pre b.č. 9-KJB

Časť: Lapač tukov PLT-2 a kanalizačné prípojky PVC DN 200

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: AOS generália M.R.Štefánika, L. Mikuláš

Zhotoviteľ: B & B spol.s r.o., Koňa č. 889

Dátum: 12.5.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Normotivný celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Práce a dodávky HSV										
			Zemné práce										
			1										
			1										
			221										
			113107122										
			Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kamenná hrubého	m2	6,000	9,988	300,236	0,000	59,796	59,796	1,801,414	0,000	3,618
			drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235l										
			2										
			221										
			113107131										
			Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr.	m2	6,000	20,755	625,265	0,000	124,530	124,530	3,751,591	0,000	7,014
			vrstvy do 150 mm 0,225l										
			3										
			221										
			113107141										
			Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do	m2	6,000	3,142	94,656	0,000	18,852	18,852	567,935	0,000	1,140
			50 mm 0,038l										
			4										
			001										
			115101202										
			Čopranie vody do 10 m s priemerným prietokom líjov za mihútu nad 500	hod	10,000	5,832	175,695	0,000	58,320	58,320	1,756,948	0,014	3,750
			do 1000l										
			5										
			001										
			131301101										
			Výkop nezaťaženej jamy v hĺbke 4,do 100 m3	m3	30,100	12,437	374,677	0,000	374,354	374,354	11,277,789	0,000	36,662
			Príplatok za hĺbku nad 4	m3	15,000	1,954	58,866	0,000	29,310	29,310	882,993	0,000	2,190
			7										
			001										
			132201201										
			Výkop rýhy šírky 800-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,400	13,704	412,847	0,000	252,154	252,154	7,599,391	0,000	27,766
			Príplatok za cenám za hĺbku nad 3	m3	9,200	0,784	23,619	0,000	7,213	7,213	217,299	0,000	0,736
			8										
			001										
			151101101										
			Paženie a rozopätie stien rýh pre podzemné vedenie,priložné do 2 m	m2	32,000	3,502	105,601	0,000	112,064	112,064	3,376,040	0,902	7,988
			10										
			001										
			151101111										
			Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,priložné hĺbky do 2 m	m2	32,000	1,883	56,727	0,000	80,256	80,256	1,815,272	0,000	6,016
			11										
			001										
			162701105										
			Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z hĺbky 1 až 4, na	m3	12,900	7,169	215,973	0,000	92,480	92,480	2,786,052	0,000	1,509
			vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	12,900	6,328	190,637	0,000	81,631	81,631	2,459,216	0,000	7,959
			12										
			001										
			167101101										
			Nakladanie neudržateľného výkopku z hĺbky 1-4 do 100 m3	m3	12,900	33,094	998,990	0,000	428,913	428,913	12,861,181	0,000	0,118
			13										
			001										
			979131409										
			Poplatok za skládku (zemina)	m3	12,900	3,326	100,199	0,000	118,406	118,406	3,567,099	0,000	8,615
			14										
			001										
			174101001										
			Záryp sypaninou so zhutnením jam, šachet, rýh, zárezov alebo okolo	m3	35,600	3,326	100,199	0,000	118,406	118,406	3,567,099	0,000	8,615
			objektov do 100 m3										
			15										
			001										
			175101101										
			Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia	m3	6,500	12,985	390,584	0,000	84,273	84,273	2,538,808	0,000	9,757
			sypaniny										
			16										
			583										
			5833713100										
			Štrkopiesok 0-16 B	t	10,853	27,660	833,285	300,194	0,000	300,194	9,043,644	18,125	0,000
			Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	9,500	7,879	231,338	0,000	72,951	72,951	2,197,722	0,000	8,446
			17										
			001										
			175101109										
			Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia	m3	3,000	19,927	600,321	0,000	59,781	59,781	1,800,952	0,000	6,229
			18										
			001										
			175101201										
			Strkopiesok 0-22 B	t	5,007	27,907	840,726	139,730	0,000	139,730	4,209,506	8,362	0,000
			19										
			583										
			5833716100										
			Zvislé a kompletne konštrukcie										
			20										
			271										
			386942113										
			Montáž odčuváča tukov veľkosť T2	ks	1,000	51,368	1,547,211	0,000	51,368	51,368	1,547,211	0,001	4,142
			3										
			271										
			386942113										
			Montáž odčuváča tukov veľkosť T2	ks	1,000	51,368	1,547,211	0,000	51,368	51,368	1,547,211	0,001	4,142

Strana 1 z 3



B & B spol. s r.o.

KONÁČ 889

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Normodivny celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	013	679082121	Unútroštavenisková doprava súľny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	l	48,150	0,862	25,969	0,000	41,505	41,505	1 250,380	0,000	4,815
19	221	679082219	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km nad 1 km	l	43,335	0,410	12,352	0,000	17,767	17,767	535,249	0,000	0,280
20	221	679084213	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	l	4,815	23,221	699,556	0,000	111,809	111,809	3 369,358	0,000	3,813
21	221	679087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súľny	l	4,815	5,270	158,784	0,000	25,375	25,375	764,447	0,000	0,717
22	221	6791314099	Poplatok za skládku stavebnej súľny	l	4,815	41,400	1 247,216	0,000	199,341	199,341	6 005,347	0,000	0,717
	99		Presun hmôt HSV					0,000	170,395	170,395	5 133,320	0,000	14,059
23	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	l	5,708	28,852	899,321	0,000	170,395	170,395	5 133,320	0,000	14,059
	PSV		Práce a dodávky PSV					537,379	821,912	1 359,291	40 960,001	0,487	33,844
	721		Zdravotných, vnútorná kanalizácia					0,000	316,442	316,442	9 533,132	0,129	8,451
24	721	721170956	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 140	ks	1,000	81,733	2 462,288	0,000	81,733	81,733	2 462,288	0,018	1,323
25	721	721170957	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 160	ks	1,000	62,306	1 877,031	0,000	62,306	62,306	1 877,031	0,020	1,651
26	721	721170956	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 140	ks	1,000	16,274	490,271	0,000	16,274	16,274	490,271	0,008	0,998
27	721	721170967	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	1,000	18,024	542,991	0,000	18,024	18,024	542,991	0,009	0,715
28	721	721170976	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 140	ks	1,000	0,508	15,304	0,000	0,508	0,508	15,304	0,000	0,038
29	721	721170977	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 160	ks	1,000	0,630	18,979	0,000	0,630	0,630	18,979	0,000	0,047
30	721	721171111	Polrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, m	m	1,000	18,304	551,426	0,000	18,304	18,304	551,426	0,014	0,636
31	721	721171112	Polrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, m	m	6,000	19,362	583,300	0,000	116,172	116,172	3 499,798	0,059	3,162
32	721	6998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	l	0,129	19,310	581,733	0,000	2,491	2,491	75,044	0,000	0,181
	722		Zdravotnícká - vnútorný vodovod					12,232	299,001	311,233	9 378,205	0,024	15,041
33	721	722130916	Oprava vodovodného potrubia závlbového preoreanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 60	ks	4,000	1,124	33,862	0,000	4,496	4,496	135,446	0,000	0,336
34	721	722131903	Oprava vodovodného potrubia závlbového medzikus do závlbového potrubia s dlhým závlvom G 1	sub	2,000	5,512	166,055	0,000	11,024	11,024	332,109	0,002	0,508
35	721	722131906	Oprava vodovodného potrubia závlbového medzikus do závlbového potrubia s dlhým závlvom G 2	sub	2,000	11,513	346,841	0,000	23,026	23,026	693,681	0,004	0,952
36	721	722131933	Oprava vodovodného potrubia závlbového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	2,000	12,353	372,146	0,000	24,706	24,706	744,293	0,002	1,285
37	721	722131936	Oprava vodovodného potrubia závlbového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	2,000	26,201	789,331	0,000	52,402	52,402	1 578,663	0,005	2,190

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Normohodiny celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	721	722171212	Podtluk z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2 7	m	6,000	11,206	337,592	0,000	67,236	67,236	2 025,552	0,003	4,154
39	721	722171215	Podtluk z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/3, 4	m	6,000	17,863	538,141	0,000	107,178	107,178	3 228,844	0,008	4,980
40	721	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posuváč klinový G 1	ks	1,000	3,002	90,438	0,000	3,002	3,002	90,438	0,000	0,214
41	721	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posuváč klinový G 2	ks	1,000	5,509	166,964	0,000	5,509	5,509	166,964	0,000	0,401
42	551	5510900288	Gulový kohút G 1	ks	1,000	5,147	155,059	5,147	0,000	5,147	155,059	0,000	0,000
43	551	5510900290	Gulový kohút G 2	ks	1,000	7,085	213,443	7,085	0,000	7,085	213,443	0,000	0,000
44	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	l	0,024	17,593	530,007	0,000	0,422	0,422	12,713	0,000	0,030
	771		Podlätly z dlaždíc					143,574	114,138	257,712	7 769,832	0,202	6,214
45	771	771445014	Montáž soklikov z obkladáčiek hliných, keramických do imelu,rovne 200x100 mm výška 100 mm	m	10,000	2,561	77,153	0,000	25,610	25,610	771,527	0,006	1,840
58	771	771575107	Montáž podlah z dlaždíc keram. ukladanie do imelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	6,000	13,282	400,134	0,000	79,692	79,692	2 400,801	0,030	4,374
59	597	5976404800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 lla	m2	7,300	16,543	498,374	120,764	0,000	120,764	3 638,136	0,131	0,000
48	585	585821461	Leplaci imela na dlažbu	kg	25,000	0,360	10,845	9,000	0,000	9,000	271,134	0,025	0,000
49	586	5866061335	Normálna škárovacia hmota Prince Color FM (biale) zn. BASF č. 51228199	kg	10,000	1,381	41,604	13,810	0,000	13,810	416,040	0,070	0,000
50	771	998771201	Presun hmôt pre podlätly z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	2,489	74,984	0,000	8,836	8,836	266,193	0,000	0,000
	776		Podlätly povlakové					381,573	92,331	473,904	14 276,832	0,102	4,138
51	775	776411000	Lepenie podlätňových soklikov alebo lišt gumových	m	20,000	0,589	17,744	0,000	11,780	11,780	354,884	0,001	0,860
52	562	5624900010	Plast Obkladový profil PVC	m	20,400	4,266	126,216	66,822	0,000	86,822	2 615,600	0,010	0,000
53	775	776511000	Lepenie povlakových podlätň gumových z pásov	m2	22,150	3,562	107,309	0,000	78,998	78,998	2 376,881	0,007	3,278
54	284	2841291500	Podlätňovina z PVC	m2	23,260	12,672	381,757	294,757	0,000	294,757	8 879,669	0,084	0,000
55	775	998776201	Presun hmôt pre podlätly povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	4,723	142,285	0,000	1,853	1,853	49,798	0,000	0,000
	M		Práce a dodávky M					0,000	274,320	274,320	8 264,164	0,000	21,200
	OST		Ostatné					0,000	274,320	274,320	8 264,164	0,000	21,200
56	HZS	HZS0000113	Ostatné práce-predistenie potrubia, drobné búradle práce, murárske výpomoci, odskúšanie tesnosti kanalizácie	hod	10,000	13,716	413,208	0,000	137,160	137,160	4 132,082	0,000	10,600
57	HZS	HZS000113	Ostatné práce, odskúšanie tlakom a prepiačň potrubia, búradle práce a murárske výpomoci - vodovod	hod	10,000	13,716	413,208	0,000	137,160	137,160	4 132,082	0,000	10,600
			Celkom					537,379	3 755,782	4 293,161	129 335,768	6,166	232,341

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	AOS generála M.R.Štefánika, L.Mikuláš-odstránenie havarijných stavov	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Liptovský Mikuláš
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	AOS generála M.R.Štefánika, L. Mikuláš		
Projektant			
Zhotoviteľ	B & B, spol.s r.o., Korňa č. 889	36377902	SK2020134523
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Jozef Dorociak	12.05.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 624,97	8 Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	9 329,40	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	537,38	10 Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	821,91	11	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00		17	Ostatné	0,00
6	Montáž	274,32		18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12 587,98	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
				23	Súčet 7, 12, 19-22	12 587,98
				24	DPH 19,00 % z 12 587,98	2 391,72
				25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 979,70
					Celkové náklady v SKK	
					Celkom bez DPH	379 225,49
					Cena s DPH	451 278,44
					Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK
				E Prípochty a odpočty		
				26	Dodávky objednávateľa	0,00
				27	Kízavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

B & B spol. s r.o.

023 21 KORŇA Č. 889

IČ DPH: SK2020134523



Rekapitulácia objektov stavby

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: AOS generála M.R.Štefánika, L.Mikuláš-odstránenie havarijných stavov
 Objednávateľ: AOS generála M.R.Štefánika, L. Mikuláš
 Zhotoviteľ: B & B, spol.s r.o., Korňa č. 889

Dátum:
 Projektant:
 Spracoval:

Kód	Zakazka	Cena bez DPH		Cena bez DPH		DPH		Cena s DPH		Cena s DPH		ZRN
		EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK	EUR
01018	AOS generála M.R.Štefánika, L.Mikuláš-odstránenie havarijných stavov	12 587,98	379 225,49	2 391,72	14 979,70	451 278,44	12 587,98					
01	SO-01 Odstránenie havarijného stavu-lapača tukov pre b.č. 9 -KJB	8 294,82	249 889,75	1 576,02	9 870,84	297 368,93	8 294,82					
01	Lapač tukov PLT-2 a kanalizačné prípojky PVC DN 200	8 294,82	249 889,75	1 576,02	9 870,84	297 368,93	8 294,82					
02	SO-02 Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v b.č. 9 (KJB)	4 293,16	129 335,74	815,70	5 108,86	153 909,52	4 293,16					
001	Výmena kanal. a vodovod: potrubia, opravy podláh v m. č. 145,146,176	4 293,16	129 335,74	815,70	5 108,86	153 909,52	4 293,16					
	Celkom	12 587,98	379 225,49	2 391,72	14 979,70	451 278,44	12 587,98					

B & B spol. s r.o.
 023 21 KORŇA č. 889
 IČ DPH SK2020134523



DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle ustanovení
§ 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

I.

Strany dohody

- 1.1. Zhotoviteľ:** **B & B, spol s.r.o.**
Sídlo: 023 21 Korňa č. 889
Zastúpený: Rudolf Barčák
konateľom spoločnosti
Vybavuje: Ing. Jozef Dorociak, t. č.: 041/ 4352196 fax: 041/4352197
IČO: 36377902
IČO DPH: SK2020134523
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0310109140/0900
Zápis v OR: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10915/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.2. Objednávateľ:** **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
Sídlo : Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor
Vybavuje: Ing. František Buday, t. č.: 0960 422480
IČO: 37 910 337
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000166299/8180
Právna forma : štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len „objednávateľ“)

II.

Predmet dohody

2.1. Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v areáli Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „Akadémia ozbrojených síl“), pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.2. Za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „BOZP“ a „OPP“) pre pracovníkov vykonávajúcich pracovné činnosti „Opravu odlučovača tuku a opravu prelomenej kanalizácie v Kuchynsko-jedál. bloku“ je plne zodpovedný zhotoviteľ diela.

III.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

1. Areál Akadémie ozbrojených síl, budova č. IX Kuchynsko-jedál. blok, " (ďalej len „dielo“) opisné číslo 400, parcela 352/9, k. ú. Demänová, L.V. č. 215, Správa katastra v Liptovskom Mikuláš, Katastrálny úrad Žilina a prístupové komunikácie k budove.

IV.

Zakázané činnosti

4.1. Obsluha strojov a zariadení Akadémie ozbrojených síl, vykonávanie prác, na ktoré zamestnanci zhotoviteľa nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie, vstup na pracoviská, pre ktoré nemajú povolenie, práce na iných zariadeniach, na ktoré neboli pridelení a ktoré nie sú predmetom zmluvy. Používať nástroje, náradie a technologické postupy nevyhovujúce pre daný druh práce. Ďalej je zakázané vstupovať do objektu Akadémie ozbrojených síl pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov, požívať ich v pracovnej dobe a fajčiť na iných miestach, ako na to vyhradených. Zamestnanci zhotoviteľa nesmú vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s výkonom dohodnutej práce a odvádzajú ich pozornosť.

4.2. Je zakázané zhadzovať predmety, pri ktorých nemožno bezpečne predpokladať miesto dopadu (plechy, rámy, dosky a pod.), alebo predmety, ktoré by mohli strhnúť pracovníka z výšky.

4.3. V prípade zhadzovania predmetov, zvyškov stavebných látok a materiálu na nižšie položené pracoviská, komunikácie alebo podobné plochy je dovolené len za predpokladu, že:

a) miesto dopadu bude zabezpečené proti vstupu osôb (ohradením, vylúčením prevádzky, strážením) a jeho okolie chránené proti prípadnému odrazu alebo rozstreku zhodeného predmetu alebo materiálu,

b) materiál sa bude zhadzovať uzavretým zariadením až na miesto uloženia.

V.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

5.1. Zamestnanci zhotoviteľa musia byť poučení a vyškolení o zásadách BOZP vlastným zamestnávateľom.

5.2. Práce súvisiace s výmenou dverí sa musia vykonávať z pracovných podláh, rebríkov na to upravených a pri pracovných činnostiach, kde hrozí pád pracovníka z výšky používať prostriedky osobného zabezpečenia (bezpečnostný pás, bezpečnostný postroj). Pri vykonávaní úprav povrchov stavebných a iných konštrukcií náterovými systémami sa musí určiť pracovný postup s prihliadnutím na návod výrobcu a určiť spôsob ochrany pracovníkov pred škodlivinami, ktoré vznikajú pri tejto práci. Technické zariadenia, stroje, prístroje a nástroje prevádzkovať len vtedy, ak zodpovedajú príslušným predpisom, a po vykonaní predpísaných kontrol, skúšok a revízií.

5.3. Zamestnanci vykonávajúci dohodnuté činnosti musia bezodkladne odstraňovať zistené nedostatky na ich zariadeniach, ktoré môžu viesť k vzniku poškodenia zdravia. Nedostatky, za ktoré zodpovedá Akadémia ozbrojených síl, oznámiť technikovi skupiny údržby a ubytovania alebo bezpečnostnému technikovi Akadémie ozbrojených síl.

5.4. V prípade úrazu, poruchy alebo havárie na technickom zariadení a súčasnom priamom ohrození života alebo zdravia osôb, majetku si strany dohody vzájomne vypomôžu. Poskytnutie prvej

árskej pomoci v pracovnej dobe od 7.00 h. do 15.00 h. na telefónnych číslach 0960/422750, 2480, 422279, 422252 - ambulancia č. 1.

VI.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

6.1. Pri dohodnutých prácach je možné ohrozenie zdravia predovšetkým pri používaním rebríkov, vrtačiek, rozbrusovačiek, ďalšieho ručného náradia a náterových hmôt. Možnosť pádu z rebríka, pádu z výšky, zasiahnutie očí, tváre a pokožky rúk rozstreknutými náterovými hmotami. Toto platí aj pre osoby nachádzajúce sa v priestoroch vykonávania dohodnutej práce a pod priestorom kde sa vykonávajú pracovne činnosti. Možnosť úrazu pri práci na schodištiach. Ohrozenie pádom pri presunoch zamestnancov firmy v objekte Akadémie ozbrojených síl medzi objektmi určenými na práce, ktoré sú predmetom zmluvy.

6.2. Pri výkone prác dodržiavať vzdialenostné odstupy nakoľko sa jedná o odborné práce, vyžadujúce sústredenosť a pri každom úkone preveriť miesto, kde sa nachádza kolega.

6.3. Vedúci pracoviska si denne dohodne postup prác na pracovisku so zameraním na stav komunikácií a práce vo výškach.

VII.

Požadované technické opatrenia a OOPP

7.1. Technologický postup prác pri realizácii diela:

- príprava pred začatím prác,
- preverenie výkonu prác a poriadok na pracovisku,
- nenechávať nádoby s prchavými latkami otvorené,
- odovzdanie diela.

7.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že jeho zamestnanci, ktorí budú vykonávať dohodnutú prácu, spĺňajú odbornú a zdravotnú spôsobilosť na jej výkon.

7.3. Zhotoviteľ vybaví svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami potrebnými pre výkon daných prác.

VIII.

Preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy:

8.1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred začatím realizácie prác prezenčnú listinu o vykonanom preškolení svojich zamestnancov z BOZP a OPP pre danú činnosť v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

IX.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác:

9.1. Za zhotoviteľa diela (prác) zodpovedá Ing. Jozef Dorociak. Preukázateľné škody na majetku a zdraví zamestnancov Akadémie ozbrojených síl hradí zhotoviteľ diela.

Za pracovné úrazy spôsobené zamestnancom zhotoviteľa zodpovedá štatutárny zástupca firmy, rá vykonáva dohodnuté práce, ako aj za škody spôsobené zamestnancami zhotoviteľa na majetku adémie ozbrojených síl.

X.

Súčinnosť pri zaistovaní BOZP

0.1. Kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie prác je oprávnený kontrolovať zo strany dodávateľa prác Rudolf Barčák, Ing. Jozef Dorociak a zo strany objednávateľa Ing. František Buday, Josef Vojnar a Ľuboslav Strcula.

XI.


Iné dohovory a podmienky

11.1. Zhotoviteľ a objednávateľ majú právo v dobe vykonávania prác, vykonávať náhodnú kontrolu na dodržiavanie zásad BOZP, fajčenia na miestach na to určených, požívanie alkoholických nápojov a iných omamných a návykových látok.

11.2. V prípade zistenia porušenia zásad uvedených v bode 11. 1. objednávateľom, volať Rudolfa Barčáka č. tel. 041/ 4352196 a spoločne prerokovať ďalší postup voči porušovateľovi.


V Banskej Bystrici, dňa 11. 6. 2010

V Liptovskom Mikuláši, dňa 11. 6. 2010



za zhotoviteľa:
Rudolf Barčák
konateľ spoločnosti

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
DPH: SK2020134523



za objednávateľa:
brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor



„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melichová', with a vertical line above the final 'á'.