

101- 281/17/2008

**AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL**  
**generála Milana Rastislava Štefánika**  
**Liptovský Mikuláš**

Výtlačok číslo: 3  
Počet listov: 4  
Prílohy: 3/7

**Zmluva o dielo č. AOS – II/8/2008/Kv**  
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a  
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

#### Článok I.

### Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** Akadémia ozbrojených síl  
generála Milana Rastislava Štefánika  
Sídlo: Demänová 393,  
031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený: Ján Kurty  
rektor  
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Španko, tel.: 0960/423003 – vo veciach  
technických  
PhDr. Mária Kuklicová, tel.: 0960/423600 – vo veciach  
zmluvných  
IČO: 37910337  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000166299/8180  
(ďalej len „objednávateľ“)
2. **Zhotoviteľ:** Ing. Martin Ratkoš – Pro line  
Sídlo: Malý Šariš 42, 080 01 Prešov  
Zastúpený: Ing. Martin Ratkoš  
Vybavuje: Ing. Martin Ratkoš  
IČO: 36902225  
DIČ: SK 1039482785  
Bankové spojenie: Istrobanka Prešov  
Číslo účtu: 10006 53325060  
Zápis v registri SKSI: 1314 \* A\* 4-1  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### Článok II.

### Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zhotoviť dielo – stavebný projekt v rozsahu projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby na výmenu okien, dverí, zateplenie fasády, dodávku a montáž IKT v objektoch Akadémie ozbrojených síl podľa súťažných podkladov (príloha č. 1), rozpisu IKT (príloha č. 2) a poskytnutej pôvodnej projektovej dokumentácie a obhliadky. Súčasťou projektovej dokumentácie (rozpočtu) bude rozpis nákladov na jednotlivé budovy podľa prílohy č. 3., ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Tento projekt je súčasťou predmetu obstarávania : „BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY A MODERNIZÁCIA AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA PODMIENOK VZDELÁVACIEHO PROCESU“.

- 2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady, a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým v tejto zmluve prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne určených platobných podmienok.
- 2.3 Zmluva o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania ako zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ako verejná zmluva na vykonanie prác.
- 2.4 Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutých v tejto zmluve, práce budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

### **Článok III. Doba vykonania diela**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy do 19. 05. 2008.
- 3.2 V prípade ak zhotoviteľ nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v článku III. bode 3.1. tejto zmluvy, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba realizácie sa predlžuje o túto dobu.

### **Článok IV. Miesto plnenia**

- 4.1 Miestom plnenia tejto zmluvy je:  
Akadémia ozbrojených síl  
generála Milana Rastislava Štefánika  
Demänová 393  
031 01 Liptovský Mikuláš

### **Článok V. Cena za dielo**

- 5.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Celková výška diela predstavuje 700 000,-Sk s DPH /slovom: sedemstotisíc slovenských korún/. Zhotoviteľ nie je plátcom DPH. Ceny sú určené na základe cenovej ponuky.
- 5.2 Cena za vykonanie diela je určená v Slovenských korunách, je konečná a zahŕňa v sebe všetky náklady spojené s vykonaním diela.
- 5.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie na základe obojstranne podpísaného preberacieho protokolu diela.

### **Článok VI. Platobné podmienky**

- 6.1 Po podpísaní preberacieho protokolu v mieste plnenia, zhotoviteľ vystaví faktúru a odošle ju na adresu objednávateľa v dvoch výtlačkoch.
- 6.2 Právo na zaplatenie ceny za dielo vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
- 6.3 Objednávateľ uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

- 6.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplataenia faktúru, ktorá je nesprávna s vyznačením chyby. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú.
- 6.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.

## **Článok VII. Súčinnosť objednávateľa**

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje:
- zabezpečiť vjazd motorového vozidla zhotoviteľa do areálu AOS na základe žiadosti podanej min. 3 dni vopred,
  - zabezpečiť vstup zamestnancom zhotoviteľa do priestorov AOS,

## **Článok VIII. Porušenie povinností**

- 8.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu na vykonanie diela dohodnutú v tejto zmluve, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Sk za každý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% dlžnej sumy.
- 8.3 V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku XI. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania je povinná povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

## **Článok IX. Osobitné dojednania**

- 9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že informácie obchodného a technického charakteru, ktoré im boli zverené druhou stranou, nesprístupnia iným osobám a ani ich nepoužijú na iné účely ako pre naplnenie obsahu tejto zmluvy.

## **Článok X. Odovzdanie a prevzatie diela**

- 10.1 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa písomne na odovzdanie a prevzatie diela v mieste.
- 10.2 O výsledku preberacieho rokovania bude spísaný preberací protokol, ktorý podpíšu obidve strany. V jeho závere objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá s uvedením prípadných väd diela a postupnom na ich odstránení.

## Článok XI. Zodpovednosť za vady a záruky

- 11.1 Objednávateľ je povinný vady diela písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby, ktorá trvá 24 mesiacov od odovzdania diela. V prípade uplatnenia reklamácie na predmet plnenia prestáva záručná doba plynúť a začína plynúť znova od nasledujúceho dňa po dni odovzdania podpísania správy.
- 11.2 Oznámenie o reklamácií musí byť písomné a musí obsahovať:
- Označenie reklamovaného plnenia
  - Popis vady
  - Uplatňované nároky vadného plnenia.
- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 10 dní odo dňa jej uplatnenia objednávatelom.
- 11.4 Nároky objednávateľa z vad diela budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

## Článok XII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmluvu je možné meniť iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej.
- 13.2 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
- 13.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 13.4 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dve obdrží zhotoviteľ
- 13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy zoznámili, jej textu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za objednávateľa :

V Liptovskom Mikuláši, dňa

Ján KURTY

rektor



Za zhotoviteľa:

V Prešove, dňa

Ing. Martin Ratkoš

konateľ spoločnosti

14.5.2008

PRO line

Martin Ratkoš  
080 01 Prešov, M. Šariš 42  
IČO: 36902225, DIČ: 690705/7773

**Prílohy k zmluve o dielo č. AOS – II/8/2008/Kv na predmet obstarávania – stavebný projekt, ktoré je súčasťou predmetu obstarávania:**

**„BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRYA MODERNIZÁCIA AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA PODMIENOK VZDELÁVACIEHO PROCESU“**

Príloha č. 1

Por.č.	Zloženie konfigurácie	Poznámka
1.	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.IV – kat. A	
2.	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.V,VI – kat.B	
3.	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.VII – štud.centrum	
4.	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.VIII – mater. učeb.	
5.	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.III - aula	

**1. Katedra „A“ - b.č. IV**

- Výmena hliníkových okien za okná plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena hliníkových dverí a výkladcov za plastobvé – exteriér plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vonkajších okapových plechov (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vnútorných parapetných dosák za plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Dodávka a montáž internetovej siete do miestností podľa výpisu (príloha č. 1)
- Dodávka PC + dataprojektorov podľa výpisu (príloha č. 1)

**2. Katedra „B“ - b.č. V**

- Výmena hliníkových okien za okná plastové plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena hliníkových dverí a výkladcov za plastobvé – exteriér plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vonkajších okapových plechov (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vnútorných parapetných dosák za plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Dodávka a montáž internetovej siete do miestností podľa výpisu (príloha č. 1)
- Dodávka PC + dataprojektorov podľa výpisu (príloha č. 1)

**3. Študijné centrum - b.č. VII**

- Výmena hliníkových okien za okná plastové plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena hliníkových dverí a výkladcov za plastobvé – exteriér plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vonkajších okapových plechov (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vnútorných parapetných dosák za plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Dodávka a montáž internetovej siete do miestností podľa výpisu (príloha č. 1)
- Dodávka PC + dataprojektorov podľa výpisu (príloha č. 1)

**4. Materské učebne - b.č. VIII**

- Výmena hliníkových okien za okná plastové plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena hliníkových dverí a výkladcov za plastobvé – exteriér plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vonkajších okapových plechov (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vnútorných parapetných dosák za plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Dodávka a montáž internetovej siete do miestností podľa výpisu (príloha č. 1)

- Dodávka PC + dataprojektorov podľa výpisu (príloha č. 1)

**5. Aula - b.č. III**

- Výmena hliníkových okien za okná plastové plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena hliníkových dverí a výkladcov za plastové – exteriér plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vonkajších okapových plechov (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vnútorných parapetných dosák za plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Dodávka a montáž internetovej siete do miestností podľa výpisu (príloha č. 1)
- Dodávka PC + dataprojektorov podľa výpisu (príloha č. 1)

**6. Finančná analýza projektu**

**7. Stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie**

**8. Vyjadrenie stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby**

## Prehľad učební na katedrách AOS

Katedra	Číslo uč.	Názov učebne - zameranie	Projektor / PC	Internet	
Katedra A	4636	laboratórium fyziky I	1/1	ÁNO	kat.A
	4637	laboratórium fyziky II	1/1	ÁNO	kat.A
	4639	špeciálna učebňa pre výučbu matematiky a fyziky	1/1	ÁNO	kat.A
	4640	učebňa	1/1	ÁNO	kat.A
	K104	kabinet spoľahlivosti a diagnostiky	1/1	NIE	kat.A
	K105	kabinet el. výzbroje vozidiel	1/1	ÁNO	kat.A
	K106	kabinet aplikovanej chémie	1/1	NIE	kat.A
	4105	kabinet konštrukcie	1/1	ÁNO	kat.A
	4106	učebňa prevádzky a údržby dopravných prostriedkov	0	ÁNO	kat.A
	4108	učebňa technického zabezpečenia	1/1	NIE	kat.A
	4125	Automobilový tréner	1/1	ÁNO	kat.A
	4303	učebňa - zasadačka	1/1	ÁNO	kat.A
	4321	učebňa výzbroje	1/1	ÁNO	kat.A
	4323	učebňa základy strojnictva	1/1	ÁNO	kat.A
	4324	počítačová učebňa	1/1	NIE	kat.A
	4325	laboratórium laserov	1/1	NIE	kat.A
	4319	učebňa častí a mechanizmov strojov	1/1	ÁNO	kat.A
	4320	učebňa munície	1/1	ÁNO	kat.A
	4318	učebňa-nevyužitá, potreba rekonštr., vybaviť zariadením	1/1	ÁNO	kat.A
	4326	laboratórium - nevyužitá, potreba rekonštr., vybaviť zariadením	1/1	NIE	kat.A
	4530	laboratórium teórie obvodov	1/1	ÁNO	kat.A
	4531	laboratórium elektronického merania	1/1	ÁNO	kat.A
	4532	laboratórium elektronického merania	1/1	NIE	kat.A
	4533	laboratórium mikrovlnovej techniky	1/1	ÁNO	kat.A
	4534	laboratórium antény	1/1	NIE	kat.A
	4535	učebňa BZP	1/1	NIE	kat.A
	4536	laboratórium elektronické prvky	1/1	NIE	kat.A
	4537	laboratórium PaV	1/1	NIE	kat.A
	4215	špeciálna učebňa kvantitatívneho manažmentu	0	ÁNO	kat.A
	4216	špec. uč. marketingu a riadenia ekonomických procesov	0	ÁNO	kat.A
	4217	špeciálna učebňa lídrov	0	ÁNO	kat.A

	4211	základná učebňa	1/1	ÁNO	kat.A
	4212	základná učebňa	1/1	ÁNO	kat.A
	4710	počítačové laboratórium	1/1	NIE	kat.A
	4708	posluchové kabínkové laboratórium	1/1	ÁNO	kat.A
	4712	posluchové kabínkové laboratórium	1/1	ÁNO	kat.A
	4703	posluchové laboratórium	1/1	ÁNO	kat.A
	4727	počítačová učebňa	1/1	NIE	kat.A
	4734	učebňa	1/1	ÁNO	kat.A
	4706	učebňa	1/1	ÁNO	kat.A
	4801	učebňa	1/1	ÁNO	kat.A
	4802	učebňa	1/1	ÁNO	kat.A
	4803	učebňa	1/1	ÁNO	kat.A
	4110	poslucháreň	1/1	NIE	kat.A
<b>Študijné centrum</b>	103	základná učebňa	1/1	ÁNO	štud.c.
	7102	učebňa vedľa SVR	1/1	ÁNO	štud.c.
	7124	Sieň vedeckej rady	1/1	NIE	štud.c.
	7214	metodický kabinet	1/1	NIE	štud.c.
<b>Materské učebne</b>	8220	učebňa	1/1	NIE	mat.uč.
	8221	učebňa	1/1	NIE	mat.uč.
	8223	učebňa	1/1	NIE	mat.uč.
	8224	učebňa	1/1	NIE	mat.uč.
	8225	učebňa	1/1	NIE	mat.uč.
	8226	učebňa	1/1	NIE	mat.uč.
	8227	učebňa	1/1	NIE	mat.uč.
	8228	učebňa	1/1	NIE	mat.uč.
	8229	učebňa	1/1	NIE	mat.uč.
	8230	učebňa	1/1	NIE	mat.uč.
	8235	učebňa	1/1	NIE	mat.uč.
<b>Katedra B</b>	5107	ťažké laboratórium trieskové obrábaNIE	1/1	ÁNO	kat.B
	5110	laboratórium diagnostiky a vibrodiagnostiky doprav. prostr.	1/1	ÁNO	kat.B
	5108	ťažké laboratórium zvarania	1/1	ÁNO	kat.B
	5159	laboratórium metalografické	1/1	NIE	kat.B
	5171	laboratórium trhačka	1/1	NIE	kat.B
	5503	laboratórium energetických zdrojov a diagnostiky	1/1	ÁNO	kat.B
	5509	laboratórium rádiovkej techniky	1/1	ÁNO	kat.B
	5510	učebňa komunikačných technológií	0	ÁNO	kat.B



5631	učebňa (mimo prevádzky)	1/1	ÁNO	kat.B
5632	učebňa (mimo prevádzky)	1/1	ÁNO	kat.B
5633	učebňa	1/1	ÁNO	kat.B
5505	laboratórium sietí NGN (vo výstavbe)	1/1	ÁNO	kat.B
5701	multimediálne laboratórium	1/1	NIE	kat.B
5703	centrum samoštúdia jazykov	1/1	NIE	kat.B
5706	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5804	učebňa-zhromažďovacia miestnosť	1/1	ÁNO	kat.B
5118	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5119	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5123	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5128	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5129	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5130	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5131	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5132	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5133	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5139	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5202	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5203	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5204	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5205	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5206	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5207	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5211	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5230	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5231	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5232	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5234	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5235	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5240	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5250	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5251	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5301	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5302	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5304	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5310	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5402	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5403	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5404	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5405	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5406	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5407	učebňa	1/1	NIE	kat.B
5409	učebňa	1/1	NIE	kat.B

	5427	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5428	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5429	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5412	učebňa	1/1	NIE		kat.B
<b>Aula</b>	P03	učebňa	1/1	NIE		aula
	P04	učebňa	1/1	NIE		aula
	P05	učebňa	1/1	NIE		aula
	P06	učebňa	1/1	NIE		aula
	P07	učebňa	1/1	NIE		aula
	P08	učebňa	1/1	NIE		aula

**Vysvetlivky:**

v stĺpci PROJEKTOR/PC je uvedený počet zariadení. Ak je uvedené 0, miestnosť nie je potrebné vybavovať technikou

v stĺpci INTERNET "ÁNO" znamená, že v miestnosti je potrebné zaviesť sieťové pripojenie (štruktúrovanú kabeláž), ak je uvedené "NIE",

v miestnosti nie je potrebné jeho zavedenie

**Predmet obstarávania** – stavebný projekt, ktorý je súčasťou predmetu obstarávania:

„BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY A MODERNIZÁCIA AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA PODMIENOK VZDELÁVACIEHO PROCESU“

P.č.	Názov služby	Počet	Cena bez DPH za budovu	Cena s DPH za budovu	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.IV – kat. A	1					
2	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.V,VI – kat. B	1					
3	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.VII- štud.centrum	1					
4	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.VIII – mater. učeb.	1					
5	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.III - aula	1					
Spolu							

Zhotoviteľ nie je plátcom DPH

Cena za dielo s DPH je: 700 000,- Sk

Za správnosť: .....

Ing. Miloš ŠPANKO – kvestor

.....  
Ing. Martin Ratkoš konateľ spoločnosti

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Melichová", with a vertical line above the final letter.