


OBJEDNÁVKA č. 123/2006 ZoD č.		zo dňa: 22.11.2006 (uved'te na faktúre a dodacom liste)			
ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA : Ing. Bohuslav CHURÝ PLATITEĽ : ÚFZ 12 Zvolen Bankové spojenie : Štátna pokladňa Číslo účtu : 7000172197/8180 IČO : 00805149		DODÁVATEĽ : Tomáš Veróny I. Krasku 8 963 01 Krupina ZASTÚPENÝ : Tomáš Veróny Bankové spojenie : VÚB a.s. Krupina Číslo účtu : 2095301656/0200 IČO : 41781082 DIČ : 1075413207 IČ DPH : neplatiteľ			
Nadriadený orgán : Ministerstvo obrany SR					
Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar, službu alebo práce určené v dole uvedenej špecifikácii, previesť na neho vlastnícke právo a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Kúpnu cenu stanovujú zmluvné strany v zmysle zákona č. 523/03 Z.z. čiastka 112 a zmien vykonaných zákonom č. 557/2001 Z.z. zo dňa 22.1.2002.					
Položka číslo	SPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác	jedmnož.	Množstvo	Kúpna cena za jednotku	CELKOM
	Objednávame si u Vás demoláciu oceľového prístrešku VÚ Močiar podľa schváleného rozpočtu				
	Celkom				do 47.000,- Sk
Kúpnu cenu je odberateľ povinný zaplatiť na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví v deň dodania tovaru, služieb alebo prác a bude splatná do 30 dní od doručenia odberateľovi. V prípade dodania tovaru, služieb alebo prác pred dohodnutou lehotou je dodávateľ oprávnený dodávku vyfaktúrovať v dohodnutej lehote plnenia.					
Čas dodávky tovaru, služieb a prác : od : 22.11.2006 do : 10.12.2006					
Miesto určenia : VÚ Močiar					
Dodávateľ poskytuje záruku na tovar, služby a práce 24 mesiacov od dátumu dodania. Pokiaľ v tejto objednávke nie je dohodnuté inak, zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., § 409, § 536 a následných zmien a doplnkov.					
Faktúru zaslať na adresu : PSB ZVOLEN Borovianska cesta 59/28, PSČ 960 01					
Vo Zvolene dňa: 22.11.2006		Vo Zvolene dňa: 22.11.2006			
DODÁVATEĽ :		Posádková správa budov ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen ZÁSTÚPENÝ : Ing. Bohuslav CHURÝ			
č. tel. :		 č. tel.: 0960 463 381-3 FAX : 0906 463 386			


DOKLAD o vykonaní predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca je/ **nie je**/ z hľadiska potrieb hospodárny a efektívny.
 Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca je/ **nie je**/ v súlade s rozpočtom.

Zistené nedostatky

Dátum : 21.11.2006

Podpis podľa podpisového vzoru :



Krycí list rozpočtu


PSB 415A-1/2006

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba : Demolícia oceľového prístrešku VÚ Močiar			JKSO :		
			Rozpočet :		
			Spracoval :		
Miesto : Močiar		Zmluva č.		Dňa : ..	
Odberateľ : PSB Zvolen		IČO : Zvolen		DIČ :	
				IČ DPH :	
Dodávateľ : Tomáš Veróny OAS		IČO : Krupina		DIČ :	
				IČ DPH :	
Projektant :		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
1 M3 OP		46 999 Sk za M3 OP		1 M	
1 M2 ZP		46 999 Sk za M2 ZP		46 999 Sk za M	
1 M2 UP		46 999 Sk za M2 UP			
A ZRN konštrukcie, práce			B IN - individuálne náklady		
špecif.materiál			spolu ZRN		
1	HSV :	22 679,30	22 679,30	6	Práce nadčas
2	PSV :	24 320,00	24 320,00	7	Murárske výpomocce
3	MCE :			8	Bez pevnej podlahy
4	iné :			9	
5	Súčet :	46 999,30	46 999,30	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia staby			D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :			E Celkové náklady :		
Dátum :			21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
Pečiatka :			22 46 999,30		
Podpis :			23 WIE JE PLATCA DPH		
			24 Súčet riadkov 21 až 23 :		
			46 999,30		
			F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :			dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :			Dátum :		
Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN			Pečiatka : TOMÁŠ VERÓNYS OAS I. Krupina 8, 963 01 Krupina Tel.: 0905 906 731 IČO: 41781082, DIČ: 1075413207		
Podpis :			Podpis :		

Tlačivo : ODIS A10

overil by MARIAN BEDIAR
časov. úradník/USNM



Odberteľ : PSB Zvolien
 Projektant :
 Dodávateľ : Tomáš Veróný OAS

Spracoval :
 JKSO :
 Dátum :

Stavba : Demolícia oceľového prístrešku VÚ Močiar

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	965011111	Demontáž základových prefa páteŕ do 5 t	6,000	kus			3 460,00	20 760,00	20 760,00		1,000
2	966078112	Prenúšenie oceľ. profilov do 400 mm2	34,000	kus			56,45	1 919,30	1 919,30		1,000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	22 679,30	Sk				22 679,30	22 679,30		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	22 679,30	Sk				22 679,30	22 679,30		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
3	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	380,000	m2			64,00	24 320,00	24 320,00		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	24 320,00	Sk				24 320,00	24 320,00		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	24 320,00	Sk				24 320,00	24 320,00		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	24 320,00	Sk				24 320,00	24 320,00		
		Za rozpočet celkom :	46 999,30	Sk				46 999,30	46 999,30		

TOMÁŠ VERÓNÝ OAS
 IČO: 47841682, DIČ: 1075413207
 Krupina, 0905 906 751

Náklady :

Priame náklady spolu		%nákladov
Materiál		
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :		
Mzdy :		%nákladov
Odvody :		
Stroje :		
Spolu :		
Ostatné :	46 999,30	100,0
Priame náklady	46 999,30	100,0

Nepriame náklady	
Výrobná réžia :	% Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	% Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	


Náklady spolu : 46 999,30

Zisk a riziko

Zisk :	% zisk / náklady
Cena :	46 999,30
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	100,0

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Objednávka č. 123/2006 (PSB-451-2/2006)


.....

Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

