

2012/11/13/2010

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa : 361-19/09
č. zhotoviteľa : 7078-98



na výkon občasného autorského dozoru
uzavretá podľa §-u 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavbu

R 1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa (ďalej len „zmluva“)

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Predstavenstvo zastúpené:

Ing. Igor Choma,

- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,

Ing. Juraj Čermák, CSc.,

- člen predstavenstva a investičný riaditeľ

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

6624859013/1111

35 919 001

2021937775

SK 2021937775

02/5831 1111, 02/5831 1701

1.2.

Zhotoviteľ

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Komínarska 2, 4, 832 03 Bratislava

akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka: 378/B.

Predstavenstvo a. s.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš,

- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,

- podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Bankové spojenie:	VÚB a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
číslo účtu:	24402 – 012/0200
IČO:	31 322 000
DIČ:	2020524770
IČ DPH:	SK2020524770
Telefón, fax:	02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388,
E-mail:	dppzv@dopravoprojekt.sk

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude pre objednávateľa vykonávať **občasný autorský dozor na stavbe**:

„R 1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II. etapa“.

Predmetom občasného autorského dozoru je dohľad nad dodržiavaním dokumentácie na stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku počas realizácie diela a to najmä :

- 2.1.1 dohľad nad dodržiavaním celkovej koncepcie diela a jeho podrobných riešení
- 2.1.2 dohľad nad dodržiavaním predpokladaných a stanovených technológií
- 2.1.3 dohľad nad dodržiavaním stanovísk výstavbou dotknutých subjektov
- 2.1.4 prijímanie stanovísk k prípadným zmenám riešenia diela

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje za autorský dozor, vykonaný v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 7 tejto zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie.

Čl. 3. Obsah a rozsah autorského dozoru

- 3.1. Výkon občasného autorského dozoru bude pozostávať predovšetkým z nasledovných činností :
 - 3.1.1 účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby ;
 - 3.1.2 kontrola súladu zhotovovanej stavby s dokumentáciou pre stavebné povolenie (DSP) a s dokumentáciou pre realizáciu stavby (DRS),
 - 3.1.3 sledovanie postupu výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovanie dodržiavania podmienok stanovených v DSP a v DRS a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
 - 3.1.4 posudzovanie predložených návrhov zhotoviteľa na zmeny DRS oproti DSP, z technického i technologického hľadiska, na požiadanie objednávateľa a účasť na zmenových konaniach,
 - 3.1.5 vyjadrovanie sa na požiadanie objednávateľa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navy práce, t.j. na práce nad rozsah DRS,
 - 3.1.6 účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, účasť na rokovaníach za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovanej realizačnej dokumentácie, na základe pozvánky, resp. požiadavky objednávateľa,
 - 3.1.7 poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby,
 - 3.1.8 účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, zúčastňovanie sa ich komplexného vyskúšania, na základe vyzvania, resp. pozvánky objednávateľa,
 - 3.1.9 vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení, za spoluúčasti odborných zástupcov objednávateľa,
 - 3.1.10 na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, vŕtaných a baraných pilót, atď.,
 - 3.1.11 na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,

- 3.1.12 v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- 3.1.13 v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v DRS, na základe požiadania objednávateľa, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia (na základe objednávky objednávateľa, resp. v rámci doplnku k tejto zmluve), spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia objednávateľa,
- 3.1.14 na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod.,
- 3.1.15 v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný na vyzvanie objednávateľa dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- 3.1.16 na vyzvanie objednávateľa je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. z hľadiska autorského dozoru / autorského odborného dohľadu, v rozsahu dohodnutom v rámci výkonu AD,
- 3.1.17 zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- 3.1.18 vypracovať záverečnú správu autorského dozoru o priebehu stavby.

Čl. 4. Spôsob vykonávania autorského dozoru

4.1 Záznamy, odporúčania resp. požiadavky z výkonu autorského dozoru do stavebného denníka, sa budú zapisovať a podpisovať len za účasti technického dozoru, resp. hlavného inžiniera stavby Ing. Vladimíra Vavreka, v jeho neprítomnosti Ing. Ivana Kolesára.

Záznamy môže zapisovať a podpisovať v zastúpení objednávateľa, resp. technického dozoru len oprávnený pracovník uvedený v tejto zmluve, resp. pracovník objednávateľa písomne poverený k príslušnému úkonu, aj za účasti stáleho autorského dozoru.

4.2 Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá vypracovanej PD z dôvodov na strane projektanta, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru objednávateľa do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín, resp. prizve si k riešeniu príslušného projektanta / špecialistu pre urýchléné riešenie vzniknutej situácie.

4.3 Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania občasného autorského dozoru, ktorý bude zahŕňať: účasť na kontrolných dňoch stavby, potrebné rokovania a samotný výkon AD. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa ods. 3.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby.

Občasný autorský dozor na stavbe v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve sa bude vykonávať do 31.11.2010 pracovníkmi zhotoviteľa s hodinovou sadzbou:

Rok	účasť na KD	rokovania	výkon AD na stavbe	spolu hodiny
2009				
od podpisania zmluvy - 31.12.09	96 hod	104 hod	876 hod	1 076 hod
2010				
01.01. – 30.11.2010	80 hod.	80 hod	648 hod	808 hod
Spolu:	176 hod	184 hod	1 524 hod	1 884 hod

4.4 Občasný autorský dozor bude vykonávať I. autorizovaný stavebný inžinier za súčinnosti hlavného inžiniera projektu a zodpovedný projektant za mosty a múry, resp. prípadne prizvaní špecialisti. Ich činnosť bude koordinovať technický dozor objednávateľa, hlavný inžinier stavby v jeho neprítomnosti I.

4.5 V prípade, že bude nutné vypracovať doplnok k dokumentácii (zväčšený rozsah prác, zmena technického riešenia a pod.) objednávateľ predloží zhotoviteľovi návrh dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ v špecifikácii rozsahu hodín zachová hodinové sadzby uvedené v tejto zmluve.

Čl. 5. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

5.1 Podklady pre výkon občasného autorského dozoru:

- dokumentácia pre stavebné povolenie,
- dokumentácia na realizáciu stavby,
- výzva na rokovanie bez zverejnenia zn. 1200/43394/08 zo dňa 26.11.2008, NDS, a.s. Bratislava,
- STN, technologické predpisy pre výkon prác, odsúhlasené objednávateľom, všeobecné a zvláštne TKP vyhotovené a odsúhlasené objednávateľom v rámci DP, resp. iné predpisy, podľa závažnosti riešeného problému.

5.2 Spolupôsobenie :

Objednávateľ v rámci spolupôsobenia k termínu začatia výkonu občasného AD:

- 5.2.1 dodá kópie všetkých stavebných povolení, vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní,
- 5.2.2 dodá kópie z vytýčenia inžinierskych sietí na stavenisku, všetkých v úvahu prichádzajúcich majiteľov a správcov pred začatím stavebných prác,
- 5.2.3 dodá geodetický elaborát vybudovania vytyčovacej siete pre stavbu,
- 5.2.4 zabezpečí v prípade potreby účasť zástupcov majiteľov a správcov inžinierskych sietí na rokovaniach na stavbe,
- 5.2.5 overí a prerokuje s AD všetky podklady pre vyjadrenia, resp. vypracovanie dodatkov,
- 5.2.6 zabezpečí pre výkon autorského dozoru primerané organizačno-technické predpoklady, najmä zabezpečí prístup k stavebnému denníku zhotoviteľa stavby každodenne počas celej pracovnej doby.

5.3 Objednávateľ bude pravidelne a včas bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.

5.4 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon občasného autorského dozoru budú sa zásadne nárokovat prostredníctvom objednávateľa, a to písomnou formou (list, e-mail, fax).

Čl. 6. Čas plnenia

6.1 Autorský dozor sa bude vykonávať formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej predpokladaného dokončenia, t.j.

do 30.11.2010

Čl. 7. Cena diela a platobné podmienky

7.1 Cena za výkon občasného autorského dozoru podľa čl.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších úprav a predstavuje :

Cena prác bez dane	€
DPH 19%	€
Cena prác s daňou	€

Slovom :

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Špecifikácia ceny prác je uvedená v Prílohe č. 1, kalkulácia hodinových sadzieb je uvedená v Prílohe č. 2.

7.2 Hodinové sadzby za výkon autorského dozoru budú upresnené v jednotlivých rokoch výstavby, počínajúc rokom 2009, na základe zhotoviteľom predložených a objednávatelom prijatých kalkulácií, najneskôr do 31.3. každého príslušného roku.

7.3 Úhrada ceny činnosti autorského dozoru bude realizovaná na základe písomného súpisu vykonaných prác autorského dozoru (ďalej len „súpis“) vyhotoveného k 30. novembru príslušného kalendárneho roka a pri skončení výkonu činnosti autorského dozoru ku dňu skončenia jeho výkonu. Faktúra a príslušný súpis musia byť do sídla objednávateľa doručené súčasne, v opačnom prípade platí, že neboli doručené.

7.4 Súpis musí byť potvrdený osobou, ktorá vykonáva za objednávateľa činnosť hlavného inžiniera stavby pre stavbu a musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonávala činnosť autorského dozoru v mene zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti autorského dozoru, obdobie, za ktorý je súpis vyhotovený a počet odpracovaných hodín výkonu činnosti autorského dozoru podľa hodinových sadzieb uvedených v bode 4.3 tejto zmluvy.

7.5 Potvrdený výkon v počte hodín zohľadňuje spravidla celodenný pracovný čas a do výkonu sa započítava počet hodín potrebný na spracovanie doplnkov, alebo iných stanovísk, či riešení požadovaných objednávateľom.

7.6 Funkciu hlavného inžiniera stavby bude na stavbe vykonávať a rozsah výkonu autorského dozoru bude potvrdzovať v jeho neprítomnosti

7.7 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní od jej preukázaného doručenia do sídla objednávateľa. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

7.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa tohto článku sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

7.9 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy o dielo z dôvodov na strane objednávateľa, bude výkon autorského dozoru ku dňu zrušenia resp. odstúpenia od zmluvy fakturovaný vo výške rozsahu vykonaných prác a to podielom z dohodnutej ceny podľa tohto článku.

Čl. 8. Sankcie za neplnenie autorského dozoru

8.1 Dohodnutú cenu môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie :

- 8.1.1. za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 165,97 € za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa;
- 8.1.2. za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 99,58 € za každý nesplnený termín;
- 8.1.3. za neospravedlnenú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 165,97 €, ak bol vyrozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred; ten istý právny nárok má objednávateľ aj v prípade, ak zhotoviteľ bez náležite odôvodneného ospravedlnenia nesplní inú svoju povinnosť účasti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy.

Čl. 9. Zmena záväzkov

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy o dielo zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti alebo požiadavky objednávateľa. Rozsah stáleho autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien technického riešenia alebo lehoty výstavby. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve, potvrdenými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

Čl. 10. Ukončenie zmluvy

10.1 Táto zmluva zanikne, okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán, ktoré vyplývajú z jej obsahu, aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

10.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje porušenie povinností uvedených v bode 3.1 tejto zmluvy, tým však nie je dotknutý nárok objednávateľa na postup podľa článku 8 tejto zmluvy.

10.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.

10.5 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 10.4 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil podľa hodinových sadzieb uvedených v článku 4, bod 4.3 tejto zmluvy, časť ceny činnosti autorského dozoru zodpovedajúcu vykonanej činnosti autorského dozoru ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 4 a článku 7 tejto zmluvy.

10.6 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti, ktoré majú za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena, ktorá má priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

11.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jej podpisania oboma zmluvnými stranami.

11.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zmluvnými stranami. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.


11.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.


11.5 Zmluva má sedem strán a prílohy č. 1 a č. 2 spolu o troch stranách, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave 20. 02. 2009
dňa
Objednávateľ :
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.


V Bratislave
dňa
Zhotoviteľ :
DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
82109 BRATISLAVA
- 13 -


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ


Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.