

274/12 32/2010

•150650000•



Zmluva o dielo

podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

č. Objednávateľa

.....

č. Zhotoviteľa

6565-98

**na výkon autorského dozoru na stavbe:
„D1 Mengusovec – Jánovce, Stredisko správy a údržby diaľnic
Mengusovec“**

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEL: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.3518/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma,
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc.,
 člen predstavenstva
- Osoby oprávnené na rokovanie:
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:

 - vo veciach cenových:
 Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 číslo účtu: 6624859013/1111
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK2021937775
 Tel./Fax: 02/58311111, 02/58311715

(ďalej len "Objednávateľ")

a

- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Sídlo: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo a.s. zastúpené:
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
 podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovať:
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
Číslo účtu: 8451260/5200
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770
Telefón: 02/50234 475 Fax: 02/50234506
E-mail: horvathl@dopravoprojekt.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude pre Objednávateľa vykonávať **občasný autorský dozor na stavbe:**
- „D1 Mengusovce – Jánovce, Stredisko správy a údržby diaľnic Mengusovce“.**
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že za výkon občasného autorského dozoru (ďalej len AD) zaplatí Zhotoviteľovi cenu na základe skutočného a preukázateľného plnenia výkonu AD.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA

- 3.1 V rámci AD na základe písomnej požiadavky Objednávateľa bude Zhotoviteľ vykonávať tieto činnosti:
- zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
 - sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v dokumentácii pre stavebné povolenie, dokumentácii pre ponuku a všeobecne záväzných právnych predpisoch,
 - poskytovať vysvetlenia,
 - zúčastňovať sa odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej ucelenej časti, vrátane účasti na skúškach prislúchajúcich k časti stavby, resp. stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch, zúčastniť sa komplexného vyskúšania časti stavby,
 - vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu Objednávateľa v písomnej forme v termíne do 10 pracovných dní od dňa doručenia písomnej výzvy od Objednávateľa; zúčastňovať sa zmenových konaní. V mimoriadnych prípadoch sa vyjadrí AD na základe požiadania zástupcu Objednávateľa v kratšom časovom intervale.
 - vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby, ktoré sú nad rozsah dokumentácie pre realizáciu stavby (naviac práce) a to v písomnej forme v termíne do 10 pracovných dní od dňa doručenia písomnej výzvy od Objednávateľa,
 - zúčastňovať sa kontrolných dní stavby, prípadne operatívnych rokovaní, na ktoré obdrží od Objednávateľa pozvánku v písomnej forme,
 - na požiadanie Objednávateľa predkladať k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu záverečnú správu o priebehu výstavby z pohľadu autorského dozora,
 - ak vznikne potreba vysvetliť nejasnosti v dokumentácii, prípadne problémy na stavbe, vyplývajúce z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo ak zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaviť sa na výzvu stavebného dozoru na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
 - v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska špecialistov, dodať písomne svoje stanovisko v termíne, ktorý bude individuálne dohodnutý s Objednávateľom podľa rozsahu riešeného problému,
 - zaujímať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z.,

- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odchýliek predkladať návrhy doplnkových riešení,
- na základe písomnej požiadavky Objednávateľa, alebo v súlade s podmienkami uvedenými v spracovanej a schválenej projektovej dokumentácii sa zúčastňovať na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže a pod.,
- na základe písomného požiadania Objednávateľa a na základe zistených skutočností sa vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných postupov,
- v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácii,
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny a na základe objednávateľovej osobitnej objednávky zabezpečovať nad rámec výkonu autorského dozoru kompletne projektové spracovanie zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle ods. 9.1
- zaujímať stanoviská s vysvetlením a s návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám.

4. SPÔSOB VYKONÁVANIA AUTORSKÉHO DOZORU

- 4.1 Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, do zápisu z kontrolného dňa stavby, alebo listom. Záznamy autorského dozoru môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník, písomne poverený oprávneným pracovníkom.
- 4.2 Každá návšteva na stavbe zo strany AD musí byť ohlásená stavebnému dozorovi (ďalej len SD), alebo hlavnému inžinierovi stavby (ďalej len HIS) s uvedením účelu. Bez ohlásenia a odsúhlasenia SD resp. HIS nebude táto návšteva uznaná a uhradená.
- 4.3 Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu:
AD na stavbe sa bude vykonávať formou občasného autorského dozoru počas predpokladanej doby realizácie stavby:
Od 1. 5. 2008 do 31. 8. 2009 v rozsahu cca 250 hodín v priebehu roku 2008 a cca 240 hodín v priebehu roku 2009 v sadzbe stanovenej v čl. 7 ods. 7.1. a 7.2. tejto Zmluvy o dielo. Uvedený rozsah hodín je predbežný.
V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa ods. 3.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na operatívne zvolaných rokovaníach, kontrolných dňoch stavby a čas dopravy na a zo staveniska, spravidla v rozsahu celodenného pracovného času. V prípade ak požiadavky Objednávateľa na výkon AD Zhotoviteľa prekročia predpokladaný rozsah, bude sa zmena rozsahu riešiť dohodou zmluvných strán v zmysle ods. 9.1.
- 4.4 Autorský dozor budú vykonávať títo pracovníci Zhotoviteľa:
-
prípadne iní prizvaní špecialisti zhotoviteľa. Činnosť pracovníkov Zhotoviteľa vykonávajúcich AD bude koordinovať HIS príp. SD Objednávateľa a za Zhotoviteľa Ing. arch. Z. Macháčová (HIP).
- 4.5 V prípade, že bude nutné vypracovať doplnok k dokumentácii (zväčšený rozsah prác, zmena technického riešenia a pod.) Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi objednávku, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný rozsah navyše prác. Na základe tejto objednávky a v zmysle ods. 9.1 predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve o dielo. V prípade, že sa na požadovaných prácach navyše v rámci doplnku Zmluvy o dielo budú podieľať pracovníci Zhotoviteľa s vyššou príp. nižšou odbornou kvalifikáciou oproti hodinovej sadzbe dohodnutej za výkon AD podľa čl. 7 ods. 7.2 tejto Zmluvy o dielo, tieto práce budú ocenené hodinovými sadzbami, v súlade so zápisom o prerokovaní cenovej agendy hodinových sadzieb na predmetnú

zákazku zo dňa 05.06.2008. Takto ocenené práce Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie pred zaslaním návrhu Dodatku k tejto Zmluve o dielo.

5. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 5.1 Podkladmi pre výkon autorského dozoru podľa ods. 3.1 a čl. 4 je Dokumentácia pre ponuku stavby "Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, Stredisko správy a údržby diaľnic Mengusovce" odovzdaná Objednávateľovi v termíne 06/2007.
- 5.2 Spolupôsobenie Objednávateľa:
- Zhotoviteľovi dodá v rámci spolupôsobenia k termínu začatia výkonu AD kópie všetkých vydaných stavebných povolení, vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní,
 - Zhotoviteľovi dodá pred začatím stavebných prác kópie podkladov o vytýčení všetkých inžinierskych sietí (IS) na stavenisku, údaje o všetkých do úvahy prichádzajúcich majiteľoch a správcoch IS,
 - zabezpečí v prípade potreby účasť zástupcov majiteľov a správcov IS na rokovaní na stavbe,
 - zabezpečí pre výkon autorského dozoru primerané organizačno-technické predpoklady, najmä zabezpečí prístup k stavebnému denníku zhotoviteľa stavby každodenne počas celej pracovnej doby.
- 5.3 Objednávateľ bude pravidelne a včas bez odkladu oboznamovať Zhotoviteľa so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať výkon AD.
- 5.4 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú zásadne nárokovať prostredníctvom Objednávateľa.

6. ČAS PLNENIA

- 6.1 Autorský dozor špecifikovaný v ods. 3.1 a čl. 4 sa bude vykonávať formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej predpokladaného dokončenia, t.j.

od 1.5.2008 do 31.8.2009

Termínom ukončenia výkonu AD je dátum vydania kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby.

7. CENA PRÁC A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1 Cena za výkon občasného autorského dozoru podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1 a čl. 4 tejto Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení jej neskorších právnych predpisov a predstavuje:

Cena bez DPH:

DPH 19% :

Cena spolu s DPH:

Slovom:

Cena za výkon občasného autorského dozoru je cenou predbežnou. Konečná výška ceny bude spresnená podľa skutočne preukázaného a oprávneným zástupcom objednávateľa potvrdeného rozsahu zhotoviteľom odpracovaných hodín.

- 7.2 Cena prác je stanovená počtom hodín a dohodnutou kalkulovanou hodinovou sadzbou 850,- Sk/hod (trieda T10 zápisu o prerokovaní cenovej agendy predmetnej zákazky zo dňa 05.06.2008).
- 7.3 Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru sa viaže k termínu jeho výkonu podľa ods. 6.1. V prípade, že sa predĺži lehota dohodnutá na výkon AD podľa čl. 6 ods. 6.1, budú hodinové sadzby spresnené pre jednotlivé roky výstavby, na základe Zhotoviteľom predložených

- a Objednávateľom odsúhlasených kalkulácií, najneskôr do 31.3. príslušného roku. Ak do uvedeného termínu Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi novú kalkuláciu, bude v danom roku platná ostatná schválená kalkulácia.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra za výkon AD bude vyhotovená vždy 1x ročne, najneskôr do 15 dní od ukončenia kalendárneho roka.
- 7.5 Za účelom evidencie plnenia výkonu AD na predmetnej stavbe bude medzi AD a oprávnenou osobou Objednávateľa (hlavným inžinierom stavby príp. stavebným dozorom - ďalej len HIS príp. SD) zriadený fakturačný denník, v ktorom autorským dozorom zaznačenú špecifikáciu skutočne vykonaného rozsahu hodín za predchádzajúci mesiac odsúhlasí a potvrdí HIS príp. SD.
- Podkladom pre úhradu ceny podľa ods. 7.1 bude faktúra vystavená Zhotoviteľom v termíne podľa ods. 7.4, splatná do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi na základe skutočného a preukázateľného plnenia výkonu AD na predmetnej stavbe podľa ods. 4.3, podloženého kópiou súpisu hodinových výkonov odsúhlaseného HIS príp. SD a kópiami zápisov o výkone AD, potvrdených oprávnenou osobou Objednávateľa. Cena za AD pre účely fakturácie sa vypočíta ako násobok počtu hodín AD potvrdeného oprávnenou osobou Objednávateľa a hodinovej sadzby podľa čl. 7 ods. 7.2. tejto Zmluvy o dielo.
- 7.6 Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 7.7 Vykonávateľa stavebného dozoru oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi ku termínu začatia výstavby.
- 7.8 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.9 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto Zmluvy o dielo z dôvodov na strane Objednávateľa, budú práce rozpracované ku dňu prerušenia, resp. odstúpenia od zmluvy fakturované vo výške násobku potvrdeného a odpracovaného počtu hodín AD a dohodnutej hodinovej sadzby.

8. SANKCIE ZA NEPLNENIE AUTORSKÉHO DOZORU

- 8.1 Dohodnutú cenu môže objednávatel' vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie:
- za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby je stanovená sankcia 2 000,- Sk za každý kontrolný deň, v prípade ak Zhotoviteľ obdržal písomnú pozvánku minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa,
 - za neospravedlnenú neúčast' AD pri riešení problémov stavby na vyzvanie Objednávateľa doručené Zhotoviteľovi min. 48 hodín vopred je stanovená zmluvná pokuta 2000,- Sk,
 - za nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby je stanovená sankcia 2000,- Sk a za každý nesplnený termín.

Dôvodné ospravedlnenie zo strany Zhotoviteľa bude akceptované písomnou formou min. 24 hodín pred plánovaným rokovaním.

9. ZMENA ZÁVÄZKOV

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy o dielo zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy o dielo alebo vzniknú nové okolnosti alebo požiadavky objednávateľa. Rozsah autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien technického riešenia alebo lehoty výstavby. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve, potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.


10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom Zmluvy o dielo od termínu jeho doručenia Objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu Zmluvy o dielo je 15 dní od termínu jeho doručenia.
- 10.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu Zmluvy o dielo doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že k návrhom dodatkov k tejto Zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá návrh dodatku podala.
- 10.4 Pre otázky touto Zmluvou o dielo neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.5 Zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Táto Zmluva o dielo má šesť strán, je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto Zmluvy o dielo a na znak jej súhlasu s celým jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 03 -02- 2009


Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.



Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


Ing. Bartoloméj Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2. 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava II.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Autorský dozor 45
821 09 BRATISLAVA
- 45 -