



ZML/859/2010

431-71/06

Zmluva o dielo č. 04/AQ-2006

uzavretá v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I. **ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1. Objednávateľ : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma : akciová spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I
oddiel Sa, vložka č. 3518/B
- Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK 2021937775
Bankové spojenie : Uni Banka
Číslo účtu : 7698851/1200
- Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
Ing. Ľudovít Macháček, člen predstavenstva,
prevádzkový riaditeľ
- Osoby oprávnené
- rokovať o veciach právnych :
- rokovať o cene :
- rokovať o veciach technických:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie: Uni Banka
Číslo účtu: 7698851/1200

1.2. Zhotoviteľ : **AQUA-VITA spol. s r.o.**
Sídlo : Galvániho 12/A 821 04 Bratislava

Zastúpený : p. Rudolf Vozár, konateľ a riaditeľ spoločnosti

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I,
oddiel Sro, vložka 892/B

IČO : 17310687
DIČ : 2020322458
IČ DPH : SK 2020322458
Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2622704060/1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. **PREDMET ZMLUVY**

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa:

" Výmena asfaltových mostných záverov za mechanické na diaľniciach a rýchlostných cestách v SR "

v súlade so súťažnými podmienkami a zmluvou o dielo

2.2. Klasifikácia produkcie:

KP 45.11.11 - búranie mostného zvršku (vozovka, hydroizolácia) do vzdialenosti 1000mm od osi MZ
KP 45.25.42 - osadenie mechanických mostných záverov
KP 45,25.6 – zriadenie novej hydroizolácie, polozenie vozovkových vrstiev, zriadenie drenážnych
kanálikov, pružné zálievky, dočasné dopravné značenie počas výstavby

2.3 Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka na viac prác, alebo požiadavka nových prác oproti súťažným podkladom, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovať o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upraví rozsah , cenu, platobné podmienky prípadne termín plnenia.

2.4 Rozsah a spôsob vykonania diela je určený a vymedzený touto zmluvou Cenovou ponukou zhotoviteľa č. 30-006/AQ zo dňa 15.06.2006, Podmienkami verejnej súťaže - máj 2006 a projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou podkladov obstarania. Všetky uvedené dokumenty prijímajú zmluvné strany za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.5 Objedávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť v zmluvnom termíne.

Článok III. **TERMÍNY PLNENIA**

3.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela:

Začiatok stavebných prác na diele : 30.08.2006
Ukončenie stavebných prác na diele : 30.09.2010

- 3.2. Termín realizácie diela zahŕňa všetky stavebné práce a je určený do septembra 2010. Práce budú realizované a ukončené po ucelených častiach vždy pre jednotlivé stredisko SSÚD, SSÚR naraz.
- 3.3. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia ucelenej časti diela je do 14 dní od písomného oznámenia zhotoviteľa o termíne ukončenia stavebných prác na ucelenej časti diela.
- 3.4. Zhotoviteľ musí bez meškania, najskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela a zapísať túto skutočnosť do stavebného denníka.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku objektívnych príčin, ktoré budú mať za následok zmenu zmluvných termínov, ako napr.: zvýšený rozsah prác, zmeny projektov, zmeny vykonania diela nepriaznivé poveternostné podmienky a pod. pristúpia na zmeny termínov vykonania diela formou dodatku k tejto zmluve.
- 3.6. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať práce do 10 dní od dňa písomného prevzatia staveniska.

Článok IV. CENA DIELA

- 4.1. Cena za nezmenený predmet zmluvy (čo do rozsahu a množstva) je totožná s cenovou ponukou zhotoviteľa č. 30-006/AQ zo dňa 15.06.2006 a je stanovená takto:

Cena bez DPH:	82.173.031,50 Sk
DPH 19%	15.612.876,00 Sk
Celková cena s DPH:	<u>97.785.907,50 Sk</u>

(Slovom: Deväťdesiatšedmiliónovsedemstoosemdesiatpäťtisícdeväťstosedemkorún 50/100)

- 4.2. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 4.3. V zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 4.4. Dodatok k ZoD v zmysle bodu 4.3. predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do 7 dní odo dňa odsúhlasenia cien objednávateľom.
- 4.5. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu obstarávania sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.
- 4.6. Úpravu jednotkových cien je zhotoviteľ oprávnený vykonať matematickou metódou indexácie v režime ekonomicky oprávnených nákladov 1 krát do roka. Úprava musí byť predložená do dátumu 30.06. príslušného kalendárneho roka. Pre výpočet indexu je potrebné predložiť databázy pôvodných vstupných podkladov, kalkulačný vzorec pôvodných položiek, ako aj pôvodné kalkulácie. Index bude rovný pomeru ceny v porovnávanom roku ku cene v úrovni (čase) podania ponuky. Podrobný systém výpočtu predloží zhotoviteľ a bude ho môcť použiť až po prerokovaní a odsúhlasení objednávateľom. Prvá úprava jednotkových cien bude najskôr až po uplynutí 1 roku od podpisania ZoD.

- 4.7. Pre ocenenie navyiac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet; zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu materiálu, strojov, miezd a špecifikácií spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na diskete.

Článok V. **FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2. Fakturácia bude uskutočnená vždy po odovzdaní a prevzatí ucelenej časti diela, t.j. mostného objektu – pravý a ľavý most, v súlade s Čl. XI bod 11.5. Za deň odovzdania a prevzatia diela sa považuje deň uvedený v preberacom protokole ako deň ukončenia preberacieho konania ucelenej časti diela.
- 5.3. Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená zhotoviteľom v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom, súpis bude potvrdzovaný až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok).
- 5.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 5.5. Faktúra za vykonané práce bude vystavená na čiastku zníženú o 10% z fakturačnej hodnoty. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. Zostávajúca časť zadržanej sumy vo výške 10% z fakturačnej hodnoty bude použitá v prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela a bude určená na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi skutočne vznikne. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a násl. Obchodného zákonníka. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
- 5.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu uvedeného v bode 5.10.
- 5.7. V prípade, ak objednávateľovi vznikne nárok na sankciu podľa Čl. IX bodu 9.4, zhotoviteľ vyfakturuje cenu diela, pričom uvedie aj výšku uplatnenej zľavy v súlade s Čl. IX bodom 9.4.
- 5.8. Zádržné podľa bodu 5.5. uvoľní objednávateľ do 15 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej lehoty diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody podľa bodu 5.5 tohto článku.
- 5.9. Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov .
- 5.10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a za podmienok, ktoré určujú dokumenty uvedené v Čl. II. bod 2.4.
- 6.2. Odo dňa odovzdania staveniska ucelenej časti diela je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady aj nedorobky.
- 6.3. Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie platných predpisov BaOZ a PO počas prác na diele.
- 6.4. Zhotoviteľ v cene diela znáša všetky náklady spojené s dielom okrem nákladov spojených s plnením v bode 7.1. - 7.5.
- 6.5. Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce stavebného charakteru budú vykonané v zmysle platných technologických postupov .
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť materiálové atesty, výsledky skúšok, potvrdenie resp. certifikáty súvisiace s realizáciou diela.
- 6.8. V zápise z odovzdania staveniska bude zhotoviteľom určená osoba, vykonávajúca technický dozor na ucelenej časti diela.
- 6.9. Zhotoviteľ určuje svojho zodpovedného zástupcu pre vykonanie diela:
p. Pavol Ivan, Galvániho 12/A, Bratislava, č. : 02/43422350, fax: 02/43422352.
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na písomné vyzvanie objednávateľa kontrolných dní stavby, alebo pracovných rokovaní súvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy.
- 6.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj o bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení diela postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR týkajúcimi sa ochrany životného prostredia (najmä predpisy súvisiace s ochranou ovzdušia, s odpadmi, so stavebnými výrobkami, s územným plánovaním a staveným poriadkom a ďalšie).
- 6.13. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady likvidovať odpady z jeho činnosti v zmysle platných predpisov a zákona o odpadoch.
- 6.14. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela

- 6.15 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu poddodávateľa, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.)
- 6.16 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu resp. povolenia stavebného dozoru.
- 6.17 V prípade ak sa množstvo prác nezohoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 6.18 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu formou dodatku k tejto zmluve.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.
- 6.20 Harmonogram postupu prác a zoznam podzhotoviteľov predloží zhotoviteľ pri podpise zmluvy objednávateľovi na odsúhlasenie.
- 6.21 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienkach určenia MDPT SR v zmysle § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien doplnkov.
- 6.22 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 6.23 V prípade ak sa množstvo prác nezohoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.

Článok VII. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 7.1. Objednávateľ je povinný v čase realizácie diela zabezpečiť sprístupnenie a uvoľnenie miesta staveniska na čas potrebný na vykonanie diela.
- 7.2. Objednávateľ v prípade potreby vstúpi do jednanja vo veci vykonania diela s inými subjektmi, ktoré majú oprávnený vzťah k predmetu diela a mohli by z ich kompetencie práce zhotoviteľa obmedziť.
- 7.3. Objednávateľ je povinný zúčastniť sa v dohodnutom termíne odovzdania a prevzatia diela, o čom sa vykoná preberací zápis a záznam do stavebného denníka zhotoviteľa.
- 7.4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na príslušných inštitúciách potrebné povolenia pre vykonanie prác a s tým súvisiace povolenia na dopravné obmedzenia.
- 7.5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť a prevádzkovať určené dočasné dopravné značenie počas trvania prác prostredníctvom príslušných SSÚD, SSÚR.

Článok VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 8.1. Zhotoviteľ poskytuje záruku objednávateľovi na riadne vykonané dielo v zmysle zmluvných podmienok v dĺžke 60 mesiacov od dátumu jeho písomného prevzatia objednávateľom.
- 8.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia ucelenej časti alebo celého diela do trvalého užívania, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 8.3. Pred ukončením záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.
- 8.4. Zhotoviteľ nepreberá záruku za násilné poškodenie diela príp. jeho častí dopravnou nehodou, vandalizmom alebo prírodnou katastrofou v čase plynutia garančnej doby.
- 8.5. Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 8.6. Nedodržanie parametrov stanovených v časti Technicko - kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Prípadné pochybnosti budú riešené spoločným posúdením. V prípade nezhodných stanovísk účastníci zmluvy požiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Týmto stanoviskom sú účastníci viazaní. Náklady na jeho vyhotovenie sú na ľarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska.

Článok IX.
ZMLUVNÉ SANKCIE

- 9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní schváleného harmonogramu prác má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 0,03 % z ceny diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla ďalšími na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 9.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 0,03 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.3. V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 9.4. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko - kvalitatívnych podmienok a preukázaných skúšok môže byť uplatnená zľava z ceny diela do výšky 5 % za každý nedostatok alebo objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku.
- 9.5. Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté v Čl. VI, XI a XII tejto zmluvy, je každá zo strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela za každý deň dokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 9.6. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

Článok X.

RIEŠENIE SPOROV

- 10.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú vzájomným jednaním predchádzať súdnym sporom a v max. možnej miere riešiť rozpory vzájomnou dohodou. V prípade zásadnej nezhody bude riešenie sporu postúpené príslušnému súdu.

Článok XI. PREBERANIE PRÁC

- 11.1. Žiadna časť diela nesme byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 11.2. Pred zápisničným prevzatím ucelenej časti diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality vykonaných stavebných prác, odsúhlasenú ústredným laboratóriom objednávateľa – 2 paré, stavebný denník s rekapituláciou
- 11.3. Objednávateľ (stavebný dozor) pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 11.4. Preberanie prác ucelenej časti diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok.
- 11.5. Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí ucelenej časti diela, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach a technickým dozorom za príslušné SSÚD, SSÚR.
- 11.6. Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko - kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažným podkladov a technických noriem.

Článok XII. KVALITA VYKONANÝCH PRÁC

- 12.1. Práce budú vykonávané v zmysle TKP ORM a v zmysle STN a EN platných k 30.04.2006
- 12.2. Minimálne 14 dní pred započatím jednotlivých stavebných technológií zhotoviteľ predloží objednávateľovi technologický predpis (postup) spracovaný pre konkrétnu stavebnú technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovaných do konštrukcie.
- 12.3. Zabudovanie materiálu zhotoviteľom bude možné až po odsúhlasení preukaznej skúšky ústredným laboratóriom NDS.

Článok XIII. VYŠŠIA MOC

- 13.1. Vyššia moc, za ktorú sa pre podmienky tejto zmluvy považuje: prírodná katastrofa resp. živelná pohroma a rozhodnutia štátnych úradov má za následok nemožnosť plnenia tejto zmluvy.

Článok XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a § 351 Obchodného zákonníka.
- 14.2. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie ZoD zo strany zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu nepodstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 14.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 14.4. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými, číslovanými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 14.5. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní 2 ks obdrží objednávateľ a 2 ks zhotoviteľ.
- 14.6. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy porozumeli a zaväzujú sa podľa nej konať.

V Bratislave dňa 14. AUG. 2006

V Bratislave dňa 14. 07 2006

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

AQUA-VITA s.r.o.

Ing. Dušan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Rudolf Vozár
riaditeľ a konateľ spoločnosti

Ing. Ľudovít Macháčik
člen predstavenstva
prevádzkový riaditeľ