

ZML/2019/2010

Zmluva o dielo

v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.

412-21/09

Číslo objednávateľa:

Číslo zhotoviteľa: DVDZ/2009



1. Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť a. s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ľudovít Macháček, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IČO:

35 919 001

DIČ:

2021937775

IČ DPH:

SK2021937775

Bankové spojenie:

UniCreditBank Slovakia, a. s.

Číslo účtu:

6624859013/1111

Tel. fax:

02/5831 1111, 02/5831 1701

/ďalej len „objednávateľ“/

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

SAROUTE, s. r. o.

Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 11825/R

Ivan Hlavoň, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IČO:

31 606 458

DIČ:

2020439740

IČ DPH:

SK2020439740

Bankové spojenie:

Istrobanka, a. s.

Číslo účtu:

10006-34918100/4900

Tel., fax:

042/43 79 501-9, 042/43 79 506

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45

821 09 B R A T I S L A V A

- 15 -

4

Článok 1.
Predmet plnenia

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo /ďalej len „zmluva“/ je záväzok zhotoviteľa realizovať pre objednávateľa na základe samostatných písomných objednávok podpísaných objednávateľom /ďalej len „objednávky“/ dočasné vodorovné dopravné značenie /ďalej len „DDZ“ alebo „dielo“/ na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ciest vymedzené osobitným predpisom /ďalej len „diaľnice“/ vo vlastníctve objednávateľa použitím dočasnej oranžovej alebo bielej pásky so zocelujúcou mriežkou š. 120 mm. Realizáciou DDZ sa rozumie dodanie, aplikácia dočasnej pásky, t. j. nalepenie a odstránenie po ukončení opráv povrchov vozoviek a mostov a pod., podľa schválenej projektovej dokumentácie /ďalej len „PD“/.
- 1.2 Realizácia DDZ bude vykonaná pre nasledujúce organizačné zložky objednávateľa. Strediská správy a údržby diaľnic /ďalej len „SSÚD“/ a pre Strediská správy a údržby rýchlostných ciest /ďalej len „SSÚR“/ a na nasledovných pozemných komunikáciách:
15. SSÚD1 Malacky: D2
 16. SSÚD2 Bratislava: D1, D2, D4
 17. SSÚD3 Trnava – Modranka: D1
 18. SSÚD4 Trenčín – Zlatovce: D1, R2, I/50
 19. SSÚD8 Liptovský Mikuláš: D1, R3
 20. SSÚD9 Mengusovce: D1
 21. SSÚD10 Beharovce: D1, I/18
 22. SSÚD11 Prešov: D1
 23. SSÚR1 Galanta: R1, I/51
 24. SSÚR2 Žarnovica: R1, I/65, I/65A
 25. SSÚR3 Zvolen: R1, R2, I/50, I/59, I/66, I/69
 26. SSÚR4 Košice: R4, I/50, I/68
 27. SSÚR5 Púchov: D1, R6, I/49
 28. SSÚR6 Čadca: D3, I/11
- 1.3 Rozsah, miesto a termín požadovaného plnenia objednávateľ špecifikuje v samostatných písomných objednávkach spolu s termínom ich plnenia, ktoré budú tvoriť súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, s použitím materiálu, ktorý spĺňa technické požiadavky dohodnuté v zmluve a uvedené v súťažných podkladoch.

Článok 2.
Čas plnenia

- 2.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1. 3. 2009 do 1. 3. 2012.
- 2.2 Zhotoviteľ musí bez meškania písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a má za následok predĺženie v objednávke určenej lehoty dodania diela a následne to vyznačiť v stavebnom denníku /pôjde najmä o zmeny poveternostných podmienok, situácie vzniknuté nezávisle od vôle zmluvných strán bez možno ich odvrátenia, t. j. vis maior/.
- 2.3 Termín realizácie diela bude určený v objednávkach v závislosti od rozsahu požadovaných prác.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo, t. j. z, do 24 hodín od objednávky vykonanej prostredníctvom faxu na faxové číslo zhotoviteľa 042/ 43 30 949 e-mailom na e-mailovú adresu zhotoviteľa saroute@saroute.biz. Za objednávateľa sú oprávnené na vykonanie objednávky podľa predchádzajúcej vety osoby oprávnené rokovať za objednávateľa vo veciach technických, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. E-mailová objednávka objednávateľa sa považuje za doručení zhotoviteľovi odoslaním z e-mailovej adresy osoby oprávnenej rokovať za objednávateľa vo veciach technických. Faxová objednávka sa považuje za doručení odoslaním z faxového zariadenia objednávateľa. Objedávateľ je povinný do 5 pracovných dní odo dňa uskutočnenia objednávky prostredníctvom e-mailu alebo faxu zaslať zhotoviteľovi poštou písomné potvrdenie faxovej/e-mailovej objednávky.

*Narouma divištní spoločenosť, a.
Mlynské Nivy 45
821 00 BRATISLAVA*

4

- 2.5 Objednávka podľa bodu 2.4 musí obsahovať najmä:
- úsek pozemnej komunikácie, na ktorom sa DDZ bude realizovať
 - termín realizácie DDZ: dátum a čas začiatku lepenia DDZ
dátum a čas ukončenia lepenia DDZ
dátum začiatku odstraňovania DDZ
dátum ukončenia odstraňovania DDZ
 - špecifikácia objednávateľom požadovaného DDZ /množstvo a druh DDZ/.

Článok 3. **Odobzanie staveniska**

- 3.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na účely realizácie diela, t. j. konkrétny úsek pozemnej komunikácie vymedzený v objednávke objednávateľa samostatne. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať tak, aby zhotoviteľ mohol začať s realizáciou diela v súlade s čl. 2, bod 2.4 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany písomný Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa.
- 3.2 Zabezpečenie pracovného miesta realizácie DDZ sa zaväzuje vykonať objednávateľ prostredníctvom SSÚD a SSÚR, pričom musí byť v súlade so zák. č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, s technickými podmienkami TP 07/2005 „Použitie dopravného značenia a dopravných zariadení na označenie pracovných miest na pozemných komunikáciách“ v účinnosti od 30. 09. 2005, TP 02/2008 „Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta – dlhodobé pevné“ v účinnosti od 01. 06. 2008, s technickými podmienkami TP 11/2006 „Vzorové schémy pre krátkodobé pracovné miesta – krátkodobé pevné /stabilné/ a pohyblivé“ v účinnosti od 15. 12. 2006 a s STN 01 8020 v zmysle PD schválenej cestným správny orgánom.

Článok 4. **Cena diela**

- 4.1 Cena za predmet plnenia sa stanoví ako súčet súčinov jednotkovej ceny a množstva merných jednotiek všetkých položiek uvedených v čiastkových objednávkach.
- 4.2 Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách.
- 4.3 Jednotková cena uvedená v ponuke je záväzná, pevná a nemenná počas celej doby platnosti tejto zmluvy a pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzдание diela v rozsahu podľa súťažných podkladov, ako aj náklady na materiál, na úpravy a korekcie diela a tiež na odvoz a likvidáciu DDZ odstráneného z pozemnej komunikácie a dopravné náklady (viď prílohu b) ku zmluve).
- 4.4 Jednotková cena môže byť počas zmluvného vzťahu upravovaná výlučne v prípadoch spôsobených nezávisle od vôle zmluvných strán, a to v prípade celoštátnych legislatívnych úprav.
- 4.5 Každá zmena ceny bude riešená po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 4.6 Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu vstupných údajov, spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Databáza a kalkulačný vzorec budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na CD nosiči.
- 4.7 Ak sa pri realizácii diela vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovať o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia.
- 4.8 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Objednávateľ:  Mlynské Nivy 45
811 02 BRATISLAVA

Článok 5.
Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie diela na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a doručiť objednávateľovi faktúru až po riadnom odstránení DDZ z úseku pozemnej komunikácie vymedzenom v danej objednávke a po podpísaní Odovzdávacieho – preberacieho protokolu v zmysle čl. 8. bod 8.5, podbod 8.5.2 /po ukončení odstránenia DDZ z pozemnej komunikácie/, ktorý podpisujú obe zmluvné strany. Podkladom pre fakturáciu je rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis vykonaných prác, potvrdený osobou oprávnenou na kontrolu za príslušné SSÚD, resp. SSÚR. Súpis vykonaných prác je zhotoviteľ povinný doložiť ku každej faktúre. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania Odovzdávacieho – preberacieho protokolu diela v zmysle čl. 8 bod 8.5, podbod 8.5.2.
- 5.3 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú zhotoviteľovi uhradené.
- 5.4 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a /alebo nebudú k nej priložené podklady podľa bodu 5.2 je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia zmenenej, doplnenej, opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.6 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet zhotoviteľa.

Článok 6.
Podmienky vykonania prác

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 6.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu poddodávateľa /podzhotoviteľa/, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody /napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod./.. Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 6.1 tohto článku.
- 6.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na porušený povrch vozovky, pričom špecifikuje miesto, druh a rozsah porušenia.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vykonávať práce súčasne na viacerých pracoviskách, aby dodržal termíny realizácie DDZ uvedené v objednávke objednávateľa.
- 6.5 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 6.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu osoby oprávnenej rokovať za objednávateľa vo veciach technických.

Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA

- 6.8 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce – upozorniť objednávateľa.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia použitia DZ MDPaT SR v zmysle § zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na ceste pre motorové vozidlá a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj o bezpečnosti premávky na ceste pre motorové vozidlá vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 6.11 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratáť materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dostatočné kapacity na vykonanie predmetu objednávky a garantovať zrealizovanie prác /t. j. nalepenie DDZ, odstránenie DDZ/ v dĺžke trvania 48 h na vyššie množstvá, t. j. cca 50 000 bm čiar DDZ v rámci jednej objednávky.
- 6.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 6.16 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
- 6.17 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy – DDZ v reflexnej úprave lepenou páskou so zocelujúcou mriežkou, ktorú bude nanášať na vyčistenú suchú vozovku pri teplote vyššej ako 10° C.
- 6.18 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky an nepoškodil majetok objednávateľa.
- 6.19 Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky príslušným označením, všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/.
- 6.20 Zhotoviteľ začiatok a ukončenie prác ohlási poverenej osobe na príslušnom SSÚD, resp. SSÚR a na príslušnom DI PZ SR:
- 6.21 Zhotoviteľ plnenie zo zmluvy vykonáva výlučne s vhodným strojovým zariadením stanovené výrobcom a v kvalite zodpovedajúcej norme STN 01 80 20.
- 6.22 Odo dňa odovzdania staveniska podľa objednávky bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.

Článok 7.

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 7.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Babuša Martin v jeho neprítomnosti Švec Ladislav, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45

† **821 09 BRATISLAVA**
- 15 -

- 7.2 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora osoby oprávnené konať v technických veciach zmluvy zastupujúcich objednávateľa pri kontrolných dňoch, kontrole vykonávaných prác ako i preberaní ukončeného diela.
- 7.3 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní odo dňa zmeny.
- 7.4 Pri vedení Stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d) Stavebného zákona a § 28 vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona.
- 7.5 Objednávateľ /príslušné SSÚD, SSÚR/ vyčistí pred realizáciou prác pozemnej komunikácie na mieste plnenia.

Článok 8. Preberanie prác

- 8.1 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach a predkladať ho k dennému podpisu povereným osobám zo strany objednávateľa /osoba poverená kontrolou/, za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, kontrolou ich kvality a množstva použitého materiálu. K stavebnému denníku priloží dodacie listy vstupných a použitých materiálov.
- 8.2 Nasledujúci deň po ukončení realizácie DDZ, t. j. po ukončení nalepenia DDZ a tiež po ukončení odstránenia DDZ zhotoviteľ doručí objednávateľovi výzvu na začatie preberacieho konania, a to prostredníctvom e-mailu na adresu pavel.filko@ndsas.sk alebo faxu na č. 02/58311709. Preberanie diela vykonaného na základe písomnej objednávky objednávateľa bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok, v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 8.3 K preberaniu diela podľa bodu 8.2 zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady:
 - stavebný denník, potvrdený poverenými osobami za NDS s odsúhlasením výmer
 - rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku
 - zoznam použitého materiálu
 - súpis vykonaných prác
 - certifikáty preukazovania zhody
- 8.4 V prípade preberacieho konania po ukončení nalepenia DDZ: po písomnej výzve zhotoviteľa na začatie preberacieho konania podľa bodu 8.2 a po predložení dokladov uvedených v bode 8.3 tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku DDZ, ktorá môže byť spojená s meraniami reflexie a retroreflexie. V prípade preberacieho konania po ukončení odstránenia DDZ: po písomnej výzve zhotoviteľa na začatie preberacieho konania podľa bodu 8.2 a po predložení dokladov uvedených v bode 8.3 tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku úseku pozemnej komunikácie vymedzenom v danej objednávke, ktorá bude spojená s kontrolou riadneho odstránenia DDZ. Preberacieho konania za objednávateľa sa zúčastnia osoby oprávnené rokovať za objednávateľa vo veciach technických.
- 8.5 8.5.1 O odovzdaní a prevzatí diela po ukončení nalepenia DDZ spíšu zmluvné strany odovzdávací – preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Príloha odovzdávacieho – preberacieho protokolu diela sú doklady v zmysle bodu 8.3 tohto článku.
- 8.5.2 O odovzdaní a prevzatí diela po ukončení odstránenia DDZ spíšu zmluvné strany odovzdávací – preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Prílohami odovzdávacieho – preberacieho protokolu diela sú doklady v zmysle bodu 8.3 tohto článku.
- 8.6 Za riadne realizované dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 8.7 Vlastnícke právo k dielu objednávateľ nadobúda dňom podpisania odovzdávacieho – preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 8 bod 8.5, podbod 8.5.1 tejto zmluvy.

Národná diaľková sieť
Mlynské vlny 15
821 09 B R A T I S L A V A
- 15 -

Nebezpečenstvo škody na dielo prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.

Článok 9.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 9.1 Záručná doba na dielo je 9 mesiacov.
- 9.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania odovzdávacieho – preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 8 bod 8.5, podbod 8.5.1. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr nasledujúci deň po požiadaní objednávateľa, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 9.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14-dňovej lehote.
- 9.4 Vady diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby.
- 9.5 Nedodržanie parametrov stanovených v časti technicko – kvalitatívne podmienky súťažných podkladov sa považuje ako nevyhovujúce a reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy, pričom oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy, neprevziať takéto dielo a popri odstúpení od zmluvy požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške. Prípadné pochybnosti budú riešené po spoločnej prehliadke diela.
- 9.6 Pred ukončením záručnej doby prizve objednávateľ zhotoviteľa na komplexné hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v posledný deň záručnej doby spoločnou komplexnou prehliadkou /môže byť spojená s meraniami reflexie a retroreflexie/.
- 9.7 V prípade nejasnosti v kvalite prác počas plynutia záručnej doby zmluvné strany požiadajú o odborné stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Týmto stanoviskom sú zmluvné strany viazané. Náklady na jeho vyhotovenie znáša tá zmluvná strana, v neprospech ktorej je stanovisko nezávislej akreditovanej inštitúcie.
- 9.8 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby odmietne zhotoviteľ odstrániť vady diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je opätovne viac ako jeden-krát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 9.9 V prípade opakovaných nedostatkov v kvalite diela prác má právo objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Článok 10.

Zmluvné sankcie

- 10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní niektorého z termínov realizácie diela uvedených v písomnej objednávke objednávateľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 350,00 EUR za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške /napr. škoda, ktorá objednávateľovi vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia a na to nadväzujúcimi činnosťami a pod./ Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 10.2 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok môže byť uplatnená zľava z ceny diela do výšky 5 % za každé nedostatok alebo objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku, ak nebude uplatnený postup podľa bodu 9.5 tejto zmluvy.

- 10.3 Ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v čl. 6 alebo v čl. 8 zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň dokiaľ porušenie povinností trvá, a to za každé porušenie osobitne.
- 10.4 V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 10.5 Vyššie uvedenými dojednaniaми čl. 10 nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

Článok 11. **Skončenie zmluvy**

- 11.1 Zmluvu možno ukončiť:
- písomnou výpoveďou objednávateľa od zmluvy bez udania dôvodu s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená,
 - písomnou dohodou zmluvných strán,
 - písomným odstúpením objednávateľa od zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia zhotoviteľovi, a to:
 - a/ v prípadoch, ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v čl. 2 zmluvy,
 - b/ v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží určený technologický postup, ktorý je uvedený v Technicko-kvalitatívnych podmienkach
 - c/ v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode /ďalej len „deň zániku zmluvy dohodu“. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa /napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa/ alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 11.4 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.1 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.

Článok 12. **Doručovanie**

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne s výnimkou objednávok podľa čl. 2, bod 2.4 a výziev podľa čl. 8, bod 8.2. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok 13. **Záverečné ustanovenia**

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 B R A T I S L A V A
- 15 -

4

- 13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Počítanie času /lehôt/sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 13.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Lehota na prijatie návrhu dodatku je 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť dodatok k zmluve najneskôr tri týždne pred dňom predpokladaného podpísania preberacieho protokolu na II. etapu, v opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny.
- 13.3 Táto zmluva jej vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- 13.4 Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 13.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- a/ súťažné podklady – neprikladajú sa k zmluve
 - b/ jednotkové ceny – lepená dočasná páska so spevňujúcou mriežkou
 - c/ objednávky
- 13.6 Objávateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah predmetu obstarávania v závislosti od svojich potrieb a finančných možností.

V Bratislave, dňa: 26. 02. 2009

V Považskej Bystrici, dňa:

Za objednávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva

Za zhotoviteľa:



SAROUTE s.r.o.
Mládežnícka 326
017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 606 458
IČ DPH: SK 2020 439 740

Ivan Hlavoň
konateľ s. r. o.