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Zmluva o dielo 414-105/06
Cislo zhotovitela : ZoD 0046/HH/OE
1. Zmluvné strany WWMWM“MM"W
wOERR2IET e
1.1. Objednavatel:
Nazov Narodna dialniéna spolotnost a.s.
Pravna forma akciova spoloénost,

zapisana v obchodnom registri Okresny sid Bratislava |, Oddiel Sa,
VioZka €. 3517/B

| Sidlo Miynské nivy 45, 821 00 Bratislava
i Bankové spojenie UniBanka

Cislo Gétu 7698851/1200

IEO 35 919 001

IC pre DPH SK 2021937775

! pic 2021937775

Statutirny organ  Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Ludovit Machacek
&len predstavenstva, riaditel Useku prevadzky

Osoby opravnené rokovat’:

- o veciach zmluvnych

- o veciach technickych

- o veciach cenovych

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
so sidiom: Na Beélidle 198/21, 150 00 Praha 5, Ceska republika
pravna forma: akciova spoloénost — zapisana v obchodnom registri na
Mestskom sude v Prahe oddiel: B, vioZka 7634
Statutarny organ: Predstavenstvo: Ing. Jifi Svoboda, Dipl. Ing. Milan Jendrusak,
Ing. Jarmila PovaZanova
1CO: 60838744 DRC: 005-50838744

Opravnena podnikat na Gzemi Slovenskej republiky prostrednictvom:
STRABAG a.s. — organizaéna zloZka
Miynské Nivy & 61/A, 825 18 Bratislava
Zapisany: OR OS Bratislava 1, oddiel: Po, vioZzka £.1123/8
zastipena: Ing. Viastislav Slajs -veduci organizacnej zloZky
Viera Nadaska - veduci organizacnej zloZzky




bankové spojenie: HVB Bank Slovakia a.s. Bratislava

cislo UGtu: 1423110003/8080

ICO: 30793815

DIC: 2021747574

IC DPH: SK2021747574

telefon: 055/677 18 25

fanc 055/677 18 25

e-mail: pavel blazej@bauholding. sk

2. Udaje o osobach opravnenych rokovat o veciach zmluvnych, technickych a
o cene:

- vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu:

- vo veciach technickych opravneny ku konaniu:

- vo veciach cenovych opravneny ku konaniu:

3. ﬂdaia o pracovnikoch zoedpovednych za vykonavanie prac, vratane telefonického
(pripadne aj e-mailového) kontaktu:

4. Predmet plnenia

Klasifikacia produkcie: KP 45.23.12. konétrukcie a prace vrchnej stavby ciest, dialnic.
Opravy vozovky diafnice D1 v isekoch Beharovce — Siroké a Presov - Budimir

4.1 Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitela vykonat pre objednavatefla opravy vozovky
Dialnice D1 v usekoch Beharovce — Siroke a Presov - Budimir v sulade so sataznymi
podkladmi, zmluvou o dielo a pisomnymi objednavkami objednavatela.

4.2 Predpokladané vymery prac su uvedené v sitaZnych podkladoch, pri¢om nie si
zavazné pre plnenie zmluvy. Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena
pracovnikov objednavatela poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia
a daldie podmienky pre opravy konkrétnych Usekov vozovky budu Specifikované v
pisomnych objednavkach objednavatela, ktoré budd neoddelitelnou suéastou
Zmluvy, KaZdé plnenie v zmysle konkrétnej objednavky je posudzované ako
samostatné dielo v zmysle ZoD.

4.3 V pripade, ak vznikne vramci realizacie diela na zaklade konkrétnej objednavky
potreba vykonat daldie prace, objednavatel ich objedna osobitnou objednavkou.

5. Cas plnenia
5.1 Zmluva sa uzatvara obdobie rokov 2006 — 2010.
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2.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1
7.2

Terminy realizacie prac v ¢ase od 1.4. do 31.10. kalendarneho roka; lehoty pinenia
budd Specifikované v konkrétnych objednavkach wvystavenych v obdobi platnosti
zmiuvy.

Najneskér do 7 dni od obdrZania objednavky predlozi zhotovitel objednavatefovi
harmonogram postupu a trvania prac (trvanie prac v kalendarnych diioch) v stlade
s vykonom deklarovanym v ponuke. Spolu s harmonogramom zhotovitel predioZi
zoznam podzhotovitelov v sllade s &él. 10 bod 10.1.

Zhotovitel je povinny zagat vykonavat prace velkoplodnych oprav do 30 dni odo dfia
dorucenia objednavky pokial v objednavke nie je uvedeny iny — neskors! termin.

Zhotovitel je povinny zaéat vykonavat prace lokalnych oprav do 14 dni odo dia
doruéenia objednavky pokial v objednavke nie je uvedeny iny — neskorsi termin.
Termin zapisnicného odovzdania a prevzatia diela najneskér do 30 dni od uvedenia
useku do predéasného uZivania.

Zhotovitel musi bez meskania pisomne oznamit objednavatefovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizéciu diela (alebo jeho &asti) a ma za nasledok
prediZenie dohodnutej lehoty dodania diela a nasledne to vyznadit v stavebnom
denniku.

6. Cena

Cena diela v zmysle &l. 4 bod 4.2 bude tvorena suétom siéinov objednanych mnozstiev
a zmluvnych jednotkovych cien podfa prilohy B2 sitaZnych podkladov.

Jednotkove ceny uvedené vponuke pokryvaju vdetky zmluvné zavazky a vSetky
naleZitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podfa
sutaZnych podkladov.

Jednotkové ceny sl spracované kdatumu podania ponuky a platia podas trvania
zmiuvného vztahu.

Upravu ceny v désledku valorizacie je zhotovitef v odévodnenych pripadoch opravneny
vykonat matematickou metédou indexacie v reZime ekonomicky opravnenych nakladov.
Uprava musi byt predloZena do 28. 2. prisludného kalendarneho roka. Pre wypodet
indexu je potrebné predloZit databdzy pévodnych wstupnych podkladov, kalkulagny
vzorec pdvodnych poloZiek, ake aj pévodné kalkulacie. Index bude rovny pomeru ceny
v porovnavanom roku ku cene v Udrovni (Gase) podania ponuky so zohfadnenim
faktarovanych mnozstiev. Podrobny systém vypoétu predioZi zhotovitel a bude ho méct
pouZit po prerokovani a odsuhlaseni objednavatefom.

Vzmysle Zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov a
§ 546 a nasl. Obchodného zakonnika méZe byt cena za dielo upravena podia skutoéne
realizovaného mnoZstva a druhu prac v silade so zaznamami v stavebnom denniku,

Dodatok k ZoD v zmysle bodu 6. 4 predioZi zhotovitel objednavatelovi najneskér do 7
dni odo dfia odsthlasenia cien objednavatefom.

Platobné podmienky
Zhotovitelovi prislicha Ghrada len za skutoéne vykonané prace.

Fakturacia bude uskutoénena po odovzdani a prevzati diela v sulade s &. 11, bod 11.7.
Za defi odovzdania a prevzatia diela sa povazuje dei uvedeny v preberacom protokole
ako defi ukondéenia preberacieho konania.




7.3

7.4
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7.6

77

7.8
7.9

Podkladom pre fakturaciu bude rekapitulacia uvedena v stavebnom denniku a podfa
nej vy-hotoveny slpis prac, potvrdeny stavebnym dozorom a Odovzdavaci a preberaci
protokol.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sihlasu objednavatela alebo odchyine od sitaZnych
podkladov a konkrétnych objednavok nebud( uhradene.

Z kaZdej faktlry za vykonané prace zadrZi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez
DPH. Tato skutoénost bude uvedena vo faktare. V pripade, ak zhotovitel odmietne po
dobu plynutia zaruénej doby odstranit riadne reklamované vady diela , je tato suma
uréend na Uhradu naroku objednavatela na nahradu sSkody, ktora objednavatefovi
skutoéne vznikne. V tomto pripade bud( zmluvné strany postupovat podfa ustanoveni
§ 358 anasl. Obchodného zakonnika. Zaroven zadriné sliZi na zabezpecenie
vietkych penaZnych pohfadavok objednavatela voci zhotovitefovi, ktoré vzniknu z tohto
zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat’ Uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dna
zadrzania aZ do momentu uvedeného v bode 7.7 tohoto clanku.

Zadriné uvolni objednavatel do 15 dni na zaklade Ziadosti zhotovitela dorucenej
objednavatefovi po uplynuti zaruénej lehoty diela, pokial nenastali skutoCnosti
zakladajlice narok objednavatela na nahradu Skody podla bodu 7.5 tohto &lanku.

Splatnost faktar je 30 dni od doporuéeného doruéenia bez nedostatkov.

Vpripade, Ze faktira nebude cbsahovat vietky naleZitosti podla zak. € 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty, § 71, alebo ak v pripade uplatnenia naroku objednavatela na
zlavu nebude vyhotovena v stlade s bodom 7.10 tohto €lanku, je objednavatel povinny
ju vratit na dopinenie. Vtakom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plyndt diiom nasledujicim po dni doruenia opravenej faktury
objednavatelovi.

7.10V pripade, ak objednavatelovi vznikne narok na sankciu podfa &l. 8, bod 8.4, 8.5,

8.2

8.3

8.4

zhotovitel vyfaktiruje cenu diela, pricom uvedie aj vysku uplatnenej zfavy v silade
s ¢lankom 8, bodom 8.4 a 8.5.

Zmluvné sankcie

\/ pripade omeskania zhotovitela spocivajucom v nedodrZzani schvaleného
harmonogramu prac ma objednavatel narok na zmluvni pokutu 0,03% z ceny diela,
tj. z ceny danej rozsahom pinenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kaZdy de
omeskania. Tymto nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu Skody, ktora mu
vznikla pripravou a zabezpefenim  miesta plnenia pozostavajocou v osadeni
dotasného dopravného znadenia pripadneinymi na opravu nadvazujacimi
ginnostami. Vyéisleny a odévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit. V pripade
vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budd zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela ma objednavatel narok na
zmiuvnd pokutu 0,03% z ceny diela, tj. z ceny danej rozsahom plnenia konkrétnej
objednavky, za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania so zaplatenim faktur ma zhotovitel narok na urok z omeskania
vo vyske 0,03 % z fakturovanej sumy za kazdy defl omeskania.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, uréenych podfla technicko-kvalitativnych
podmienok a preukaznych skus$ok modZe byt uplatnena zfava z ceny diela danej
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8.5

8.6

8.7

9.1
9.2

9.3

94

9.5

10.

rozsahom konkrétnej objednavky do vysky 5% za kaZzdy nedostatok alebo
objednavatel méZe poziadat zhotovitela o prediZenie zaruénej doby primerane podfa
povahy nedostatku. Pri sGéasnom nedodrZani parametrov: miera zhutnenia, obsah
asfaltu v zmesi a odolnost vodi trvalym deformacidm mézZe objednavatel poZadovat
odstranenie a znovupoloZenie prisiune] asfaltovej vrstvy na naklady zhotovitefa.
V pripade, ak tak neurobl, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje
objednavatela okamzZite odstdpit od zmluvy.

Za nerovnosti, namerané na opravovanom Useku, zavinené nedostatkami pokladky,
ma objednavatel narok na zfavu z ceny diela vo vyske 1.500,- Sk za jednu nerovnost
od 5,01 do 10,00 mm (4 m lata) alebo od 19 do 3,3 mkm™' (PROFILOGRAF).
Nerovnosti nad 10,01 mm (4 m lata) alebo od 3,3 mkm' (PROFILOGRAF) je
zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady. Pokial tak neuéini, objednavatel dielo
neprevezme a tato skutonost sa povaZuje za podstatné porudenie zmluvy, pritom
opraviiuje objednavatefla od zmluvy ckamzZite odstupit’

Ak zmluvné strany porudia povinnosti dohodnuté v &l. 10, 11 inym spdsobom, ako je
uvedené v tomto Clanku, je kaZda zo stran opravnena uplatnit si voéi druhej strane
Zmluvna pokutu vo vyske 0,03% z ceny diela za kazdy defi dokial porugenie povinnosti
trva. Tymto nie si dotknuté naroky na nahradu $kody vzmysle platnych pravnych
predpisov.

V pripade, ak hamonogram postupu atrvania prac predloZeny objednavatelovi
podlfa €l. 5, bod 5.3 nezodpoveda vykonom deklarovanym v ponuke, povaZuje sa
tato skutoénost za podstatné porusenie zmluvy.

Zaruéna doba, zodpovednost za vady
Zaruéna doba na stavebné prace: najmene] 36 mesiacov (uviest dobu)

Zarucna doba zacina plynat dfiom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania.
PoCas zarutnej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na
poZiadanie objednavatefa odstranit na svoje naklady do 30 dni, ak sa strany
s prihliadnutim na povahu vady nedohodnu inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni
odo dfia doruéenia reklamacie.

Pred uplynutim zaruénej lehoty prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela,
ktore bude vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spoloénou prehliadkou.
Zhotovitel zabezpeci pred uplynutim zarutnej doby meranie proti§mykovych viastnosti
povrchu, ktoré predioZi objednavatelovi na rokovani. Objednavate! predloZi vysledky
merania rovinatosti laserovym profilografom.

NedodrZanie parametrov stanovenych vcasti |, Technicko-kvalitativne podmienky”
sutaznych podkladov bude posudzované ako nevyhovjlice a reklamovatelné. Pripadné
pochybnosti budl rieSené spoloénym premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk
ucastnici zmluvy poZiadaji o stanovisko nezavislu akreditovanu indtitGciu. Tymto
stanoviskom su Ugastnici viazani. naklady na jeho vyhotovenie su na tarchu strany,
v neprospech ktorej je zaver stanoviska.

Podmienky vykonania prac

10.1 Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast

diela, avSak najviac do vy8ky 30% rozsahu diela, méZe odovzdat na zhotovenie
svojmu podzhotovitelovi, ak zhotovitel postupoval v sllade s &l 5, bod 5.3. Sihlas




objednéavatela nezbavuje zhotovitefa povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a
cinnosti podzhotovitela.

10.2Pred zatatim prac zhotovitel pisomne upozomi objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste pinenia braniace riadnemu zacatiu
s pracami.

10.30do difia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik
v zmysle Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov a
prislusnej vykonavacej vyhladky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny
uéastnikom vystavby a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe.
Vedenie stavebného dennika sa koné&i diom, ked si odstranené vSetky vady
a nedorobky.

10.4 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.
10.5 Zhotovite! nevykona Ziadne zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

10.6 V pripade ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnoZstvom uvedenym vo vykaze vymer
je zhotovitel povinny na tito skutonost bezodkladne, este pred vykonanim prislusnej

prace, upozornit objednévatela.

10.7 Zhotovitel bude v plnej miere redpektovat organizaciu dopravy podfa podmienck
uréenia MDPT SR v zmysle § 3q zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v
zneni zmien dopinkov.

10.8 Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
ohrozenie bezpeénosti premavky na dialnici a v3etky pripadné Skody, zavinené
svojou ¢innostou. Pri uskutoéfiovani prac je nutne dodrZovat vsetky suvisiace
predpisy o ochrane zdravia abezpeénosti pri praci, o bezpecnosti technickych
zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného prostredia ako aj o bezpeénosti premavky na
diafnici vyplyvajice zo zdkona & 315/1996 Zz opremavke na pozemnych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov.

10.9 Zhotovitel je povinny organizovat priace a zo staveniska vypratat materialy
a mechanizmy tak, aby nespdsobil zbytoéné cbmedzenie cestnej premavky.

10.10 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny
odstrafiovat na svoje naklady odpady a neistoty vzniknuté jeho pracami.

11.  Preberanie prac

11.1 Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez sihlasu stavebného dozora a zhotovitel
musi u-moZnit stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek Cast diela; zastupca
objednavatela bude pisomne vyzvany k :

- prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac
- prebratiu vykonania spajacieho postreku a zalievky zvislych hran
pred pokladkou asfaltovych vrstiev
- prebratiu sanacie priecnych trhlin
- zisfovaniu hrubok meranim
- meraniu rovinatosti povrchu vozovky po oprave
O prevzati jednotlivych &asti pred ich zakrytim bud( vykonané zaznamy v stavebnom
denniku.

11.2 Preberanie é&iastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami
technicko-kvali-tativnych podmienok.




11.3 Prace budl prebraté do predéasného uZivania — uvedenia do premavky formou
podrobného zapisu v stavebnom denniku; v zapise o prevzati bude uvedeny stav tak,
aby mohli byt ¢o najobjektivnejie posidené pripadné nedostatky diela pri koneénom
preberani.

11.4 Najneskdr 14 dni pred terminom preberacieho konania odovzdd  zhotovitel
objednavatefovi kompletnl spravu o hodnoteni kvality, stavebny dennik, vykresy -
schémy skutoéného vyhotovenia s rekapitulaciou vymer. Odo dfia odovzdania tychto
podkladov sa bude odvijat termin preberacieho konania.

11.50bjednavatel pripravi k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality
vykonanych sta-vebnych prac, ktorého jedno vyhotovenie odovzda zhotovitelovi pred
zacatim konania.

11.6 Za riadne ukonéené dielo sa povaiuje dielo ukonéené riadne avéas, bez vad
a v sulade s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podfa zmluvy, technicko-
kvalitativnych podmienok v zmysle sutaZnych podkladov a technickych noriem.

11.7 O odovzdani a prevzati diela spiu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati,
ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach,

11.8 Zhotovitel je povinny poéas zaruénej doby, resp. pred jej uplynutim vykonat meranie
protiSmykovych vlastnosti povrchu. Zhotovitel vykona toto meranie aj kedykolvek
potas zaruénej doby na zaklade pisomnej Ziadosti objednavatefa 2z dévodu
pochybnosti o kvalite alebo v pripade zistenia nedostatkov.

12.Zoznam poddodavok a poddodavatelov

12.1 Zhotovitel uvaZuje s poddodavatelom Skanska BS a.s. KoSovska cesta 16
971 74 Prievidza v tomto rozsahu : maximdine 29% z celkovej ceny diela.

13. Zavereéné ustanovenia

13.1 Ak zhotovitel kona v rozpore s touto zmluvou, prilochami a pravnymi predpismi a na
pisomnu vyzvu objednavatela toto konanie ajeho nasledky v uréenej lehote
neodstrani, je objednavatel opravneny od zmluvy odstapit, priGom nastavaju Géinky
odstipenia od zmluvy v zmysle § 349 a 351 Obchodného zakonnika,

13.2V pripade, ak nastanu pravne skutoénosti majlice za nasledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej
formy, zmena v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena
majaca priamy vplyv na pinenie ZoD zo strany zhotovitefa, je zhotovitel povinny
oznamit' tieto skutofnosti objednavatelovi najneskdr do 10 dni odo dia, kedy tieto
skutocnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za Skodu spdsobenu objednavatelovi
v dosledku porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo odstipit' od zmiluvy
z dévodu nepodstatného porusenia povinnosti. Za aklkolvek ini zmenu sa povaZuje
aj zmena bankového spojenia zhotovitela, pricom ktejto informacii predlozi aj
potvrdenie prislusnej banky.

13.3 Zmluva je vyhotovena v Styroch vytlagkoch, pritom kaZda zo zmiluvnych stran obdrzi
dva vytlacky.

13.4 Menit alebo dopiiiat ustanovenia tejto zmluvy je mozZné len pisomnymi &islovanymi
dodatkami so sihlasom oboch zmiuvnych stran.




13.5 Tato zmluva nadobida platnost a G€innost’ difiom podpisania oboma zmluvnymi
stranami.

13.6 Z hladiska predmetu obstaravania sGcastou zmluvy su:

sutaZzné podklady*

- ponuka, vratane ponuky ceny

- buduce objednavky *

- schvalené preukazné skisky a doklady o vlastnostiach a kvalite materialov+
- prirucka kvality alebo kontrolny a skusobny plan =

- harmonogram postupu a trvania prac

Pozn. + Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne
zdvdzny, pokial ho zmluva neupravuje odlisne.

Preukazné skusky predklada zhotovitel v zmysle technicko-kvalitativnych podmienok
min. 14 dni pred zacatim prac prislusnou technolbgiou a ich zavéznost' nastiava ich
odsthlasenim ustrednym laboratériom NDS, a. s..

Bratislava, dfia ... 0. ri. KoSice, df@ ...

OBJEDNAVATEL : ZHOTOVITEL ;

ff%w '

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
* a generalny riaditel

Tiaditel oblasti Vychod
na zaklade pinej moci

I "..-FF-]
Ing. Ludovit ManhéL&k Ing. an Ungrady
¢&len predstavenstva vedici OTU
a riaditel Gseku prevadzky na zaklade plnej moci
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Zmluvu overil : Ing. Stefan T —




