

**Zmluva o dielo č.**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

**Objednávateľ:**

**Názov** : Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
**Právna forma** : akciová spoločnosť  
 zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I.  
 oddiel Sa, vložka č.3518/B  
**Sídlo** : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
**IČO** : 35 919 001  
**DIČ** : 2021937775  
**IČ DPH** : SK 2021937775  
**Bankové spojenie** : UniCredit Bank Slovakia a. s.  
**Číslo účtu** : 6624 859013/1111  
**Štatutárny orgán** : Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 : Ing. Ľudovít Macháček, podpredseda predstavenstva,

## Osoby oprávnené

- rokovať o veciach právnych :
- rokovať o cene :
- rokovať o veciach technických:

## Technický dozor:

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

**Názov** : AQUA – VITA spol. s.r.o.  
**Právna forma** : spoločnosť s ručením obmedzeným  
 zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I.  
 oddiel Sro, vložka č. 892/B  
**Sídlo** : Galvániho 12/A, 821 04 Bratislava  
**IČO** : 17 310 687  
**DIČ** : 2020322458  
**IČ DPH** : SK 2020322458  
**Bankové spojenie** : Tatra Banka a.s. Bratislava  
**Číslo účtu** : 2622704060/1100  
**Štatutárny orgán** : Rudolf Vozár, konateľ a riaditeľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. 1 Predmet plnenia

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo: Oprava dilatačných prechodov oporného múra na objekte: D1 Skala – Nemšová" (ďalej len „dielo“).
- 1.2 Spoločný slovník obstarávania CPV:  
45.22.31.00-7 Montáž kovových konštrukcií  
45.00.00.00-7 Stavebné práce  
45.11.10.00-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce  
45.23.31.39-3 Práce na údržbe diaľnic  
45.26.14.20-4 Izolačné práce proti vode  
45.26.23.10-7 Železobetónárske práce
- 1.3 Ak sa pri realizácii diela vyskytne požiadavka navyše prác, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovať o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia.

## Čl.2 Čas plnenia

- 2.1 Termín realizácie diela ( dĺžka podľa harmonogramu, ktorý je súčasťou ponuky ) zahŕňa všetky stavebné práce sú nasledovné:  
- začiatok realizácie diela je určený na: september 2008,  
- ukončenie diela je určené na: **31.10.2008**
- 2.2 Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela - do 7 pracovných dní od písomného ohlásenia ukončenia stavebných prác
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku objednávateľa na náhradu škody vzniknutej porušením tejto povinnosti.

## Čl. 3 Ceny

- 3.1 Cena za nezmenený predmet plnenia / čo do rozsahu a množstva / - je totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby výstavby, bez nároku na úpravy jednotkových cien a je nasledovná:
- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH              | 3.330.855,00 Sk        |
| DPH 19%                   | 632.862,50 Sk          |
| <hr/>                     |                        |
| <b>Celková cena s DPH</b> | <b>3.963.717,50 Sk</b> |
- 3.2 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 3.3 V zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne

realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.

- 3.4 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie diela. V jednotkových cenách nie sú zahrnuté žiadne zľavy alebo zníženia cien.
- 3.5 Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre položky v ZoD aj kalkulácie všetkých položiek základnej ZoD ako aj databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza oceňovacích podkladov budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlaču potvrdené oprávnenou osobou a 1x na CD a budú podkladom pre výpočet nových položiek.
- 3.6 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

#### **Čl. 4 Platobné podmienky**

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce
- 4.2 Fakturácia bude uskutočnená jednorázovo po odovzdaní a prevzatí diela na základe podpísaného preberacieho protokolu v súlade s článkom 8 tejto zmluvy a na základe stavebným dozorom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác.
- 4.3 Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená zhotoviteľom v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom; súpis bude potvrdzovaný až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí /preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok /
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 4.5 Z celkovej sumy fakturovanej za vykonané práce zadrží objednávateľ 10% z ceny bez DPH. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. Zadržanú čiastku je objednávateľ oprávnený použiť po dobu plynutia záručnej doby na odstránenie väd diela v prípade, keď zhotoviteľ odmietne odstrániť riadne reklamované vady diela, na ktorých odstránenie je v zmysle tejto zmluvy povinný, alebo ich neodstráni v súlade s technicko – kvalitatívnymi podmienkami podľa tejto zmluvy a v objednávateľom určenej lehote a bude určená aj na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi skutočne vznikne. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky, ani úroky z omeškania zo zadržanej čiastky.
- 4.7 Objednávateľ je oprávnený uplatniť zľavu(y) z ceny diela podľa článku 5.4 odpočítaním zo zadržanej čiastky.
- 4.8 Objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoje nároky vyplývajúce z článkov 5.1 a 5.2 odpočítaním zo zadržanej sumy.
- 4.9 Zádržné uvoľní objednávateľ do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej lehoty diela, pokiaľ nenastali skutočnosti podľa bodov 4.5, 4.7 a 4.8.

- 4.8 Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry spĺňajúcej náležitosti § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty do podateľne objednávateľa, na základe preberacieho protokolu.
- 4.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty alebo ak v prípade uplatnenia nároku objednávateľa na zľavu nebude vyhotovená v súlade s bodom 4.12 tohto článku, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 4.10 V prípade, ak objednávateľovi vznikne nárok na sankciu podľa čl.5, bod 5.4, zhotoviteľ vyfaktúruje cenu diela, pričom uvedie aj výšku uplatnenej zľavy v súlade s článkom 5, bodom 5.4.

#### **Čl.5. Zmluvné sankcie**

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcim v nedodržaní schváleného harmonogramu prác má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia a na to nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok na náhradu škody je zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade existencie vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 5.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.
- 5.4 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko- kvalitatívnych podmienok a preukazných skúšok si môže objednávateľ uplatniť zľavu z ceny diela do výšky 5% za každý nedostatok alebo objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku.
- 5.5 Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté v čl.7, 8 a 9 tejto zmluvy, je každá zo strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela za každý deň dokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 5.6 Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

#### **Čl. 6 Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 6.1 Záručná doba na stavebné práce: 60 mesiacov
- 6.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe podpísaného preberacieho protokolu do trvalého užívania; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.

- 6.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 6.4 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.
- 6.5 Nedodržanie parametrov stanovených v časti Technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Prípadné pochybnosti budú riešené spoločným posúdením. V prípade nezhodných stanovísk účastníci zmluvy požiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Týmto stanoviskom sú účastníci viazaní. Náklady na jeho vyhotovenie sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska.
- 6.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za násilné poškodenie diela alebo jeho častí spôsobené dopravnou nehodou, vandalizmom alebo prírodnou katastrofou v čase plynutia záručnej doby.

## Čl. 7

### Podmienky vykonania prác

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu poddodávateľa, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody ( napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod. ).
- 7.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.4 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.5 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu technického dozoru.
- 7.6 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce – upozorniť objednávateľa.
- 7.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDPT SR v zmysle §3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien doplnkov.
- 7.8 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.

- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.10 Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou dodávky. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia ( prestoje zavinené zhotoviteľom ), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratáť materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 7.12 Harmonogram postupu prác a zoznam podzhotoviteľov je totožný s ponukou.
- 7.13 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť potrebné povolenia pre vykonanie prác a s tým súvisiace povolenie na dopravné obmedzenia od príslušných inštitúcií.

#### **Čl. 8 Preberanie prác**

- 8.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 8.2 Pred zápisničným prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality stavebných prác, odsúhlasenú laboratóriom NDS - 2 paré, stavebný denník s rekapituláciou výmer, 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby.
- 8.3 Objednávateľ / technický dozor / pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania
- 8.4 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok
- 8.5 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 8.6 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude za zmluvne strany podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

#### **Čl. 9 Kvalita vykonaných prác**

- 9.1 Práce budú vykonávané v zmysle TKP ORM a v zmysle STN a EN platných k 30.04.2008.
- 9.2 Minimálne 14 dní pred realizáciou jednotlivých technológií zhotoviteľ predloží objednávateľovi technologický predpis / postup / spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie na odsúhlasenie ústredným laboratóriom NDS.
- 9.3 Zabudovanie materiálu bude možné až po odsúhlasení preukaznej skúšky laboratóriom NDS.
- 9.4 Súčasťou zmluvy o dielo bude aj kontrolný a skúšobný plán / príručka kvality /. Vybraný zhotoviteľ predloží kontrolný a skúšobný plán ku dátumu podpisu zmluvy o dielo.

## **Čl. 10** **Ukončenie zmluvy**

- 10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán, ktoré vyplývajú z jej obsahu a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 10.3 Okrem prípadov uvedených v bodoch 2.4 a 10.5 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, súťažnými podkadmí, právnymi predpismi a na písomnú výzvu zhotoviteľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a §351 Obchodného zákonníka.
- 10.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odstáhoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 10.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

## **Čl. 11** **Záverečné ustanovenia**

- 11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 11.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
- 11.3 Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami.
- 11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obojmi zmluvnými stranami.

11.6 Neodeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 : harmonogram prác zhotoviteľa  
príloha č. 2 : cenová ponuka (výkaz výmer).

11.7 Z hľadiska predmetu obstarávania sú súčasťou zmluvy :


- súťažné podklady
  - ponuka
  - príručka kvality alebo kontrolný a skúšobný plán,
- ktoré sa však neprikladajú vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne záväzný, pokiaľ ho zmluva neupravuje odlišne.


V Bratislave, dňa: 15 AUG 2008


V Bratislave, dňa: 11.8 2008

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

AQUA – VITA s.r.o.

  
Ing. Igor Choma,  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
Rudolf Vozár  
konateľ spoločnosti

  
Ing. Ľudovít Macháček,  
podpredseda predstavenstva