

Zmluva o dielo č.78/2006/06

uzavretá podľa ustanovení § 536 až 565 Zákona č.513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov o zabezpečení realizácie stavby medzi:



ZMLUVNÝMI STRANAMI

1. Objednávateľom : **Národná diaľničná spoločnosť**
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť
 Štatutárny orgán: Zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.3518/B
 Ing. Dušan Faktor, CSc. – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Ľudovít Macháček, člen predstavenstva, prevádzkový riaditeľ
 Bankové spojenie: UniBanka
 Číslo účtu: 7698851/1200
 IČO: 35 919 001
 IČ DPH: SK2021937775
 Osoby oprávnené na rokovanie :
 - vo veciach právnych:
 - vo veciach technických:

 - vo veciach cenových:
 Technický dozor:

(ďalej len **objednávateľ**)

a

2. Zhotoviteľom : **Inžinierske stavby, a.s.**
 Právna forma: Priemyselná 7, 042 45 Košice
 akciová spoločnosť
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
 Číslo účtu: 1107-512/0200
 IČO : 31651402
 IČ DPH: SK2020492111
 Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Jarábek
 Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
 vo veciach zmluvných:
 vo veciach technických:
 vo veciach realizačných:
 hlavný stavbyvedúci :
 stavbyvedúci:

(ďalej len **zhotoviteľ**)

Čl. 1. PREDMET ZMLUVY

„Oprava mostného zvršku na mostnom objekte evid. č. 50-312 – most nad cestou II/548 pred mestom Košice, časť Pereš“

- 1.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa opravu mostného zvršku na mostnom objekte ev. č. 50-312 v súlade so súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou a zmluvou o dielo.
- 1.2 Klasifikácia produkcie:
 - KP 45.11.11 : Búranie mostného zvršku (rimsy, vozovka, hydroizolácia, vyrovnávací betón)
Búranie kamenného spevnenia pri opore
 - KP 45.25.6 : Zhotovenie vyrovnávacieho betónu, zhotovenie mech. mostných záverov, rims, odvodnenia mosta, zriadenie hydroizolácie, polozenie vozovkových vrstiev, osadenie bezpečnostných zariadení, pružné zálievky, dočasné dopravné značenie počas výstavby, vyspravenie podhľadu nosnej konštrukcie, sanácia spodnej stavby, zhotovenie revízných chodníkov, schodísk a spevnenia svahov pri oporách
- 1.3 Ak pri realizácii predmetu plnenia vznikne požiadavka na viac prác, alebo požiadavka nových prác oproti súťažným podkladom, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia.

Čl. 2. ČAS PLNENIA

- 2.1 Termín realizácie diela (dĺžka podľa harmonogramu, ktorý je súčasťou ponuky) zahŕňa všetky stavebné práce a je určený pre ľavý most do 10/2006 a pre pravý most do 08/2007.
- 2.2 Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela – do 14 dní od písomného ohlásenia ukončenia ucelenej časti – ľavý most a ucelenej časti – pravý most.
- 2.3 Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín , písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela v rozsahu podľa súťažných podkladov a následne túto skutočnosť uviesť v stavebnom denníku.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať práce do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska.

Čl. 3. CENA DIELA

- 3.1 Cena za nezmenený predmet plnenia /čo do rozsahu a množstva / je totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby výstavby, bez nároku na úpravy jednotkových cien.
- 3.2 V zmysle Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a násl. Obchodného zákonníka , môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku.

- 3.3 Pre ocenenie navyac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny , predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Kalkulačný vzorec nových položiek bude zhodný s kalkulačným vzorcom zmluvných položiek. Zhotoviteľ spracuje a predloží databázu položiek spolu s kalkulačným vzorcom. Databáza bude vypracovaná najneskôr ku dňu novej požadovanej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na diskete.
- 3.4 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť predmetu diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.
- 3.5 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 3.6 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.
- 3.7 Cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom:

Cena podľa výkazu výmer	11 719 041,80 Sk
DPH 19%	2 226 617,95 Sk
Spolu s DPH	13 945 659,75 Sk

S l o v o m : trinásť miliónov deväťstoštyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiatdeväť slovenských korún a sedemdesiatpäť halicrov

ČL 4. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 4.2 Fakturácia bude uskutočnená vždy po ukončení ucelenej časti diela:
1. ucelená časť diela – ľavý most (r. 2006)
 2. ucelená časť diela – pravý most (r. 2007)
- 4.3 Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená zhotoviteľom v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom. Súpis bude potvrdený až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok).
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, alebo rozdielne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 4.5 Faktúra za ucelenú časť diela bude vystavená na čiastku zníženú o 10% z fakturačnej hodnoty. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. Zadržanú čiastku je objednávateľ oprávnený použiť po dobu plynutia záručnej lehoty na odstránenie väd diela v prípade, že zhotoviteľ odmietne odstrániť vady diela na ktorých odstránenie je v zmysle tejto zmluvy povinný, alebo ich neodstráni v súlade s TKP tejto zmluvy a v objednávateľom určenej primeranej lehote. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky.

- 4.7 Zádržné uvoľní objednávateľ do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby.
- 4.8 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov.
- 4.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, objednávateľ je povinný vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 4.10 V prípade, ak objednávateľovi vznikne nárok na sankciu podľa článku 5, bod 5.4, zhotoviteľ vyfakturuje cenu diela, pričom uvedie výšku uplatnenej zľavy v súlade s článkom 5, bod 5.4

ČL. 5. ZMLUVNÉ SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní schváleného harmonogramu prác má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a násl. Obchodného zákonníka.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ nárok na úrok z omeškania 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 5.4 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa TKP a nepriaznivých výsledkov kontrolných skúšok, môže byť uplatnená zľava z ceny diela do výšky 5% za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku.
- 5.5 Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté v článkoch 7, 8, 9 tejto zmluvy, je každá zo zmluvných strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň doiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 5.6 Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

ČL. 6. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1 Záručná doba na stavebné práce je 60 mesiacov.
- 6.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia ucelenej časti diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak..

- 6.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 6.4 Pred ukončením záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.
- 6.5 Nedodržanie parametrov stanovených v Technicko-kvalitatívnych podmienkach bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Prípadné pochybnosti budú riešené spoločným posúdením. V prípade nezhodných stanovísk účastníci zmluvy požiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Týmto stanoviskom sú účastníci viazaní. Náklady na jeho vyhotovenie sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska.

ČI. 7. VŠEOBECNÉ PODMIENKY VYKONANIA PRÁC

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozovanie bezpečnosti premávky na diaľnici i pod mostným objektom a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezbujuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objedávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu poddodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.).
- 7.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.4 Zhotoviteľ bude odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvalo prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.5 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu technického dozoru ustanoveného objednávateľom.
- 7.6 V prípade, že sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 7.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDPT SR v zmysle §3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov.
- 7.8 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania, je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.

- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.10 Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre presmerovanie dopravy počas vykonávania prác je súčasťou dodávky. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 7.12 Harmonogram postupu prác a zoznam podzhotoviteľov bude predložený objednávateľovi na schválenie.
- 7.13 Náklady na zriadenie staveniska si zhotoviteľ zahmrie do celkových nákladov stavby.

Čl. 8. PREBERANIE PRÁČ

- 8.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru a zhotoviteľ musí umožniť technickému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 8.2 Pred zápisničným prevzatím ucelenej časti diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality stavebných prác, odsúhlasenú laboratóriom NDS (2 pare), stavebný denník s rekapituláciou výmer, 2x projekt skutočného vyhotovenia stavby.
- 8.3 Objednávateľ(technický dozor) pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 8.4 Preberanie prác a diela bude v súlade s požiadavkami TKP.
- 8.5 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, TKP v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 8.6 Pri odovzdávaní a preberaní ucelenej časti diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí ucelenej časti diela, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

Čl. 9. KVALITA VYKONÁVANÝCH PRÁČ


- 9.1 Práce budú vykonávané v zmysle TKP ORM a v zmysle STN a EN platných k 31.3.2006.
- 9.2 Minimálne 14 dní pred začatím jednotlivých technológií zhotoviteľ predloží objednávateľovi technologický predpis(postup) spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovaných do konštrukcie na odsúhlasenie laboratóriom NDS.
- 9.3 Zabudovanie materiálu bude možné až po odsúhlasení preukaznej skúšky laboratóriom NDS.
- 9.4 Súčasťou zmluvy o dielo bude aj kontrolný a skúšobný plán(príručka kvality), ktorý zhotoviteľ predloží ku dňu podpisu ZoD.


ČI. 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a 351 Obchodného zákonníka.
- 10.2 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie ZOD zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 10.3 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu a po podpise obdrží každá zmluvná strana 2 vyhotovenia.
- 10.4 Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou číslovaného dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

01 AUG. 2006
Bratislava
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -


Za objednávateľa


Ing. Dušan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Ľudovít Macháček
člen predstavenstva,
prevádzkový riaditeľ

Košice 27. 07. 2006
Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
01 - 100 - 03

Za zhotoviteľa


Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ