

**Zmluva o dielo**  
v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
predpisov

na stavbu

**I/66 (R1) Kováčová – Banská Bystrica, doplnenie bezpečnostných zariadení**

Číslo objednávateľa: 361-47/08

Číslo zhotoviteľa: 2008/DA/01/049

**Čl. 1. Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**

Sídlo:  
Právna forma:

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán:

Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Tel./Fax:

35 919 001  
2021937775  
SK2021937775  
UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
6624859013/1111  
02/5831 1111, 02/5831 1701

d'alej len „objednávateľ“

**2. Zhotoviteľ:**

Sídlo:  
Právna forma:

**STRABAG s.r.o**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Zastúpená:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Tel./Fax:

17 317 282  
2020316298  
SK2020316298  
UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
1423110003/1111  
045/5320 927, 045/5320 835

d'alej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

## Čl. 2. Zmluvné záväzky

### 1. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je dielo: doplnenie bezpečnostných zariadení na ceste I/66 (R1) Kováčová – Banská Bystrica (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, zmluvou o dielo a technicko – kvalitatívnymi podmienkami.

### 2. Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný začať práce do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku objednávateľa na náhradu škody v plnej výške vzniknutej porušením tejto povinnosti.
- 2.2. Termín realizácie diela (dĺžka podľa harmonogramu prác, ktorý je súčasťou ponuky) zahŕňa všetky práce a je určený do 30.11.2008. Harmonogram prác predložený v ponuke tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.3. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela je do 14 dní od písomného ohlásenia ukončenia prác.
- 2.4. Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.

### 3. Odovzdanie staveniska

- 3.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko a vytýčenie základných výškových a smerových bodov do 14 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.
- 3.2. Zariadenie staveniska zhotoviteľ umiestni v strednom deliacom páse cesty I/66, na danom úseku po cca 500 m, pri uzavretom ľavom (rýchlom) jazdnom pruhu daného úseku cesty a to až následne po osadení dopravného značenia pre čiastočnú uzávierku cesty
- 3.3. Na stavenisko sa budú dopravovať zabudovávané výrobky len v rozsahu na ich zabudovanie v jednej pracovnej smene. Na stavenisku budú osadené len prenosné WC. Umiestnenie hlavného stavebného dvora si zabezpečí zhotoviteľ stavby, pričom náklady zhotoviteľa na zariadenie staveniska a jeho prevádzku a údržbu má zhotoviteľ zahrnuté v jednotkových cenách jednotlivých položiek ceny práce.

### 4. Doklady potrebné ku začatiu diela

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi:

- právoplatné Ohlásenie stavby pre dielo v termíne odo dňa odovzdania staveniska,
  - súhlas na výrub stromov a krovín podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
  - určenie dopravného značenia MDPT SR,
- a to najneskôr v deň, kedy objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko,

### 5. Cena diela

- 5.1. Cena za dielo:

Cena bez DPH v SK: 74 973 438,80 Sk  
DPH 19% Sk: 14 244 953,37 Sk  
Cena spolu s DPH v Sk: 89 218 392,17 Sk

slovom: sedemdesiatštyr miliónov deväťstosedemdesiatštyristotridsaťosem/80 cena bez DPH

- 5.2. Cena za nezmenené dielo (čo do rozsahu a množstva) – je totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby výstavby, bez nároku na úpravu jednotkových cien.
- 5.3. Cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov
- 5.4. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné vzťahy a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonávanie a odovzdávanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 5.5. Prijaté jednotkové ceny sú záväzné a v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka, cena za dielo môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k tejto zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 5.6. Jednotkové ceny sú spracované dátumu podania ponuky a platia po celú dobu výstavby.
- 5.7. Cena bola vypracovaná v rozsahu objednávateľom predložených súťažných podkladov a výkazu výmer, oceneného zhotoviteľom
- 5.8. Pre ocenenie navyše, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu vstupných údajov, spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Databáza a kalkulačný vzorec budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1 x na CD nosiči.
- 5.9. Ak sa pri realizácii diela vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia.
- 5.10. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

## **6. Platobné podmienky**

- 6.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. Objednávateľ sa zaväzuje platiť zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúr vystavených zhotoviteľom.
- 6.2. Fakturácia sa uskutoční mesačnými faktúrami vystavenými zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za príslušný kalendárny mesiac až po jeho uplynutí a po potvrdení súpisu prác stavebným dozorm v súlade s bodom 6.3. tohto článku.
- 6.3. Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorm. Súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchylné od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 6.4. Faktúra za vykonané práce bude vystavená v plnej čiastke. pri úhrade faktúry zadrží objednávateľ 10% z fakturovanej sumy bez DPH. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúrach. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, na odstránenie ktorých je v zmysle tejto zmluvy a všeobecne záväzne právnych predpisov povinný, alebo ich neodstráni v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami podľa tejto zmluvy, alebo

v objednávateľom určenej lehote, je táto suma určená na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi skutočne vznikne. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania zo zadržanej čiastky.

- 6.5. Objednávateľ uvoľní zádržné po uplynutí záručnej lehoty diela v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody alebo skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa titulom zabezpečenia peňažných pohľadávok objednávateľa podľa bodu 6.4 tohto článku.
- 6.6. Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 6.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia zmenenej, doplnenej opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.8. Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela resp. odstránení väd a nedorobkov (presný termín vystavenia konečnej faktúry bude uvedený v protokole o odovzdaní a prevzatí diela)
- 6.9. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet zhotoviteľa.

## **7. Podmienky vykonávania prác**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na ceste pre motorové vozidlá a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj o bezpečnosti premávky na ceste pre motorové vozidlá vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 7.2. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu pododávateľa (podzhotoviteľa), vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.).
- 7.3. Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.4. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.5. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru.
- 7.6. V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce – upozorniť objednávateľa.

- 7.7. Zhotoviteľ bude v plnej miere organizovať dopravu podľa podmienok určenia MDPT SR v zmysle § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za údržbu dopravného značenia a plnenie podmienok určenia.
- 7.8. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu plnenia, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.
- 7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.10. Zabezpečenie, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác je súčasťou dodávky. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 7.12. Harmonogram postupu prác a zoznam podzhotoviteľov je totožný s ponukou

## **8. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe**

- 8.1. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Miroslav Zachar, v jeho neprítomnosti Ján Košík, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr.
- 8.2. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora, zastupujúceho objednávateľa pri kontrolných dňoch, kontrole vykonávaných prác, pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i preberaní ukončeného diela: Ján Pfister – zamestnanec investičného odboru Banská Bystrica.
- 8.3. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obe zmluvné strany povinné písomne oznámiť do 5 dní od dňa zmeny.
- 8.4. Pri vedení Stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d) Stavebného zákona a § 28 vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z.z., o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona.
- 8.5. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi v deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi miesto umiestnenia laboratória zhotoviteľa, ktoré musí mať prístrojové a personálne vybavenie pre skúšky všetkých technológií realizovaných na predmetnej stavbe a predloží objednávateľovi písomný zoznam zamestnancov zhotoviteľa zodpovedajúcich za kvalitu a písomný zoznam zamestnancov zhotoviteľa, ktorí budú na stavbe vykonávať skúšky.
- 8.6. Zhotoviteľ zabezpečí vstup zamestnancov objednávateľa (stavebného dozora, zamestnancov laboratória NDS) do priestorov laboratória zhotoviteľa a v prípade potreby mu umožní výkon všetkých skúšok VKS (výrobno-kontrolných skúšok) v zmysle KSP (kontrolného a skúšobného plánu) a TKP (technicko-kvalitatívnych podmienok).

## **9. Prerušenie a zastavenie prác**

Zhotoviteľ je povinný cestou Stavebného denníka bezodkladne upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.

## **10. Preberanie prác**

- 10.1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela.

- 10.2. Najneskôr 14 dní pred zápisničným prevzatím diela zhotoviteľ predloží objednávateľovi kompletnú dokumentáciu o hodnotení kvality objektu, ktorý bude predmetom preberania prác v štyroch vyhotoveniach, ktorej súčasťou bude správa o vykonaných stavebných činnostiach, zabudované objemy jednotlivých materiálov a k nim odpovedajúce všetky PST (počiatočné skúšky typu), VKS (výrobné-kontrolné skúšky), vyhlásenia zhody, certifikáty, a dokumentácia o kvalite všetkých zabudovaných materiálov v zmysle z.č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov v počte zodpovedajúcom KSP (kontrolnému a skúšobnému plánu) schválenému pred začatím prác, ďalej atesty výrobkov
- stavebný denník s rekapituláciou výmer v počte – štyri vyhotovenia
  - projekt skutočného vyhotovenia diela v počte – štyri vyhotovenia
- 10.3. Zabudovanie materiálu bude možné až po odsúhlasení počiatočnej skúšky laboratóriom objednávateľa
- 10.4. Preberanie prác a diela bude vykonávané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok a v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. Kontrolný a skúšobný plán bude súčasťou zmluvy a zhotoviteľ ho predloží pri podpise zmluvy.
- 10.5. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi.
- 10.6. Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 10.7. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie 14 dní pred termínom, kedy dielo bude pripravené na odovzdanie.
- 10.8. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach a stavebným dozorom.
- 10.9. V prípade nezhodných stanovísk zmluvné strany požiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Týmto stanoviskom sú zmluvné strany viazané, náklady na jeho vyhotovenie sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska.

#### **11. Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 11.1. Záručná doba na stavebné práce: 60 mesiacov.
- 11.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 11.3. Uznatie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom túto lehotu je zhotoviteľ povinný dodržať aj v prípade, ak reklamované vady odmieta uznať.
- 11.4. Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.
- 11.5. Nedodržanie parametrov stanovených v časti technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy, pričom oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy, neprevziať

takéto dielo a popri odstúpení od zmluvy požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške. Prípadné pochybnosti budú riešené po spoločnej prehliadke diela.

## **12. Zmluvné sankcie**

- 12.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorá vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 12.2. V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 12.3. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok môže byť uplatnená zľava z ceny diela do výšky 5% za každý nedostatok alebo objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku, ak nebude uplatnený postup podľa bodu 11.5 tohto článku
- 12.4. Ak zmluvná strana poruší svoju povinnosť uvedenú v čl. 7 alebo v čl. 10 zmluvy, druhá zmluvná strana je oprávnená uplatniť voči porušujúcej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň dokiaľ porušenie trvá a to za každé porušenie.
- 12.5. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

## **13. Záverečné ustanovenia**


- 13.1. Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a 351 Obchodného zákonníka.
- 13.2. Zmluvu možno ukončiť:
- písomnou výpoveďou objednávateľa od zmluvy, bez udania dôvodu s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená,
  - písomnou dohodou zmluvných strán,
  - písomným odstúpením objednávateľa od zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia zhotoviteľovi a to:
    - a) v prípadoch, ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v čl. 2 zmluvy
    - b) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží určený technologický postup,
    - c) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží harmonogram prác o viac ako 15 dní z dôvodov na strane zhotoviteľa
    - d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 13.3. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 13.4. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.

- 13.5. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- 13.6. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.
- 13.7. Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 13.8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je harmonogram prác, predložený v ponuke.
- 13.9. Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady, ponuka uchádzača, kontrolný a skúšobný plán.


Za Zhotoviteľa:

Vo Zvolene, dňa. 28.7.2008

STRABAG s.r.o.

  
Ing. August Privitzer  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe Plnej moci


**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(40)

  
Ing. Aneta Mojžišová  
ekonóm oblasti STRED Zvolen  
na základe Plnej moci

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(40)

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa: 06. 08. 2008

  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
-13-  
Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
generálny riaditeľ

  
Ing. Juraj Čermák, CSc  
člen predstavenstva

Zmluvu overil:

